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Lipiany, dnia 21.03.2023 r.

B

BUD-Z.271.4.2023

Odpowiedzi na pytania do tresci SWZ
Dot. postgpowania o udzielenie zméwienia publicznego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w miejscowosci Lipiany
w formule zaprojektuj i wybuduj. Swiadczenie uslugi nadzoru inwestorskiego.

Ogloszenie 0 zaméwieniu zamieszczone w Biuletynie Zamo6wient Publicznych w dniu 2023-03-08 pod
nr 2023/BZP 00126552/01.

Zarhawiajqcy informuje, Zze przed terminem okre§lonym w art. 284 wust. 2 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710), wykonawcy zwrécili
si¢ do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie treSci SWZ. Zamawiajacy informuje, ze udziela
wyjasnien i ponizej przedstawia odpowiedzi na pytania.

Pytania dotyczace tresci SWZ, wplynely do Zamawiajacego w dniach 16.03.2023r.; 17.03.2023r,;
20.03.2023r.

Pytanie 1.

Zgodnie z informacja podang w rozdziale VI SWZ Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamdwienia
ma 38 miesigcy (lacznie projektowanie i budowa), natomiast w PFU zaréwno w pkt. 2.1 w "uwagach"
na kofcu oraz w pkt. 23 w zdaniu ostatnim jest mowa o wykonaniu
zaméwienia w terminie 36 miesigcy od podpisania umowy. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz 1.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze prawidlowy termin wykonania zamdwienia to 38 miesiecy. Jest to termin
maksymalny dla wykonania czesci 1 zamowienia.

Pytanie 2.

1. Prosimy o informacj¢, czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego na
calej trasie wykonywanych sieci na niniejszej inwestycji. 2. Czy Zamawiajgcy przewiduje na trasie
projektowanych sieci koniecznos¢ wykonania wycinki drzew ? Jesli tak to prosimy o podanie ilosci
drzew.

Odpowiedz 2.

W miejscach gdzie kanalizacja lub wodociag prowadzany jest w drogach Wykonawca bedzie ponosit
oplaty za zajecie pasa drogowego. Proponowana przez Zamawiajacego trasa sieci przedstawiona na
zalgcznikach graficznych nie przewiduje wycinki drzew. W przypadku przejscia sieci przez teren
zadrzewiony nalezy odcinek wykonaé metoda bezwykopows.
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Pytanie 3.

PFU zawiera informacje dotyczaca wodociagdw: ,,Zaglebienie przewodow na glgbokosci 1,4 m”,
natomiast na arkuszach 1-5 podano glebokosci w zakresie od 0,84 m — 1,36 m. Prosz¢ o potwierdzenie,
ktére informacje sa podstawg do wykonania projektu.

Odpowiedz 3.
Wiasciwe jest zaglebienie sieci wodociagowej podane w PFU. Arkusze zawieraja pogladowe
uksztaltowanie terenu oraz przebieg tras.

Pytanie 4.

Prosze o potwierdzenie, ktory z podanych terminéw wykonania zadania jest wiasciwy, podany w SWZ
t.j. maksymalnie 38 miesiecy, w PFU 36 miesigcy od podpisania umowy czy w projekcie umowy ,,
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgloszenia robot - 18
miesigcy od dnia podpisania umowy.” oraz ,, Termin wykonania robét budowlanych - 20 miesigcy od
dnia podpisania umowy.”

Odpowiedz 4.
Zamawiajacy zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 wyjasnia, ze wiasciwy termin to 38 miesigcy.
Zamawiajacy dokonuje w tym zakresie zmiany PFU.

Pytanie 5.

Co w sytuacji gdy konieczne bedzie poprowadzenie trasy infrastruktury w dziafkach prywatnych,
a uzyskanie, od wlascicieli dziatek, zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane nie
bedzie mozliwe.

Odpowiedz 5.

Sieci nie przebiegaja przez grunty prywatne. W sytuacji gdyby taka sytuacja zaistniata a wlasciciel nie
wyrazil zgody nalezy w pierwszej kolejnosci rozwazy¢ mozliwo$¢ zmiany trasy, alternatywa dla tego
typu sytuacji jest rozwazenie mozliwosci przeprowadzenie procedury wywlaszczenia.

Pytanie 6.

Zadanie nr 2 realizowane bedzie na obszarze czgSciowo objgtym ochrona krajobrazu zwigzang
z historycznymi uktadami parkéw, cmentarzy. Co w sytuacji, gdy Wykonawca trafi na szczatki ludzkie,
kto ponosi koszty ekshumacji?

Odpowiedz 6.
Z informacji posiadanych przez Zamawiajacego w obszarze planowanych prac nie bylo cmentarza.
W przypadku natrafienia na szczatki ludzkie koszty ekshumacji poniesie Zamawiajacy.

Pytanie 7.

Cze$¢ zam6wienie nr 3 obejmujace budowe kanalizacji i wodociggu dla terenéw przemystowych
realizowane bedzie w granicach strefy OW obserwacji archeologicznej. Co w sytuacji gdy przy
wymaganym przeprowadzeniu badan archeologicznych odkryjemy stanowisko archeologiczne
i konieczne bedzie przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych. Kto poniesie koszty badan.
Czy bedg konsekwencje zwiazane z wydtuzeniem si¢ realizacji zadania z powyzszego powodu.

OdpowiedZ 7.
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Koszty prowadzenia badan (réwniez ratowniczych badan archeologicznych), prac
archeologicznych ponosi Wykonawca. Projekt umowy zaklada mozliwo$é przedluzenia terminu
w przypadku wystapienia prac dodatkowych, a takze zaklada mozliwosé przedtuzenia terminu
»W przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt
budowlanych.”

Zgodnie z rozdziatem XIV pkt. 9 SWZ: , Ceny oferty muszq zawieraé wszystkie koszty, jakie musi
ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowac zaméwienie z najwyzszq starannosciq oraz ewentualne rabaty”.

Pytanie 8.

Dzieni dobry, prosimy o informacje:

- czy osoba ubiegajaca si¢ na cz¢s¢ druga zadania (Inspektor nadzoru), moze by¢ jednoczesnie
autorem opracowania dokumentacji technicznej w czesci pierwszej.

Os6b posiada uprawnienia do projektowania i nadzorowania robt budowlanych,

- prosimy o doprecyzowanie zapiséw umowy i SWZ w zakresie obowiazku ustanowienia inspektora
branzy elektrycznej (jest w umowie w SWZ brak wymagan).

- PFU w zakresie Arkusza nr 1 trasa sieci wodociggowej i kanalizacji tlocznej przebiega przez dziatke
cmentarza na glgbokosciach okoto 1m — czy tak ma by¢ to zaprojektowane?

- w calym PFU glebokosci posadowienia sieci wodociagowej i ruciagu tlocznego waha si¢ miedzy

84 cm-100 cm wg PZT - co ze strefa przemarzania?

Ze wzgledu na mozliwy konflikt intereséw Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci, aby autor
dokumentacji projektowej byl jednoczesnie inspektorem nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
i dokonuje stosownej zmiany w SWZ. Zapis dotyczacy inspektora branzy elektrycznej znajduje sic
w dziale VIII pkt.3 pkt. 4).

Wiasciwe jest zaglgbienie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej podane w PFU. Arkusze zawierajg
pogladowe uksztaltowanie terenu oraz przebieg tras. Wlasciwe zaglebienie bedzie wynikato z projektu
i uwarunkowan terenowych. Nalezy zachowaé odpowiednie glgbokosci posadowienia rurociagéw
z uwzglednieniem strefy przymarzania.







