

Warszawa, dnia 20 września 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **wykonanie remontu pomieszczeń na I piętrze budynku nr 23 (DS-1) na terenie Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie** – nr sprawy 9/zp/22.

Działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. W rozdziale V pkt. 1 było:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym w formularzu ofertowym terminie od dnia zawarcia umowy. Maksymalny termin wykonania zamówienia 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2. Jest:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym w formularzu ofertowym terminie od dnia zawarcia umowy. Maksymalny termin wykonania zamówienia 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. W rozdziale XIX pkt. 3 ppkt 2 było:

Kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Waga kryterium – 20 pkt

Maksymalny termin wykonania zamówienia – 12 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 12 tygodni spowoduje Odrzucenie oferty. Zaoferowanie terminu wykonania zamówienia krótszego lub równego 10 tygodni spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów. W zależności od podanego przez wykonawcę terminu wykonania zamówienia zamawiający w tym kryterium przyzna następującą ilość punktów:

|            |        |
|------------|--------|
| 12 tygodni | 0 pkt  |
| 11 tygodni | 10 pkt |
| 10 tygodni | 20 pkt |

Niewpisanie w ofercie terminu wykonania zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

4. Jest:

Kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Waga kryterium – 20 pkt

Maksymalny termin wykonania zamówienia – 16 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 16 tygodni spowoduje Odrzucenie oferty. Zaoferowanie terminu wykonania zamówienia krótszego lub równego 14 tygodni spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów. W zależności od podanego przez wykonawcę terminu wykonania zamówienia zamawiający w tym kryterium przyzna następującą ilość punktów:

|            |        |
|------------|--------|
| 16 tygodni | 0 pkt  |
| 15 tygodni | 10 pkt |
| 14 tygodni | 20 pkt |

Niewpisanie w ofercie terminu wykonania zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

5. W rozdziale XXII dodano pkt. 5 o treści:

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy szczegółowy kosztorys, na podstawie którego obliczył cenę zawartą w formularzu ofertowym oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, z uwzględnieniem podziału robót na dwa etapy:

1. Etap I – obejmujący zakres rzeczowy robót o wartości około 80% wynagrodzenia brutto z terminem realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2022 roku;
2. Etap II – obejmujący zakres rzeczowy robót o wartości około 20 % wynagrodzenia brutto z terminem realizacji od dnia podpisania umowy 14/16 tygodni (w zależności od podanego terminu realizacji w formularzu ofertowym);

wynagrodzenie brutto zawarte w zakresie rzeczowym robót w etapie I oraz etapie II musi być po zsumowaniu równe cenie zawartej w formularzu ofertowym, a co za tym idzie w szczegółowym kosztorysie.

6. W paragrafie 1 wzoru umowy dodano ppkt 4 o treści:

harmonogram rzeczowo-finansowy.

7. W paragrafie 14 pkt. 1 ppkt 2 było:

zwłoki w wykonaniu prac stanowiących Przedmiot Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1;

jest:

zwłoki w wykonaniu prac stanowiących Przedmiot Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 zarówno w etapie I jak i w etapie II zamówienia;

8. W paragrafie 18 pkt. 10 wzoru umowy dodano ppkt 7 o treści:

Załącznik nr 7 – harmonogram rzeczowo - finansowy

W załączeniu SWZ po zmianach oraz zmienione ogłoszenie o zamówieniu.