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MODYFIKACJA SWZ NR 1

WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI POSTEPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
z mozliwoscia negocjacji pn.. ,Wymiana nawierzchni drogowej na terenie
szpitala”

Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) modyfikuje tre§¢ SWZ w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze wzér umowy w zakresie § 1 oraz 3.

Zamawiajacy

z up. DYREKTORA

Kierownik Dziatu Zaméwien Publicznych
Adam Strzyzewski

Zatacznik:
1. Zatacznik nr 1 — Modyfikacja nr 1 SWZ
2. Zatacznik nr 2 —Wzoér umowy
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Modyfikacja nr 1 SWZ

WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA

znak sprawy: ZP/42/TP2/2024

Zatgcznik nr 1 do SWZ
Modyfikacja nr 1 SWZ

5.1.4 w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

5.1.4.1

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie
wykonat dwie roboty budowlane, ktorych gtownym przedmiotem
zamowienia byty roboty brukarskie, a kazda z tych robdt byta
o wartosci nie mniejszej niz:

a) w zakresie zadania nr 1 - 500 000,00 ztotych brutto (stownie: pieéset
tysiecy ztotych 00/100);

b) w zakresie zadania nr 2 - 400 000,00 ztotych brutto (stownie:
czterysta tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca nie moze sumowaé¢ wartosci kilku robot o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganych wartosci poré6wnywalnych.

Wykonawca moze wykazac sie tym samym doswiadczeniem w ramach
poszczegolnych zadan o ile spetni warunki opisane powyzej.

5.1.4.2 dysponuje osobami, ktére beda uczestniczyty w wykonywaniu zamdwienia,

legitymujacymi  sie  odpowiednimi  kwalifikacjami  zawodowymi,

wyksztatceniem i doswiadczeniem, niezbednymi do wykonania przedmiotu

zamoéwienia, tj. Zespotem wykonawczym:

- Kierownik budowy (1 osoba):
— posiadajacy uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen do kierowania robotami lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych  przepiséw, posiadajagca minimum 3 letnie
doswiadczenie od daty uzyskania uprawnien budowlanych ( rozumiane
jako suma 36 przepracowanych miesiecy po uzyskaniu uprawnien)
w kierowaniu robotami budowlanymi. Jednoczesnie Kierownik
Budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami przy
obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw i posiadac
minimum 18 miesiecy doswiadczenia w wykonywaniu takich robot.
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za kompleksowa realizacje
catosSci zadania ze strony Wykonawcy;

lub

- posiadajacy uprawnienia budowlane o specjalnosci drogowej
bez dodatkowych uprawnien lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych  przepiséw, posiadajacy minimum 3 letnie
doswiadczenie od daty uzyskania uprawnien budowlanych ( rozumiane
jako suma 36 przepracowanych miesiecy po uzyskaniu uprawnien)
w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za kompleksowga realizacje catosci zadania ze strony

Wykonawcy;
- Kierownik robot (min. 1 osoba) - posiadajagcy uprawnienia
o specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

do kierowania robotami lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
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obowiazujacych  przepiséw, posiadajaca minimum 2 letnie
doswiadczenie od daty uzyskania uprawnien budowlanych ( rozumiane
jako suma 24 przepracowanych miesiecy po uzyskaniu uprawnien)
w kierowaniu robotami budowlanymi.;

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia w/w Funkcji przy spetnianiu
wymagan dla danych Funkcji. W/w osoby winne posiada¢ uprawnienia
budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego, a ponadto winne by¢
cztonkami wtasciwej izby samorzagdu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz.U.z 2023 r. poz. 551)

UWAGA: Zamawiajacy okreslajac wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz
odpowiadajagce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2024 r, poz. 725) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zamawiajacy Zada nastepujacych podmiotowych srodkow
dowodowych:

5.2.1 wykazu robot - Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny spetnienia tego warunku
na podstawie wykazu robét budowlanych przedstawionych przez Wykonawce
(w ilosci i zakresie niezbednym dla potwierdzenia spetnienia warunku), wzér stanowi
zatacznik nr 5 do SWZ.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody okreslajace, czy roboty zostaty wykonane
nalezycie.

5.2.2 wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci
lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami — wykaz stanowi zatgcznik nr 6 do SWZ.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ rowniez dokumenty potwierdzajace posiadane
uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe, a takze dokument potwierdzajacy
optacenie sktadki cztonkowskiej w Izbie Inzynierow. Do wykazu nalezy dotaczy¢
dokument potwierdzajacy, iz osoba wskazana jako Kierownik budowy posiada
minimum 18 miesiecy doswiadczenia w kierowaniu robotami przy obiektach
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkow - jezeli dotyczy.
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Zatgcznik nr 2 do SWZ
(wz6r) UMOWA NR DZP/....../2024
na wymiane nawierzchni drogowej na terenie szpitala
zdnia...ocooeviiiiinn,

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sad Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:
Sad Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Y A N i 111 2PN
siedziba i adres:

Sad Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:
Zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod numerem: KRS ...................

[NIP: .......

.................. ,REGON: ............]

zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa: WYMIANA NAWIERZCHNI
DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia okresla: tres¢ SWZ wraz z zatacznikami, w tym Opisem
Przedmiotu Zaméwienia, tre$¢ formularza ofertowego, obowiazujgce prawo, normy, zasady
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej jak réwniez tres¢ niniejszej umowy.

3. Oswiadczenia Wykonawcy:

a)

b)

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot, terenem budowy oraz
oswiadcza, ze zobowiazuje sie wykonac Przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentami
oraz uznaje, ze s3 one wystarczajgce do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci
oswiadcza, ze znane s3 mu ogodlne i szczegdétowe warunki zwigzane z terenem budowy
i jego sasiedztwem, uwarunkowania realizacji robot, ewentualne trudnosci mogace
wynikng¢ przy realizacji robot, ryzyka i zakres odpowiedzialnosci zwigzanej z pracami
koniecznymi przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym réwniez w zakresie
bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie Przedmiotu
umowy, a takze, ze dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz podwykonawcami,
odpowiednim sprzetem i urzadzeniami niezbednymi do wykonania Przedmiotu umowy
i zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg zawodowa starannoscia,
4
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aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i przepisami.

c¢) Wykonawca zapewni w procesie budowlanym Zesp6t wykonawczy (funkcje mozna taczy¢
przy spetnianiu wymagan dla danych funkgji), tj:
- Kierownik budowy (1 osoba):

—*posiadajacy uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
do kierowania robotami oraz uprawnienia do kierowania robotami przy obiektach
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw;
lub

- *posiadajacy uprawnienia budowlane o specjalnosci drogowej bez dodatkowych
uprawnien;

- Kierownik robét (1 osoba) — posiadajacy uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami;

4. Formularz ofertowy Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowi integralng czes¢ umowy -
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 13 tygodni od daty zawarcia umowy.
Dniem wykonania przedmiotu umowy, bedzie podpisanie przez Strony protokotu odbioru
koncowego.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda
Zamawiajacego, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazuja
sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw prawa i ustalonych
Zwyczajow.
Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ udziat (Funkcje mozna taczy¢ przy spetnianiu wymagan
dla danych funkgji):
- Kierownika budowy (1 osoba)
— * posiadajacego uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do
kierowania robotami oraz uprawnienia do kierowania robotami przy obiektach budowlanych
wpisanych do rejestru zabytkow;
lub
- * posiadajacy uprawnienia budowlane o specjalnosci drogowej bez dodatkowych uprawnien;
- Kierownika robot (1 osoba) — posiadajgcego uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami;
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ........ , Pposiadajacy
uprawnienia budowlane nr ........,wydanew dniu .........c.cooeiiiiiiiiiiiiinnen, przez .............
Osobami do kontaktu w sprawach formalnych ze strony:

a)  ZamawWiajaCego - ...euirirrernininenerereeeenenennns
b) Wykonawey - ....ooiniiiii e,

MATERIALY
§4
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania Przedmiotu umowy z wtasnych materiatow.
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z materiatdw nowych, o jakosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, zakupionych oraz dostarczonych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do wbudowania, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli

przez Zamawiajgcego.
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2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych musza spetniaé
wymagania obowiazujacych przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania
i przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajagcego dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby
budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213) i posiadaja wymagane
parametry.

3. Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty musza posiada¢ certyfikat “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodnos$¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu
do materiatéow i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez prawo kazda
partia lub sztuka dostarczona na budowe winna je posiada¢. Dokumenty te muszg okreslac¢
w sposoéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiadaé¢ muszg ww. dokumenty
wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych
kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Wykonawca nie moze korzysta¢ z materiatow,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan.

4. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia ujete w dokumentacji Wykonawca moze zastapic
robwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych
popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow, po uprzednim ustaleniu ich zastosowania
z Zamawiajacym.

5. W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska, Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac przedstawiciela Zamawiajacego o ich stosowaniu oraz posiadac ich spis
i karty charakterystyki.

OBOWIAZKI, OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
ROBOT BUDOWLANYCH
§5
1. Strony ustalaja, iz do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ beda w szczegélnosci nastepujace

Czynnosci:

1) organizacja placu budowy i jego zaplecza socjalnego, magazynowego, w tym toalet oraz
utrzymanie go we wtasciwym stanie przez caty okres trwania budowy tj. do czasu
podpisania protokotu odbioru kofncowego bez zastrzezen;

2) zabezpieczenie na wtasny koszt i ryzyko wyznaczonego przez Zamawiajacego terenu
umozliwiajacego sktadowanie maszyn, urzadzen, materiatéw, etc. oraz zabezpieczenie
przed szkodami (kradziezami itp.) przechowywanego sprzetu;

3) wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu
budowy do chwili przeprowadzenia odbioru koncowego =zadania. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ przedktadana w miare postepu prac (lecz nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie), lub gdy wystapi konieczno$¢ ze wzgledu na pojawienie sie robét
ulegajacych zanikowi lub zakryciu;

4) pisemne powiadomienie Zamawiajacego (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania
robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiajacego, lecz nie dtuzszym niz 3 dni.
Jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku moze zosta¢ zobowigzany do odkrycia
robot w catosci, wykonania otworéw niezbednych do zbadania prac lub przeprowadzenia
innych dodatkowych badan, a nastepnie do przywrécenia stanu poprzedniego na wtasny
koszt.

Z czynnosci odbiorowych robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzany jest
protokot;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatacznikami, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa
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dotyczacymi realizacji robot budowlanych z zachowaniem najwyzszej starannosci wtasciwej
dla profesjonalnego Wykonawcy;

wykonywanie robét budowlanych przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw, o jakosci
odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami
wymienionymi w tekscie umowy,

Wykonawca w ramach realizacji umowy bedzie brat pod uwage specyfike terenu budowy
i terenu do niego przylegtego tzn., ze roboty budowlane bedg wykonywane na terenie
czynnego Szpitala. Majac na uwadze powyzsze wykonywanie przedmiotowych prac bedzie
na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym;

odpowiedzialno$¢ za przejety teren budowy w catosci, za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami i jego dziatalnoscia w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy wyrzadzone Zamawiajacemu. W razie wyrzadzenia szkody osobie trzeciej
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych. Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ wartos¢ szkody z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;

uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen zwigzanych
z realizowanymi przez niego robotami;

prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych i chodnikéw na terenie budowy oraz poza jego
granicami, a takze utrzymywanie ich w czystosci, wtasciwe oznakowanie, naprawa
ewentualnych uszkodzen wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, jezeli zanieczyszczenia spowodowane
zostaty jego dziataniem lub zaniechaniem. Jakiekolwiek kary administracyjne natozone na
Zamawiajacego w zwiazku z uchybieniami obowigzkom w tym zakresie Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ Zamawiajagcemu w catosci;

stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego oraz bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robdot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca;

prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

zapewnienie sobie na wtasny koszt odpowiedni i sprawny sprzet ratowniczy, odziez
ochronng dla pracownikéw oraz Srodki pierwszej pomocy na potrzeby wykonywanych prac.
W razie niewykonania tego obowiagzku przez Wykonawce, wyzej wymieniony sprzet, odziez
ochronna i srodki pierwszej pomocy moga zosta¢ zapewnione na zlecenie Inspektora BHP
na koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytutu koszty, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

poniesienie odpowiedzialnosci za wniesienie, sprzedaz oraz spozywanie alkoholu lub
srodkéw odurzajacych na placu budowy. W razie stwierdzenia u ktéregokolwiek
z pracownikow Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub $rodkéw odurzajacych,
Wykonawca natychmiast usunie z placu budowy pracownikéw znajdujgcych sie w stanie po
spozyciu alkoholu lub $rodkéw odurzajacych. O tym fakcie zawiadomi niezwtocznie
Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wszelkich szkéd
powstatych z winy wyzej wymienionych pracownikéw, niezaleznie od natozonych kar
umownych. Naleznosci przystugujace Zamawiajacemu na podstawie niniejszego ustepu
beda potracane z roszczeniami Wykonawcy;

podejmowanie wszelkich srodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
swojego personelu oraz przesle do Zamawiajacego szczegoétowe informacje o kazdym
wypadku na placu budowy. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takze
raporty dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i spraw socjalnych personelu Wykonawcy oraz
szkod powstatych w mieniu Zamawiajacego;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektéw. W razie nie wykonania tego obowigzku Zamawiajagcy moze sam wykonac
powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed
ich zniszczeniem. Za zaistniaty postdj Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, o ile nie
powstat on z jego wytgcznej winy. Przed przerwaniem robét Wykonawca zobowiazany jest
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do pisemnego poinformowania Zamawiajacego, czy przerwanie robot nie bedzie miato
szkodliwego wptywu na jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
a takze wskazania sposobu ograniczania wystapienia ww. szkodliwosci, a takze nie wptynie
na termin wykonania robét;
koordynowanie dziatan podwykonawcéw i dostawcéw, z zachowaniem najwyzszej
starannosci przy wspotpracy i realizacji niniejszej inwestycji;
niezwtoczne wykonanie robdt nieprzewidzianych w dokumentacji, a konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig na wtasny koszt;
pisemnie informowanie Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia
roboét. Zawiadomienia te powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni
od dnia zaistnienia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ ich sporzadzenia;
weryfikowanie na wtasny koszt otrzymanych od Zamawiajacego dokumentoéw i informacji
pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym;
poniesienie odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletno$¢ dostarczonych lub
wykonanych przez siebie dokumentéw. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do
realizacji przez Zamawiajacego nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej
prawidtowosc¢ i kompletnos¢;
przestrzeganie nizej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz poniesienie
petnej odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z ich nie dochowania:
a) powierzona dokumentacja winna by¢ przechowywana i zabezpieczona przed
zaginieciem i zniszczeniem,
b) zmiany w dokumentacji moga by¢ dokonywane tylko w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym,
c¢) dokumenty wycofane lub nieaktualne nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wykorzystaniem;
wykonanie i aktualizowanie petnego zestawu dokumentacji powykonawczej dotyczacej
wykonanych prac, w ktérych beda oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczegélnych
robdt, z odestaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta bedzie
przechowywana na placu budowy. Rysunki, obliczenia, $wiadectwa, atesty itp. przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego pozostaja wytgczng wtasnoscia Zamawiajacego.
Wykorzystanie ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej
mowy. Zabronione jest, bez pisemnego zezwolenia Zamawiajacego, kopiowanie,
powielanie, publikowanie lub udostepnianie czesci lub catosci osobom trzecim.
Zamawiajacy ma prawo uzywac¢ dokumentéw wykonanych przez Wykonawce na potrzeby
tych robét bez dodatkowych optat;
zapewnienie na wtasny koszt sktadowania lub utylizacji odpadéw tacznie z ponoszeniem
stosownych optat. Ztom stalowy i kolorowy z rozbiérki stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca na wtasny koszt przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego miejscu materiaty wskazane przez Zamawiajacego, a pozostate materiaty
z rozbiérki Wykonawca usunie na wtasny koszt;
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robaét;
przygotowanie i uzyskanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa (np. dokumentagji
powykonawczej itp.) w dwdch egzemplarzach (papierowych) oraz na nosniku cyfrowym,
wszelkie inne czynnosci konieczne dla terminowego i nalezytego wykonania robét w tym
wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz, uzyskania pozwolen itp. na wtasny koszt.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1)

2)

wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie wydatki i koszty, jakie
zostana poniesione w celu prawidtowego wykonania prac.

w cenie oferty Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. Przed podpisaniem umowy zapoznat sie réwniez z terenem realizacji robdét,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg i ich lokalizacja oraz, ze otrzymat od
Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i
okolicznosci realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym, jakiekolwiek
zastrzezenia zgtoszone po zawarciu umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
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jakichkolwiek roszczern o dodatkowa zaptate lub o zmiane terminu zakorczenia robét
budowlanych.

3) wszystkie materiaty przewidziane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedg nowe
oraz beda posiadaty odpowiednie atesty. Materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumenty wymagane w
tym zakresie przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy
i udostepniane Zamawiajagcemu na kazde ich zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, oddane w komplecie Zamawiajacemu.

Obowiazki wynikajace z art. 95 ustawy Pzp.

1) Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie prac fizycznych zwigzanych z robotami
budowlanymi brukarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia,
Swiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy.

2) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w pkt. 1), w szczegélnosci do zadania:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw.

3) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego powinno
zawiera¢ w szczegéblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) Nie przedtozenie os$wiadczen lub innych dokumentéw przez Wykonawce lub
podwykonawcéw dotyczace pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa pkt. 1
w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowa¢
bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Strony ustalajy, iz do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezg w szczegélnosci nastepujgce

czynnosci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przekazania terenu budowy ze
wzgledu na okolicznosci, ktdrych nie mégt przewidzieé. Wzér protokotu przekazania terenu
budowy stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

2) przekazanie dziennika budowy,

3) odbidr przedmiotu umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty.

Strony ustalajg, iz przedstawiciel Zamawiajcego jest uprawniony w szczegélnosci do:

1) kontrolowania prawidtowosci wykonania robét w zakresie ich jakosci, terminowosci i uzycia

wtasciwych materiatéw, oraz wpisu wynikéw kontroli i zalecer pokontrolnych w protokotach

sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,
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2) odmowy przystapienia do odbioru koncowego, jezeli nie przeprowadzono wszystkich préb
albo, gdy roboty nie zostana ukonczone lub zostang wykonane z istotnymi wadami oraz z
powodu niekompletnego wniosku Kierownika budowy,

Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez Kierownika budowy

ma prawo z3adac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane w SWZ.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy firm podwykonawczych

pracujacych na zlecenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie uzyskat zgody Zamawiajacego

na ich udziat w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA ROBOTY BUDOWLANE
§6

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
ich jakos¢ oraz jakos$¢ zastosowanych materiatéw. Btedy popetnione przez Wykonawce zostang
przez niego usuniete na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
parametréw przez przedstawiciela =~ Zamawiajacego nie  zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji robot budowlanych wobec Zamawiajacego i oséb trzecich.
Wykonawca ponosi w szczegélnosci odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoje oraz
swoich pracownikéw oraz podwykonawcéw w zakresie organizacji i wykonaniu robét
budowlanych, zabezpieczenia intereséw os6b trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy i przepiséw przeciwpozarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony
mienia zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych
na terenie wykonywanych prac spowodowanych jego dziataniami.

ODBIOR ROBOT
§7
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a) robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) koncowy - po wykonaniu wszystkich elementéw robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy bez zastrzezen,
c) ostateczny gwarancyjny:
— pouptywie....... miesiecy okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane.
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbedzie sie w terminie do 3 dni roboczych
od zawiadomienia Zamawiajagcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co nastepuje
po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o
wykonaniu robét budowlanych i ich przygotowaniu do odbioru czesciowego robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Wpis powinien by¢ potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Termin ustala Zamawiajacy.
Do dokonania odbioru koncowego Strony wyznacza uprawnionych przedstawicieli, o ile nic
innego nie wynika z umowy.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od doreczenia
zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru kofcowego.
Razem z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
a) oryginat dziennika budowy;
b) dokumentacje powykonawczg;
c) pozytywna opinie organéw kontrolnych tj. Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jezeli s3 wymagane;
d) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
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e) wymagane dokumenty, protokoty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, $wiadectwa i =zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen ibadan, a w szczegdélnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamoéwieniem;

f) dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie zastosowanych materiatéw do stosowania
w budownictwie,

g) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
prob, sprawdzen i badan,

h) zaswiadczenia wtasciwych organéw, dotyczace odbioréw materiatoéw i urzadzen przez
stuzby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy, jezeli s3
wymagane;

i)  wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji,

j)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi normami
podpisane przez kierownika budowy oraz projektanta;

k) dokument potwierdzajacy utylizacje odpadow,
Odbiér korncowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci wykonania catosci
robot.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych usterek i wad. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, o ktdrym mowa w ust. 7 zostang stwierdzone wady
i usterki polegajace m.in. na ztej jakosci wykonania robot, usterce lub braku kompletnosci,
woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy termin
do usuniecia wad z uwzglednieniem zakresu prac do poprawy.
Po usunieciu wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni od
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie gdyby to nie byto
mozliwe lub wystarczajagce Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego zwrotu tych
kosztéw Zamawiajacemu, a Zamawiajagcy moze réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed
sadem.

Jezeli wady istotne nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie
przez Wykonawce, albo odstapi¢ od umowy lub jej czesci z winy Wykonawcy, jezeli
W wyznaczonym ponownie przez Zamawiajacego terminie nie wykona on przedmiotu
umowy. Zamawiajacy moze roéwniez zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy w czesci lub
w catosci przez osobe trzecig z prawem obcigzenia Wykonawcy kosztami tego wykonania
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu.

Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wady lub braki przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego- gwarancyjnego przedmiotu umowy na 30

dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji. Ujawnione wady Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ przed uptywem terminu gwarangji i rekojmi.
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PODWYKONAWCY
§8

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz

z udziatem podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamédwienia

nastepujacym podwykonawcom:

1)  Nazwa podwykonawey: ........cccevenvnenenne.

a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamowienia: ...........ceeueeniennnn.
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2) Nazwa podwykonawcy: ........cccceeeenennnnne

a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamowienia: ...........ceeveenienennn.
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na

temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie

czesci zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynagji.

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostato

udzielone Wykonawcom, ktérzy wspélnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspoélnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminyizasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono

wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy)
oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nie beda dtuzsze niz 30 dni,
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f)  wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci

zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdélnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okres$lonych w dokumentach zamédwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c¢) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajagcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego,

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajagcego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw

o podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
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Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez do
wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapftaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zataczy¢ do kazdej wystawionej Faktury oraz dostarczy¢ na
kazde zadanie Zamawiajacego oswiadczen Podwykonawcéw potwierdzajacych fakt, ze
Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami na jego rzecz. W przypadku niedostarczenia
oSwiadczen w powyzszym terminie Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wzor oswiadczenia Podwykonawcy stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
W przypadku powierzenia prac Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia podwykonawcy z placu budowy
i naliczenia kary umownej w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 1, niezaleznie od domagania sie odszkodowania uzupetniajacego oraz, wedle
wtasnego wyboru, powierzenia wykonywania prac innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu. W takim przypadku Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zadne roszczenia Podwykonawcéw wobec Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia
w terminie wczedniejszym niz Wykonawcy, bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce kwota
zaptacona Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi liczconymi od zaptaconej
Podwykonawcy kwoty, za okres od dnia dokonania zaptaty do dnia, w jakim zaptata nastgpitaby
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajagcy ma prawo
potraci¢ kwote zaptacong Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§9
Strony ustalajg, iz obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe
za realizacje catosci przedmiotu umowy, ktdre wynosi Netto .....cccceeeeevennne zt powiekszonej
o nalezny podatek VAT w wysokoSCi ......covvninnnnnnen zt tj. Brutto ..ccceeeeveceneevncnnen. zt
SEOWNI@: eeeiieneeieeenrereeeceneereneasereressacesecessscacennnnas 00/100)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje taczna cene robét i innych $wiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszgcymi. Nie
podlega ono waloryzacji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
i kosztéw robét budowlanych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete ofertg, wynagrodzenie
nie przystuguje.

Faktura VAT ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie
30 dni od dnia wystawienia.

ZASADY ROZLICZEN ZA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
§10

Za wykonane roboty, stwierdzone protokotem odbioru koncowego, Wykonawca wystawi
fakture. Zatwierdzony protokét odbioru kofncowego bez zastrzezen jest podstawg wystawienia
faktury oraz potwierdzeniem wykonania opisanego w nim zakresu robét.
Jezeli czes$¢ roboét, zgodnie z protokotem odbioru koncowego, zostata wykonana przez
Podwykonawce, to Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy
w terminie zgodnym z umowa zawartg pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawca.
Faktury VAT nalezy wystawi¢ w wersji papierowej lub elektronicznej na Zamawiajgcego lub
obowiazujacy skrot SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15.
Fakture w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ na adres e-mail faktury@szpital.zabrze.pl
formatach PDF oraz .xml lub .fak.
Wykonawca wystawi fakture w ciggu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
catosci przedmiotu umowy.
Do faktury Wykonawca pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktury dotaczy oswiadczenie
Wykonawcy o stanie zobowigzan tzn. rozliczen Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow
oraz pisemne os$wiadczenia Podwykonawcéw, o braku zobowiazan wymagalnych do
Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej inwestycji. W wypadku
odmowy przez Wykonawce ptatnosci lub czesci ptatnosci dla Podwykonawcy, Wykonawca
przedstawi uzasadnienie powodu odmowy wraz ze stanowiskiem Podwykonawcy.
Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym

od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku
VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej w ust. 7, opdéznienie w dokonaniu ptatnosci
w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzadania
od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.
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GWARANCJA | REKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE

§11
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na prawidtowe wykonane przedmiotu umowy.
Okres ten wynosi ....... miesiecy na roboty budowlane i bedzie liczony od daty podpisania

koncowego bezusterkowego protokotu odbioru roboét.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela rekojmi na okres tozsamy z okresem

gwarangji jakosci, o ktérym mowa w ust. 1.

Jezeli warunki gwarangji udzielonej przez producenta materiatéw przewidujg dtuzszy okres

gwarangji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu -

obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Jezeli podczas trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zgtosi istnienie wad, wtedy

od czasu zgtoszenia pisemnej reklamacji do chwili usuniecia wad i ich odbioru, bieg gwarancji

i rekojmi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu.

Na naprawe lub wymiane gwarancja udzielona jest wg zasad umownych.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarangji i rekojmi po uptywie terminu

okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowigzan z tytutu

gwarangcji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonane przez Podwykonawcéw.

W okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do

bezptatnego rozpoczecia usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia

o ich wystapieniu lub niezwtocznie w przypadku awarii. Ostateczny termin usuniecia wad bedzie

kazdorazowo ustalany prze Zamawiajacego.

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je we wtasnym

zakresie lub powierzy usuniecie osobie trzeciej, a powstatymi kosztami obcigzy Wykonawce.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia

powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce

w formie pisemnej poOPrzez: @-MAil: ..ccceeeerererererereerecececerecerneccececosacecansecnnesns , lub poczta

tradycyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci sSwiadczen gwarancyjnych zgodnie

Z wymogami niniejszej umowy, w szczegélnosci w razie zaistnienia okolicznosci majacych wptyw

na jego sytuacje ekonomiczng i prawna.

Uprawnienia Zamawiajacego wynikajagce z rekojmi bedy egzekwowane niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarang;ji.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze

zadac naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej

wysokosci poniesionej szkody.

W przypadku stwierdzenia wad oraz przewidzianych powyzej w okresie gwarancji lub rekojmi,

uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa, Zamawiajacy moze:

1) w razie zaistnienia wady umozliwiajgcej uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zada¢ zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie czesSci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — zada¢ wykonania tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty odpowiadajcej
wynagrodzeniu osob trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie gdyby to nie byto
mozliwe lub wystarczajagce Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego zwrotu tych
kosztow Zamawiajagcemu, a Zamawiajagcy moze réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed
sadem.
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POLISA UBEZPIECZENIOWA
§12

Strony ustalajg, iz Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie posiadat aktualne,

zawarte na wtasny koszt umowy ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym
od odpowiedzialnosci za szkody na osobie na sume gwarancyjng minimum: 600 000,00zt
(stownie: szeséset tysiecy ztotych 00/100);

Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1a) powinien obejmowac m. in. odpowiedzialnos¢

OC za podwykonawcéw, odpowiedzialnos¢ OC za szkody w instalacjach, odpowiedzialnos$¢ za

szkody wyrzadzone wskutek nienalezytego wykonania zobowigzania po wykonaniu prac.

Kwoty udziatow wtasnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczajace wyptacane ewentualnie

odszkodowania, a takze szkody nieobjete ochrong ubezpieczeniowg, ustalone w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, objete sg ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e€) dowodéw (-u)

wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia

roboczego po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem mozliwosci dokonania zaptaty przez

Zamawiajagcego na koszt Wykonawcy tj. sktadke ubezpieczeniowa Zamawiajacy potraci z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Potracenie to nie

wytacza prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, okreslonych w § 14 ust. 3).

Wykonawca nie bedzie na placu budowy ani poza nim podejmowat zadnych dziatan, ktére

mogtyby wptyna¢ na waznos¢ lub mozliwos¢ uzyskania wyptat z umoéw ubezpieczenia zawartych

przez Wykonawce.

Na pisemne zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy wszelkie dokumenty, udzieli

wszelkich informacji oraz kazdego innego wsparcia niezbednego dla dochodzenia przez

Zamawiajgcego roszczen wobec ubezpieczycieli.

ZMIANY W UMOWIE
§13

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron na piSmie pod rygorem
niewaznosci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spetnieniu przestanek
przewidzianych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, ktére bytyby niekorzystne dla Zamawiajgcego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze zachodzi jedna z przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
W sytuacji wystapienia sity wyzszej, przez ktéra rozumie sie okolicznosci nadzwyczajne,
nieprzewidywalne lub tez niemozliwe do unikniecia, w szczegélnosci: kleski zywiotowe,
katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany kleski
zywiotowej, decyzje, zarzadzenia organéw panstwa itp., ktéra w bezposredni sposéb wptynie
na okolicznosci realizacji umowy, dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie terminu realizacji
poprzez jego wydtuzenie.
Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunieciu
w przypadku:

a) przestojéw i opéznien lub wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt ten
musi zosta¢ odnotowany w dzienniku budowy,

¢) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi,

d) dziatania organéw administracyjnych, w szczegélnosci wydania postanowienia
o wstrzymaniu robot budowlanych, przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw
wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwolen lub konieczno$¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci
nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

e) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, ktéry spowoduje koniecznos$¢ zmiany sposobu wykonania zamdwienia, braku
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dostepu Wykonawcy do mediéw (niezawinionego przez Wykonawce), w szczegdlnosci
braku dostepu spowodowanego awarig trwajacej powyzej 2 dni w dostawach: energii
elektrycznej, wody i innych mediow niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, proporcjonalnie do ilosci dni trwania tej awarii,

f) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia odmiennych lub wystgpienia odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu
zamoéwienia warunkéw istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen wyzej wymienionych w ust. 3 i 4 termin
realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowac o zastosowanie innych materiatéw, urzadzen
lub konstrukcji, niz okreslone w ww. dokumentacji. Zmiany wnioskowane przez Wykonawce nie
moga réwniez wptyngé negatywnie na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng
i techniczng obiektu oraz na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze dopusci¢ rowniez i te zmiany, gdy proponowane rozwiazanie jest co najmniej
rownorzedne lub lepsze Ffunkcjonalnie, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia i nie bedzie narusza¢ przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegélnosci
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku
zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych  korzystnych dla $rodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego, a takze
uzyskac jego pisemng akceptacje. Po jej uzyskaniu, Wykonawca przedtozy kompletny wniosek w
sprawie proponowanych zmian, ktéry zostanie rozpatrzony oraz rozstrzygniety przez
Zamawiajacego.

Strony doduszaja poza innymi wskazanymi w umowie nastepujgce zmiany umowy:

a) Wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

b) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw.

c) Wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy ($mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana
jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajacych na dzien
sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ.

d) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w tym podwykonawcy na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

e) Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac zmiany tych oséb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

f) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy,

g) zmiany danych teleadresowych,

h) wystgapienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy, opisane w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci. Okolicznosci i warunki dokonania zmian nie oznaczajg roszczenia zadnej ze stron
0 zmiane. Stanowia one jedynie prawng mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy za zgodg Stron.
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KARY UMOWNE
§14
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za zwtoke w usunieciu wad, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego usuniecia wad.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzienh zwtoki w terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy, okreslonym w § 2 ust. 1 chyba, ze zwtoka powstata z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosSci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego badz
Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy taki
przypadek, gdy:
a) nie ureguluje w ogéle lub nie ureguluje w terminie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 Pzp,
b) nie przedtozy do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
albo nie przedtozy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
z podwykonawcom lub jej zmiany,
¢) nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust.1, z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 Pzp.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
przypadek wykrycia obecnego na placu budowy pracownika Wykonawcy stanu po spozyciu
alkoholu lub $rodkéw odurzajacych.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
przypadek nieprzestrzegania na placu budowy przez pracownika Wykonawcy przepiséw BHP
i p.poz.
Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania
lub odstapienia od niej przez jedna ze Stron.
Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Kary umowne moga by¢ kumulowane. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
Kary umowne s3 wymagalne niezaleznie od siebie, z tym skutkiem, ze zaptata kary z jednego
tytutu nie pozbawia Zamawiajacego prawa domagania sie kary z innego tytutu.
Jezeli wartos$¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Zamawiajacy bedzie magt
dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach Kodeksu
Cywilnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potrgcenia swoich naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy, w szczegélnosci z tytutu kar
umownych lub innych tytutow, takze tych nie wynikajacych z jej zapisow.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci, gdy:

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni
kalendarzowych od przejecia placu budowy lub nie chce przejg¢ placu budowy -
oSwiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od uptywu w/w terminu;

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac - o$wiadczenie powinno
by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy
w wezwaniu do wznowienia wykonywania prac;
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c) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowiazania mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 dni kalendarzowych -
oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;

d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

e) Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakosci wykonania robét do dnia,
w ktérym przeprowadzony zostanie najblizszy odbiér wykonanych prac - o$wiadczenie
powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych;

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnego o$wiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy:

a) w terminie do 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczeg6towy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy, ktérej do odstapienia doszto,

¢) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, w terminie do 15 dni kalendarzowych od ich przerwania,

d) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy maszyny, urzadzenia, zaplecze i inne
przedmioty wskazane w protokole inwentaryzacji,

e) rozliczenie z Wykonawca nastapi na podstawie protokotu inwentaryzacji robét zgodnie
z regutami ustanowionymi w umowie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§16

Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym w szczegélnosci
z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych strony zawra odpowiedniag umowe w tym zakresie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzacego Zamawiajagcego przenosic
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegélnosci wierzytelno$¢ nie moze by¢
przedmiotem zabezpieczenia zobowiazan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze réowniez zawrze¢ umowy z 0sobg trzecia o podstawienie w prawach
wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie moze réwniez bez zgody przyja¢ poreczenia za jego
zobowiazania ani udzieli¢ petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci objetych umowa
innemu podmiotowi niz kancelaria prowadzona przez radce prawnego lub adwokata.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest i w okresie obowigzywania umowy nie bedzie:

1) obywatelem rosyjskim lub osob3a fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem
z siedzibg w Rosji

2) osobg prawng, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalez3 do podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1); lub

3) osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajgcym w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2 pkt 2).
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3. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze nie bedzie wykonywat umowy przy pomocy
podwykonawcow, dostawcow i podmiotow, na ktorych zdolnosci Wykonawca polega,
o ktorych mowa w ust. 2 powyzej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamowienia.

4. W przypadku naruszenia ww. oswiadczen i obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3

powyzZej Zamawiajacy uprawniony jest rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym
i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokos¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

5. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia moga by¢ skierowane na droge
postepowania sgdowego w Sadzie miejscowo wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci i nastgpi¢ moga
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.

7. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Prawa zaméwien publicznych, a takze inne przepisy ogélnie
obowiazujace.

8. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach tj. jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy — dotyczy formy papierowej.

9. W przypadku umowy sporzadzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, za date podpisania umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu
ostatniej ze Stron.

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 - formularz ofertowy

Zatacznik nr 2 - protokét odbioru koncowego robét

Zatacznik nr 3 - protokoét przekazania terenu budowy

Zatacznik nr 4 - oSwiadczenie Podwykonawcy

Zatacznik nr 5 — protokét odbioru dokumentacji technicznej powykonawczej
Zatacznik nr 6 — protokét odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SPRAWDZONO:

*w zaleznosci od spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
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(wz6r) PROTOKOL ODBIORU ROBOT KONCOWY nr

Zatacznik nr 2 do umowy

miejscowosé, data .......oeueueeen..

WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA

za okres od dnia ......ccoeeeverennnee. dodnia.....ceeeerererennnen.
BUAOWA: ettt nnese s ssenenesessanenens
ATES: ettt s e snne
Zlecenie/UmOowWa Nr......cceeeeeveerecnennne ZdNideeeeeeene

Komisja w sktadzie:

ZAMAWIQJGCY: wereerereerererrerereseesessessssesesessessssessssesesessesenss
ZMAWIQJQCY: rererrerrererreresteressestssessessssesesessessssessssessessssens
ZMAWIQJQCY: rereerrrrerecrerenteresrestesessessssessesessesessessssassessssens

VAW W

WYKONAWCEA: ...eevereeeetereeeeeeteeetete et eeesese st nens
WYKONAWCA: ...evereeeeitereeierereeetere e sssese e st sssenens
. WYKONAWCA: ettt

UWagi | ZASETZEZENIA KOMUS]: voveveererereeircririreieteeeerctereeeereessereres sessesesessasesesessasesesessasesesssssesensasssessssasesessnssssessnses
Wykonawca usunie stwierdzone usterki i niedociggniecia do dnia: .......cceeveeeereeneerneereeereeeeeererene cneee
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace do dnia:

przeprowadzﬂca odbidr techniczny wykonanych praci postanawia dokona¢ odbioru robét z wynikiem:

Lp. Rodzaje robét, Wartosé Wartosé Wartosé Wartos¢ |Wartos$é nettow | Wartosé
asortyment, netto netto od netto od netto robét okresie netto do
elementy umowna poczatku poczatku wg. rozliczeniowym | rozliczenia
budowy budowy |poprzedniego poz.3-5
% poz. 6+7 protokotu z
wykonania poz.4
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.

RAZEM KWOTA NETTO

niniejszego protokotu:

Podpis Zamawiajgcego:

Podpis Wykonawcy:

6. Na tym odbiér zostat zakonczony, co cztonkowie komisji stwierdzaja poprzez podpisanie
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Modyfikacja nr 1 SWZ
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA
znak sprawy: ZP/42/TP2/2024

Zatacznik nr 3 do umowy
miejscowosé, data .....oeeeniininnni.

(wzér) PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA

SPISANY W dNIU c.viininininiieiei e r.w Zabrzu

Adres obiektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze;

Zakres robAt: WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA

Inwestor / Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko élqskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Strona przekazujgca w osobach:

1o Qi
2 S
T 6. i

Wykonawca / Zleceniobiorca:
Nazwa Firmy, doktadny adres
Strona przejmujaca w osobach:

1 PP PPt

PP PP

Stwierdzajg , Zze od dnid ..ecceeececenececnncecececnn jest przygotowany teren dla wykonania robdt
budowlanych dla inwestycji pn.: ,,WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA " w zwiazku
Zz powyzszym 0d dNia ceeeeeeeereenrecnnecnnnens r. przejmujacy posiada przekazany petny teren roboét.

I. Przekazujacy udostepnia przyjmujgcemu pomieszczenia:

IIl. Teren robét przekazano zgodnie Z Umowg / ZIeCENIEM NI veueeeererececeecenrececncececacecsnccnnns zdnia

lll. Strony dokonaja inwentaryzacji stanu terenu nieruchomosci nalezacej do Zamawiajacego, przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji robét objetych w/w zadaniem, strony wykonaja
dokumentacje fotograficzna.

IV. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng niezbedna do wykonania
prac pod wzgledem jej kompletnosci, prawidtowosci i zgodnos$ci z normami i przepisami prawa,
standardami konstrukgji i wykoriczenia oraz, ze przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do wykonania
wedtug przekazanej bez zastrzezen dokumentacji.

V. Uwagi:

Na tym protokét zakorniczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:

T ettt ettt nan T ettt ettt
2t ettt e ens 2t ettt e nans
B ettt e ens B ettt e anees
Qeeeeeerete ettt nan Qe ettt et naes
Dttt ettt ettt ranens Dttt ettt eaens
Bt te ettt st et re et ereneas Berereteeere ettt et st et se s etetens
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Modyfikacja nr 1 SWZ
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA
znak sprawy: ZP/42/TP2/2024

Zatacznik nr 4 do umowy
miejscowosé, data......oeevvenenenen.

(wz6r) OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA

Nazwa i adres Podwykonawcy

Oswiadczam, iz Wykonawca

Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Numer telefonu/faksu

powierzajacy mi wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:

* nie zalega z ptatnosciami wynagrodzenia na moja rzecz za wykonane zadanie.
* zalega z ptatnoscig wynagrodzenia na mojg rzecz za wykonane zadanie z wysokosci ....................

podpis osoby upowaznionej
do dziatania w imieniu Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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Modyfikacja nr 1 SWZ
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA
znak sprawy: ZP/42/TP2/2024

Zatacznik nr 5 do umowy
miejscowosé, data .....oeeeniininnni.

(wzér) PROTOKOL

ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POWYKONAWCZEJ
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA

SPOrzadzony W dNiU eceeeeceemerceeeeerereee e eeresesennens w siedzibie Zamawiajacego tj. Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele ZamawiajaCego: 1. oo sene
2 ettt et
3 ettt st
Przedstawiciele Wykonawcy: L et e e e et et e erteerreeraeenneens
2 ettt et
B ettt s et e e et s s e
Przekazata dokumentacje techniczng powykonawcza:
Lp. nazwa dokumentu llosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.

Podpisy cztonkéw Komisji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujace Wykonawce:
1 PPN L P
2 e 2 e
B B
Ao Ao

Zamawiajqcy informuje, Zze w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiera jq jedynie zgodng
pod wzgledem ilosciowym.

* niepotrzebne skresli¢
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Modyfikacja nr 1 SWZ
WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA TERENIE SZPITALA
znak sprawy: ZP/42/TP2/2024

Zatacznik nr 6 do umowy

miejscowosé, data ......oeevinininnnnn,
PROTOKOL ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU Nr....ccoccnsescascesee
-WzOR-
SPOrzadzony W dNiU ......ceceeeerereeeeerererenerereeeneresenesesenssnnene
zaokres od dnia ......coeeeverennnee. dodnia....eeeeeererennnen.
BUAOWA: ceeeereetereeeererereererereeeese e ssnesesessesesesesenesessanene
ATES: ettt seresessssesessssesesessasese srenens
Zlecenie/UmMOwWa Nr......cceeeeevvevecnennne ZdNideeerereene

Komisja w sktadzie:

1. ZaAMAWIQJRCY: crerrrerrereereerteereseereeteresreeeesseseesessssenasseeas

2. ZMAWIGJACY: weerererrerrereerereeseressessessssessssessssssessssessssesssenens

3. WYKONAWCA: ettt eve e s

4. WYKONAWCA: ..ttt eea s as
stwierdza co nastepuje: na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Lp.| Rodzaje robot, asortyment, UWAGI
elementy
1. 2 3.
Lo
RODOtY ZANIKOWE | e

Na tym odbiér zostat zakonczony, co cztonkowie komisji stwierdzajg poprzez podpisanie niniejszego

protokotu:

Podpis Zamawiajacego: Podpis Wykonawcy:
T Tt
2t snsressnenas 2eeereerersssersnssasrenenasens
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