UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE WZOR

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Spétka Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznarh Nowe Miasto i Wilda Wydziat VIl
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale
zaktadowym 134 274 000,00 zt. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy), postugujgcej sie nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

[.]=1[.]

[...] zsiedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod numerem
KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy), postugujace;j sie
nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwang w dalszej czesci Umowy , Wykonawcg”,
reprezentowanag przez:

[.]=1[.]

ZWazywszy, Ze:

1.

Zamawiajgcy wszczat postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z

garazem podziemnym na polu inwestycyjnym 6 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:

Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z wuzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

uzytkowanie” (nr POStEPOWANIA ...cvevevii e ), dalej jako ,Zaméwienie”.

Zamoéwienie polega na wykonaniu robot budowlanych na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym nr 1/330, ark.14, obr. Golecin, wskazanej w Dokumentacji Projektowej jako pole

inwestycyjne o nr 6MW, ktére w szczegdlnosci obejmuja:

1) wykonanie petnobranzowych robdét budowlanych objetych dokumentacjg projektowa
budowlang i wykonawczg oraz rysunkéw szczegdtéw i detali dla Inwestycji, dla ktérych
Zamawiajgcy uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, na ktére sktadajg sie w
szczegdlnosci nastepujgce roboty i prace:

a) 4 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
ustugami w parterze, z garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg towarzyszaca, drogami
wewnetrznymi, parkingami, dojsciami, instalacjami i sieciami; budynki wykonczone ,pod
klucz”, mieszkania przeznaczone do wynajecia;

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzern kompensacyjnych oraz
utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalajacej na wycinke istniejgcej
roslinnosci,
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c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przytagczy na terenie Pola Inwestycyjnego 6 MW,
oraz w niezbednym zakresie wykraczajgcym poza Pole Inwestycyjne 6 MW zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg,
d) wykreslony,
e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich budynkdéw i
budowli pola inwestycyjnego objetego Zamdwieniem
3. Realizacja Inwestycji zostanie zrealizowana w jednym etapie.
Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykona¢ ww. zamdwienie zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamédwienia.
5. Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zaméwienia publicznego Wykonawcy.

6. Wykonawca potwierdza, ze w dniu zawarcia Umowy otrzymat i sprawdzit pozwolenie na budowe i
pozwolenie je zmieniajgce i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze
zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robdt
budowlanych i uznaje to za podstawe wystarczajgcg do realizacji przedmiotu Umowy, oraz ze te
warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w pdZniejszym
terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem postanowien umownych i
ustawowych.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawieraja
niniejsza umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICIE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:
1) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, ze zm.),
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
3) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z2020r. poz. 1333, ze zm.),
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkow

No

Zamodwienia pod nazwa ,,Budowa zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem
podziemnym na polu inwestycyjnym 6 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:
Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie” (numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: .......ccceevevvvrnanne ),

5) Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisdéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) przygotowana przez
Zamawiajgcego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dokumenty
stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez Zamawiajgcego,
upowaznione do petnienia obowigzkow zgodnie z Prawem budowlanym, w zakresie okreslonym
przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

7) Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu potozona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, Poszwinskiego,
Zawackiej, Cegtowskiej i Konkiewicza, oznaczona numerem geodezyjnym 1/330, ark.14, Obreb
Golecin, (dawniej dz. nr ewid. 1/67)

8) Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne
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9) Inwestycja - budowa zespotu budynkdéw mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzgcych w sktad przedsiewziecia obejmuje
budynki mieszkalne zlokalami uzytkowymi wraz z infrastrukturg towarzyszacg, drogami
wewnetrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojsciami, elementami matej
architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbednym do prawidtowego ich
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

10) Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajgcy
lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi albo posiadajgcy lokale mieszkalne,
uzytkowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w liczbach szczegétowo okreslonych dla
kazdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym cze$¢ z Budynkoéw bedzie
posiadata jednokondygnacyjny podziemny garaz (znajdujacy sie na kondygnacji -1), lokalizacja
garazy zostata wskazana w Dokumentacji Projektowej,

11) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

12) Roboty tymczasowe —wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktére sg potrzebne do
wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktére zostang zdemontowane po
zakonczeniu Robdt,

13) Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 90 ze zm.)

14) Umowa Finansowa—umowa kredytu nr FI N° 86.435 Serapis N° 2015-0552 zawarta w dn. 21/22
grudnia 2016 r. pomiedzy Zamawiajgcym a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

15) Projektant — sprawujgcy nadzor autorski nad Dokumentacja Projektowa

2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmuja definicje wprowadzone odrebnie w
ramach poszczegdlnych postanowien Umowy lub zatgcznikéw do Umowy.
3. Poszczegdlne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci i wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:
a) Wyjasnienia tresci SWZ w postepowaniu ZP-11/PN/2021,
b) Umowa,
SWZ

)

c)

d) Szczegdétowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zamowienia,
)

e) Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji Inwestycji opracowane przez Zamawiajgcego,

f) Zestawienie wymaganych elementéw wzorcowych dla Pola Inwestycyjnego 6MW,
g) Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z :
1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,
2) decyzjg nr 1592/2018 z dnia 25.07.2018r. zmieniajgcg ostateczng decyzje Prezydenta Miasta
Poznania nr 284/2018 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajaca
Poznanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. pozwolenia na budowe zespotu
budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym
3) obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U.z2020r. poz. 1333, ze zm.), przepisami w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy,
4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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1.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposazenie Inwestycji realizowanej pod nazwa:
,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym na polu
inwestycyjnym 6MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami: Literacka/Wiencka/Zawackiej
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie” (dalej ,,Przedmiot Umowy”).
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z wykonaniem nasadzen kompensacyjnych zgodnie z Decyzjg Prezydenta Miasta Poznania

2) realizacji Robot, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

3) w razie potrzeby uzyskania na witasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wtasciwych
organdw,

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz z doprowadzeniem
Terenu Budowy do porzadku okreslonego w dokumentacji projektowej najpdzniej do dnia
ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych Budynkéw we
wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

5) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

6) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,  instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu
Umowy z podziatem na lokale mieszkalne, uzytkowe i hale garazowe, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego.
Instrukcje obstugi i eksploatacji muszg by¢ sporzadzone z oddzielnym przeznaczeniem dla:
uzytkownika lokalu mieszkalnego (okreslajagca prawa i obowigzki najemcy), uzytkownika lokalu
uzytkowego i oddzielnie dla zarzadzajgcego czescig wspdlng nieruchomosci.

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla catego przedmiotu umowy

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,

ktéra stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedza techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajgcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie

z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

nalezytg starannoscia.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,

opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101 ust.

1, 3, i 4, 102 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiajgcy W pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy

wykonania Robdt zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu

art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposdb zapewniajgcy uzyskanie

parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a

nadto, iz uzyska uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich uzycie. Wykonawca, ktéry powotuje

sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i Roboty
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spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia poprzez zastosowanie materiatdw niespetniajgcych opisanych wyzej kryteridw,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy
ztotych) za kazde z naruszen z osobna, oraz zobowigzany jest do przywrécenia Robdt do stanu zgodnego z
dokumentacjg projektowg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza ze zapoznat sie z Terenem Budowy, dysponuje wiedzg na temat stanu
faktycznego i prawnego Terenu Budowy, ktorg - przy dochowaniu nalezytej starannosci wymaganej
od profesjonalisty - mdgt uzyskaé na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej,
udostepnionej Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy. Strony
potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wytgcznie
odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowg dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete
rozwigzania techniczne i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem Budowy
w zakresie dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu
budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie
obcigza Inwestora) .

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg i innymi zatgcznikami do SWZ.
Strony potwierdzaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wytacznie
odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowa dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete
rozwigzania techniczne i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem Budowy
w zakresie dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu
budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie
obcigza Inwestora). Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu Umowy,
chyba ze wynika z Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego.”

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOtPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pdézniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzgdzg w formie
pisemnej protokot z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz protokotu
pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do chwili
koncowego odbioru Robot i przejecia do uzytkowania przez Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotéw
dziatajacych na jego zlecenie na tym terenie i w bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego
lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowa
bedag wykonywane.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych

uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami (6MW), a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich, dostawe medidw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym mogg by¢ réwnolegle prowadzone roboty budowlane
zwigzane z realizacja innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczecia Robot
do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie bedg petni¢ funkcji kierownikéow budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie mogg
rownoczesnie zajmowaé podobnych stanowisk (np. kierownikéw robdt, kierownikéw kontraktu,
inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z innymi wykonawcami realizacji robot
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy

4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego lub Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego prac i robdt podwykonawcédw oraz innych podmiotéw wykonujgcych
roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu Inwestycyjnym objetych Inwestycjg
(przyktadowo podmiotow wykonujgcych sieci instalacyjne niezbedne do zapewnienia dostaw
mediéw do Budynkdw).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce: os$wiadczenia kierownika budowy

i kierownikow robodt o podjeciu obowigzkéw, planu BIOZ oraz o$wiadczenia kierownika budowy

o niepetnieniu podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do

Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub

finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umdwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy

tez zadania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy odbywac
sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem oraz
korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezgcych przekazywana bedzie
Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub z wiasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej
niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej ,,Naradami”)
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréow nadzoru inwestorskiego oraz
innych zaproszonych osob. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania Robdét. Terminy Narad bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniong, a kopie protokotu w wersji elektronicznej w formie mailowej bedg przesytane
Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 ponizej.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujgce osoby do wzajemnych kontaktow w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

Strona 6z 42



2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

przy czym zmiana oséb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i
nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZE)

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, ktdérego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia,
obejmujgcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiotowe (trzesienia ziemi,
huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy lub
Podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukonczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za catos¢ Robdt wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca byt
zobowigzany.

§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) dostarczenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy Dokumentacji Projektowej w formie
papierowej w ilosci 1 egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu
wykonawczego oraz dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie.

6) dokonania sprawdzenia protokotu przerobowego, o ktéorym mowa w § 15 ust. 6, niezwtocznie
w terminie nie przekraczajagcym 3 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletnego i
prawidtowo wykonanego protokotu.

Zamawiajagcy w terminie nie pdzniej niz 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola

Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora

nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemne;.

Zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego, badZz poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w

formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez

Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do

wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig Robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego

oraz zgodnego z Umowag wykonania Przedmiotu Umowy.
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5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3
upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba ze uzyskaja
uprzednig zgode Projektanta i Zamawiajgcego. W razie rozbieznosci w Dokumentacji Projektowej
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjgc¢ decyzje wytgcznie w stosunku do drobnych kwestii
technicznych zmieniajgcych wynagrodzenie Wykonawcy. W innym przypadku, rozstrzygniecie
rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowe] nalezy do Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnosci spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale
Il pkt 7 SWZ czynnosci w catym okresie realizacji Zamdwienia w dowolnie wybranym czasie i miejscu.
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty okreslone w ust. 8
ponizej, ktore potwierdza zawarcie umowy o prace z osobami wskazanymi w Rozdziale Il pkt 7 SWZ.

7. W trakcie realizacji Robdt Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt 7 SWZ
Czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji Robot na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt 7 SWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji Zamdéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiagzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu,
stanowisko lub zakres obowigzkow powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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10.

11.

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt 7 SWZ czynno$ci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci  10. 000, 00

zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt 7 SWZ czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9 powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym

zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Zamawiajgcego, jak tez zasadami aktualnej wiedzy

technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w

Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) otwarcia i utrzymania biura lub oddziatu Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby
przedsiebiorstwa Wykonawcy w innej miejscowosci, z petnym zapleczem organizacyjno-
administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza,
co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiegowosci zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami w ramach Inwestycji,

2) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie
ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym oraz
uzgodnieniami wigzacymi Wykonawce na mocy Umowy,

3) opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktéry wymaga uprzedniej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod kazdym z Budynkdw potwierdzonej stosowng
opinig geotechniczng,

5) opracowania harmonogramu miesiecznego realizacji Robdt okreslajgcego  stopien
zaawansowania Robdt, oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przy czym
pierwszy harmonogram Wykonawca zatgcza do oferty; harmonogram ten stanowi zatgcznik do
Umowy,

6) na zadanie Zamawiajgcego przedstawiania sprawozdan z postepdw realizacji Inwestycji w tym

sprawozdan z procentowym rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji.
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7)

nieodptatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczgcych
realizacji poszczegdlnych elementdw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentdéw oraz
informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,

na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspodtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczerr, réwniez poprzez przedstawiania
Zamawiajgcemu kserokopii dowododw zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych
przez podwykonawce,

bezwzglednego przestrzegania przepisdow o ochronie srodowiska dotyczgcych ochrony drzew na
Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych
zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z
jej ewentualnym uszkodzeniem,

10) udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde

jego zadanie, na zasadach okreslonych przez Kierownika Budowy, ktére bedg miec na celu
zapewnienie bezpieczenstwa.

11) wykonania na wtasny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej konstrukg;ji

stalowej o wysokosci min. 4 m, na ktérej przedstawione beda podstawowe informacje
marketingowe: logo Zamawiajgcego, telefony dziatu obstugi klienta wraz z wizualizacjg
Inwestycji i umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, na Polu
Inwestycyjnym bedgcym przedmiotem Umowy badZz innym miejscy wskazanym przez
Zamawiajgcego, oraz umieszczenia tabliczki na elewacji kazdego z budynkow w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym z informacjg o sposobie finansowania Inwestycji zgodnej z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 07 maja 2021 w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.

12) prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie

celem dokonania wpisoéw i potwierdzen oraz realizacji zalecert wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajgcego,

13) zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania

petnych ogrodzen (H min = 2m), instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych Robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji Umowy,

14) opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynkéw, obejmujgcego m.in poszczegdlne lokale

mieszkalne i uzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawa z dnia
24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910 z pdin.zm.) w wers;ji
papierowe]j w liczbie 3 sztuk do kazdego z Budynkéw oraz w wersji elektronicznej w formacie
.pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub réwnowaznym. Ponadto wykonawca sporzadzi
powykonawcze inwentaryzacje terendw zewnetrznych w tym zestawienie powierzchni
ogrédkéw przynaleznych do mieszkan parterowych,

15) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzadzen podlegajacych serwisowaniu,

zbiorczego zestawienia szczegdtdw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji uzytkowania
lokali — odrebnie lokali mieszkalnych i uzytkowych, oraz odrebnie Budynkow i zamontowanych
urzadzen w terminie nie pdzZniej niz w dniu zgtoszenia przedmiotu umowy do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o ktérych mowa powyzej muszg uzyskacé akceptacje
Zamawiajgcego,
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdt zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otwordow
niezbednych do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdt do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na wiasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

olicznikowania dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych mediéw oraz

biezacej regulacji ptatnosci za ich zuzycie, przesyt i innych zwigzanych z dostawg mediéw

kosztow oraz ponoszenia wszelkich innych optat zwigzanych z realizacjg Zamowienia do dnia
podpisania Protokotu korncowego przez Zamawiajgcego i przejecia przedmiotu umowy do
uzytkowania przez Zamawiajgcego,,

powofania kierownika budowy— Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania

ww. kierownika na umowe o prace, a Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania faktu

spetniania tego wymogu w kazdym czasie w dowolnie wybranym terminie,

zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg

w trakcie realizacji Robdt, nadzdr nad personelem w zakresie porzgdku i dyscypliny pracy oraz

w momencie dokonywania odbiordw, przy czym osoby realizujgce nadzér techniczny oraz inne

0soby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na Terenie Budowy.

koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow, jesli zostang z podwykonawcami
zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz — wprowadzenia wymogu
posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
podwykonawcow) przez swoich pracownikow jak i pracownikéw podwykonawcow oraz
posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikéw przebywajgcych na Terenie Budowy
ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentujg i jej udostepnienie na kazde zgdanie

Zamawiajgcego.

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

zapewnienia sprzetu oraz materiatdw spetniajagcych  wymagania aktualnych norm

technicznych,

zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie usuniecia

stwierdzonych wad,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow dotyczgcych

ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacjy

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa

pracy,

zwotywania narad koordynacyjnych,

pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego

dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynkéw oraz nowo powstatego uktadu

drogowego i innych elementdéw infrastruktury Inwestycji,

przed zgtoszeniem do odbioru czeSciowego Robdt instalacyjnych i elektrycznych ulegajgcych

zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robdt w formie
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

uzyskania dla kazdego z budynkdéw zrealizowanych w ramach Inwestycji $wiadectwa
charakterystyki energetycznej,

uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwdch miesiecy od podpisania protokotu
koricowego odbioru Robét

organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

opracowania rysunkow szczegotow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowej
realizacji Robot,

niezwtocznego, nie pdZniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji Przedmiotu
Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci, do naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosé Robot
lub termin zakonczenia Przedmiotu Umowy,

na kazde zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng i inne zgodnie z Ustawg z
16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn.zm.),

w przypadku watpliwosci w stosunku do jakosci robot lub materiatéw, zapewnienia
potrzebnego oprzyrzagdowania, pracownikéw oraz materiatéw wymaganych do zbadania, na
zadanie Zamawiajagcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatéw, z ktorych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajduja sie na Terenie Budowy. Badania, te beda realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajgcym do Terenu Budowy, na ktory prace wykonywane przez Wykonawce majg wptyw
oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu przylegajgcego
do Terenu Budowy,

do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a Prawa
budowlanego Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac
Teren Budowy oraz teren przylegajgcy do Terenu Budowy, oprdznic¢ go ze swoich materiatow
i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usung¢ poza Teren Budowy
wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, wszelkiego rodzaju odpady, ziemie i Smieci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.
779, ze zm.),

usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztéw jej utylizacji lub zagospodarowania
poza Polem Inwestycyjnym,
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41) zgtaszania na pismie gotowosci Robdt do odbioréow czesciowych lub odbioru korcowego
i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

42) ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcow
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

43) wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego
zatacznikach,

44) niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych Robdt lub prac albo termin
zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego
i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,

45) naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robét, terminem ich
zakoniczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych w tym
okresie lub pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

46) informowania podwykonawcow o ustaleniach poczynionych na Naradach a majgcych wptyw
na prace realizowane przez podwykonawcéw lub przekazywania podwykonawcom informac;ji
wskazanych przez Zamawiajgcego,

47) zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie choéby czesci
Robot objetych Umowg stosownie do wymogdw Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy przypadek z osobna. Zgtoszenie winno
zawierac zakres powierzanych podwykonawcy prac, kwote wynagrodzenia, termin wykonania
i pfatnosci wynagrodzenia oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegdtowy zakres
obowigzkéw zawierajg postanowienia § 8 Umowy i Rozdziat XIX SWZ.

48) przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy lub ich probki, ktéore zamierza
wbudowaé¢ lub zamontowa¢ co najmniej na 21 dni przed ich wbudowaniem Ilub
zamontowaniem

49) zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych wobec wszystkich nasadzonych
roslin oprécz traw przez caty okres gwarancyjny na zasadach okreslonych w § 17 ust. 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie jak

to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie

wptyngé na jakos¢ Robot lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od

Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia Przedmiotu

Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce

unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Przedmiotu

Umowy, jak tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowigzany jest ponadto

do zapewnienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy do

wytgcznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na potrzeby organizacyjne
zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:
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1) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, tgczone (2 szt.) dla 4 oséb, z podstawowym
wyposazeniem biurowym (min. 4 szt. biurek z szufladami, 4 szt foteli biurowych, z drukarkg -
min 1 sztuka z duplexem, kosze na $mieci - 2szt., regaty z potkami - 3 szt., 1 szafa wysoka
zamykana na klucz, wieszaki na ubrania — 1szt., dystrybutor wody pitnej cieptej i zimnej), z
dostepem do internetu z min. przepustowos$cig 2MB/s download i upload, przeznaczone dla
przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni biezgce uzupetnianie materiatow
eksploatacyjnych oraz serwis wyposazenia kontenerdow.

2) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, kuchenke mikrofalowa, czajnik elektryczny i WC przeznaczone
dla przedstawicieli Zamawiajgcego wyposazone w niezbedne $rodki higieny i ich biezgce
uzupetnianie,

3) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac sie na Terenie Budowy, a uktad kontenerow
podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego przed ich montazem. Kontenery socjalne oraz
biurowe bedg ze sobg bezposrednio pofgczone zgodnie z przygotowanym przez Zamawiajgcego
szkicem.

4) pomieszczenia, do wytgcznego uzytkowania przez Zamawiajgcego, powinny by¢ przystosowane
do pracy biurowej (statego pobytu osdb), ogrzewane, klimatyzowane, zamykane na klucz,
chronione oraz regularnie sprzgtane min. 1 raz w tygodniu

5) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajgcego i przebywajgcy w tych pomieszczeniach powinni
miec zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla
ktérej Wykonawca zapewnia rowniez materiaty eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego koszty.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 15 ust. 1 zobowigzany jest do

pielegnacji zgodnie ze sztukg ogrodniczg wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie,

nawozenie) w sposob zapewniajgcy jej zZywotnos¢ oraz estetyke przez okres wskazany w paragrafie

17 niniejszej umowy, a w przypadku nie zachowania ich zywotnosci zobowigzany jest w ramach

wynagrodzenia umownego do ich wymiany — w takich przypadkach okres gwarancji biec bedzie od

dnia dokonania powtdrnego nasadzenia.

§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci Robdt podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot
objetych Umowa. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane w ofercie
z dnia [...], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na warunkach
okreslonych ponizej.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktorymi wspodtpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku
powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robdt budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca nie dtuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego dokumentu ksiegowego.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéow stanowi
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10.

11.

nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz

podwykonawcéw i potrgcenia wyptaconej naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na

warunkach okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robdt budowlanych objetych

udzielonym zamowieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawca, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczgcg wykonania robdét budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub
b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcg nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazac¢ sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajacy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie

pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ma prawo wnies¢

sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury

lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy

usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia Wykonawcy przez

Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10 tys. zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki

przypadek z osobna.

Do wszelkich zmian do umdw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamdwienia na

roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyze;.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane

a dalszym podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio

postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

Projekt umowy z podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane przedktadany przez

Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien by¢ parafowany przez strony takiej
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12.

13.

14.

15.

16.

umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawiera¢ postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, doktadny i szczegdtowy zakres robét objetych umowa, cene
za wykonanie zakresu objetego umowag, sposéb odbiordéw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu rzeczowego
robét przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej,
przez podwykonawce oraz termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawcg
zamowienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcy i przedtozenia tak
zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzier zwtoki.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich
dostawcow i ustugodawcow, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywac zakres rzeczowy i wartosé
Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo
poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem.

Powyzej okresSlony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg ustugi: ochrony
Terenu Budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby
przez niego zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztow
ogdlnych budowy, a ktérych tgczna wartosé nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiati tysiecy ztotych)
netto,

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie umow/
zleceri/zamdwien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pismie z oSwiadczeniem do Zamawiajgcego,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktdre zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku, do
ktérych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz udokumentuje
zasadno$¢ takiego zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie robdt, ustug lub dostaw oraz brak
zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia uwag w formie pisemnej dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc
przyczyny braku zaptaty naleznego iwymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy zawierajgcych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosic¢
na pismie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednig czesc
wynagrodzenia z wystawione]j przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to obowigzku zaptaty od wstrzymywane;j
czesci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy Zamawiajgcy po wyjasnieniu sprawy wstrzymywang czesc
wynagrodzenia uisci Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawecy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar umownych,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie naleznosci

powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych powyze;j.

Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potrgci¢ kwote rowng zaptaconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka sie prawa do

powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy, o ktdrych Zamawiajacy nie
zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz
o$wiadcza, ze nie bedzie powotywat sie na te zarzuty.

W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat

na sume wieksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1

Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na podstawie § 18 ust. 2 pkt 7 lub

do obcigzenia go karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 12 Umowy.

W  przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do

obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego konsorcjum.

W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) termindw ptatnosci dtuzszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotdéw trzecich

biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 22a Ustawy, za pomocg ktérych

Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, o

ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykazac
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Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamowienia. Wykonawca
w tym celu przedtozy odpowiednie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkdéw okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo
rezygnacjg. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce zmiany albo
rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia
Umowy w zakresie dotyczgcym zawierania umow o podwykonawstwo na roboty budowlane.
Naruszenie tego obowigzku uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg
umowng zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego
aneksu.

§ 9. PERSONEL I SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osob,
posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych
wszystkie warunki przewidziane w SWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim

stanowisku:

1) Kierownik Budowy dla pola 6MW —[...],

2) Kierownicy Robdt Branz Budowlanych wyznaczeni do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

3) Kierownik Instalacji Branzy Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

4) Kierownik Instalacji Branzy Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

5) Kierownik Drogowy — [...],

6) Kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng — [...].
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania Robotami personel wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb,
o ktérych  mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastgpic
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktérych postawiono w
SWZ lub Umowie wymog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw tej ustawy.
Warunki i zasady, na podstawie ktorych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli przestrzegania
przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-11.
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac statg obecnos¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdét oraz obecnosé kierownikdw robdt w czasie realizacji robdt im
podlegajgcych, jak réwniez obecnosé kierownika budowy i kierownikéw robdt podczas odbiordow.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych w wykazie
stanowigcym zatgcznik do Oferty i wymaganiach okreslonych w SWZ. W przypadku naruszenia
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niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

Zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany
przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zagdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 (stownie: siedem) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowg, na dowdd czego okazuje w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej kopia wraz
z 0gdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem i narzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje w oryginale
polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej
kopia wraz z ogbélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 6 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1-2 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koricowego odbioru Robodt, przedktadajgc
kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem na kolejne okresy
oraz dowody opftacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.
Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, spetniajg warunki:
1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:
a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe] i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi
objecie ochrong ubezpieczeniowg szkdd wyrzadzonych przez podwykonawcéw w tym
odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkéd powstatych w mieniu powierzonym, a takze klauzula
tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 20 % sumy
gwarancyjnej,
b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 10 mln zt (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych),
c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania koricowego protokotu
odbioru Robdt i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.
2) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:
a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej
Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-montazowych w
tym préb i testéw, wszystkich podwykonawcdw, sprzetu i pozostatego mienia bedacego pod
kontrolg Wykonawcy oraz szkdd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym
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wiasnos¢ Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie

ubezpieczenia CAR/EAR znalazty sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

- ubezpieczenia szkdéd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

- ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu,
powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny,
naporu $niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu dymu sadzy,
uderzenia fali dzwiekowej,

- ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

- ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

- ubezpieczenia ryzyk producenta,

- ubezpieczenia szkdd,

- ubezpieczenia wstrzymania robét budowlanych,

- ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy
wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujgca wartos¢ odtworzeniowg robdt budowlano-
montazowych wraz z wartoscig materiatéw dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty
rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakonczenia Robot, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad Inwestyciji.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z umow
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajgcy bedzie mogt
dokonaé na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnié.
Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad. Jezeli Zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajacy bedzie
mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek w szczegdlnosci uprawniony
bedzie do potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Od daty podpisania protokotu koncowego odbioru Robdt, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprdcz szkody spowodowanej:

1) wada, ktéra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoniczenia Robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakonczenia Robot, ktéory nie byt objety ryzykiem

Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robot.

W celu z zabezpieczenia wierzytelnosci Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytutu Umowy
Kredytowej, Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonaé na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
cesji wierzytelnosci z tytutu umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez Wykonawce oraz
poinformowac o tym Wykonawce w Zawiadomieniu o Cesji. Wykonawca zobowigzany jest w
terminie 15 Dni Roboczych od daty przestania przez Zamawiajgcego Zawiadomienia o Cesji
nalezycie podpisa¢ dokument Potwierdzenia Cesji dostarczony przez Zamawiajgcego wraz z
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Zawiadomieniem o cesji. Wzd6r Zawiadomienia o Cesji stanowi zatacznik nr 10 do Umowy wzér
Potwierdzenia cesji stanowi zatgcznik nr 11 do Umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 3,5 % (stownie trzy [
pot procent) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie , co stanowi kwote [...] zt (stownie:
[...]ztotych 00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposdb i na zasadach
okreslonych w ust. 3 ponizej. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowi zafgcznik nr ........... do Umowy.

2. Zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwréci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesiagt procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Robdt i podpisania protokotu koricowego Robdt bez zastrzezen (odbidr koncowy bezusterkowy
— bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, (Zamawiajgcy
pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady i gwarancji), o
ile Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po wygasnieciu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji Inwestycji , o ile Zamawiajgcy nie dokonat z
kwoty stanowigce] zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oprocz form

opisanych w rozdziale XVI SWZ poprzez potrgcenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujacg

procedurg:

1) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania umowy,

2) potracenia 5% z kazdej prawidtowo wystawionej faktury w okresie od rozpoczecia realizacji
inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji

3) w przypadku gdy wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w potowie umownego
okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiggnieta, z ostatniej w tym okresie faktury zostanie
potrgcona kwota umozliwiajgca osiggniecie umownej wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za zwtoke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w przystgpieniu do czynnos$ci komisyjnego koncowego odbioru Robdt Inwestycji
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzier zwtoki,

3) za zwtoke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokos$ci 10.000,00 zt (stownie:
dziesied tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym
przez Strony terminie; w przypadku rekojmi kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade
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nie usunietg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony
terminie,

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie poszczegolnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie;
kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade nie usunietg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) w przypadkach o ktérych mowa w paragrafie 9 ust. 4 - w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazde z naruszen osobno

7) za zwtoke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania —z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w wysokosci 10.000,00
zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron od
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) wykreslono,

10) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ milionéw ztotych),

11) w przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, ze nie wykona przedmiotu Umowy a w
konsekwencji tego Zamawiajacy, w zwigzku z brzmieniem art. 492 Kodeksu cywilnego odstapi
od Umowy - w wysokosci 7.000.000,00 (stownie: siedem milionéw ztotych),

12) za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy — w wysokosci
5.000.000,00 (stownie: pie¢ milionéw ztotych),

13) wykreslono,

14) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposob, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robodt lub czes¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za
kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota wykazaé, ze wada wystgpita ponownie
pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej starannosci oraz za kazde nastepne
stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robét lub w Przedmiocie Umowy.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robdt

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwtoki o wiecej niz

30 dni w realizacji Robdt w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajgcy moze,

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy

oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robodt, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego ikoniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwtoki w realizacji Robét, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku
wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy,
ztym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie
ustalat Zamawiajgcy i dany podwykonawca. Ptatno$¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy bedzie
regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy
wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
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10.

Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytgcza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne, w przypadku, gdy
szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzku wynikajgcego z
Umowy przekracza wysoko$¢ pobranej kary umownej. Zamawiajgcy moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczgcych kar umownych, w okresie obowigzywania
Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad
Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar umownych
w szczegolnosci przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia w zaptacie
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajgcy
uprawniony jest rowniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.
Wysokos¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce nie moze przekroczy¢:
1) 25% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawecy z tytutu realizacji inwestycji,
Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg umowng:
1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
—w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ milionéw ztotych),
2) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 5.000.000, 00 (siedem milionéw ztotych).
Zaptata ktoérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie, a zastrzezonych na rzecz Wykonawcy
nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce odszkodowania przewyzszajgcego kare lub
kary umowne, w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysokos$¢ pobranej kary umownej.
Wykonawca moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Zamawiajgcego kary lub kar
umownych w szczegdélnosci przewidzianych na okolicznos$¢ odstgpienia od Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcej kolejnosci:

1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy,

2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan
wykonczeniowy zewnetrzny, roboty instalacyjne wewnetrzne),

3) uzbrojenie oraz urzadzenie i zagospodarowanie terenu.

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
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6) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi
i serwisowania Przedmiotu Umowy

7) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie lub Dokumentac;ji
Projektowej

Ustala sie nastepujgcy termin wykonania Umowy:
22 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ...

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram”). Harmonogram musi
potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania Inwestycji. Opracowany Harmonogram musi zostac
uzgodniony z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem umowy. Wykonawca
dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu Robot.
Aktualizacja Harmonogramu nie moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie wigzat Strony
oraz zacznie obowigzywac od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku

akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio
zaakceptowany Harmonogram.
Harmonogram musi zawierac¢ wszystkie pozycje okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Harmonogram stanowi zatgcznik nr 9 Do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robot (zwanych dalej,,Odbiorem Robot”)
na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
dla Robdt wymagajgcych odbiorow zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior korcowy Robdt Inwestycji nastgpi po catkowitym zakoriczeniu wszystkich prac niezbednych
do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbednych préb i uruchomien oraz
wykonaniu pozostatych obowigzkéw przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowe;j.
Odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, umozliwiajac
ich odbior przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt,
a nastepnie przywrécic¢ na wtasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu 2 (stownie:
dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Z kazdego Odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony stosowny
protokdt lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6 a. Jezeli Przedmiot odbioru (czesciowego) posiada wady, wéwczas Zamawiajacy:

1) w przypadku wystgpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy dokonania
odbioru,
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2) w przypadku wystgpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru dokona odbioru czesci przedmiotu

umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usuniecia wad nieistotnych, nie dtuzszym

jednak niz 14 dni (z tym zastrzezeniem, iz jezeli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy

technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac w tym terminie wéwczas okres ten moze byc

wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego). Dla robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu maksymalny termin

usuniecia wad nieistotnych to 5 dni.

7.

10.

11.

12.

13.

Korncowego Odbioru Robdt (dalej jako , Koricowy Odbiér Robdt”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robdét zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie
o$wiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robdt nastepuje po usunieciu wad
istotnych stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w
wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Woraz z zakoriczeniem wszystkich Robot zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie pdzniej niz na
7 dni przed ztozeniem osSwiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich Robot, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg. Koncowy Odbior Robdt jest przeprowadzany
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona protokolarnego Koricowego Odbioru Robdt. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczac od daty dostarczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakoriczenia Robot i ich gotowosci do
odbioru wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakonczenia Robot
i gotowosci do ich odbioru przez Inspektoréw nadzoru. W przypadku braku ktéregokolwiek z elementow
wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajgcy ma prawo nie przystapi¢ do Koricowego Odbioru Robdét z winy
Wykonawcy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14 (stownie: czternascie) dni od
daty ich rozpoczecia.

W czynnosciach Koricowego Odbioru Robdt winni uczestniczy¢é przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 (stownie:
dwdéch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktéra powinna by¢ nagrana na ptycie CD
lub DVD w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.). Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf, .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc
(opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja
fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowa, oraz
wykonana w podziale na katalogi zgodnie z wersjg papierowg Tomodw, podziat na podkatalogi
zgodnie z podziatem poszczegdlnych Tomdw. Struktura dokumentacji powykonawczej powinna by¢
zgodna ze strukturg dokumentacji projektowe;j.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz to
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w Robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie poniesionych z tego
tytutu kosztow.

Z Koricowego Odbioru Robdt zostanie sporzadzony protokdt podpisany przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji Inwestyc;ji
jest termin zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Korncowego Odbioru Robot pod warunkiem,
iz w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne, tj. wady uniemozliwiajgce
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

uzytkowanie przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego czesci zgodnie z przeznaczeniem..
Zgtoszenie Inwestycji do Koncowego Odbioru Robdt z wadami istotnymi jest nieskuteczne do
momentu ich usuniecia.

W razie ujawnienia wad w toku Konicowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokdt usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy oraz nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za
wady i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne
(dwa odrebne odbiory gwarancyjne).

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego majacego
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady. Odbidr nastgpi najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
i jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako
,,0dbidr Ostateczny”).

Odbiér Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni instruktaz personelu
Zamawiajgcego obstugi przysztych uzytkownikdéw lub eksploatatorow lub administratorow
w stosunku do wszystkich materiatdow, urzadzen lub instalacji, ktore Wykonawca wbudowat
lub zamontowat w toku Robot.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci
[...] zt netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt

(stownie: [...]),

2.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacjg Umowy, niezbedne
dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajgce z wymogow aktualnej wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robot
wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajgc w to w szczegdlnosci:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac,

b) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujgce rowniez
koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

c) koszty uzytkowania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robdt,

2) koszty ogdlne budowy, w tym:
a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
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i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do pfac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczer spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

c) koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

d) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia Terenu Budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
os$wietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robot,
urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do wykonania
robot statych lub robét tymczasowych, przeprowadzenia odbiordw oraz utrzymania ciggtosci
pracy istniejgcych systemow,

f) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

g) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

h) koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

i) koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j) koszty podrézy stuzbowych personelu Wykonawcy,

k) koszty pomiardow i obstugi geodezyjnej inwestycji,

I) optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych iinnych terendéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

n) koszty ubezpieczert majgtkowych budowy,

o) koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdt oraz wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

p) koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robot,

q) optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

r) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktore mogg wystapi¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi (w tym réwniez optaty za badania
techniczne urzadzen, licencje itp.),

s) optaty za media wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robét do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci:
zuzycie wody, pradu, ciepta oraz odprowadzenie $ciekow sanitarnych i wod opadowych,
wywozu i utylizacji odpadow i ziemi;

t) koszty pielegnacji nasadzen kompensacyjnych zgodnie z decyzjg, o ktérej mowa w §2 ust. 2
pkt 1) Umowy oraz innej wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie
gwarancji, wskazanym w § 17 ust.2 Umowy.

3) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
4) ryzyko obcigzajgce Wykonawece i kalkulowany przez Wykonawce zysk,
5) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robdt,

odpowiedzialnos$cig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci
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Umowy oraz przepiséw dotyczgcych projektowania i wykonywania robét budowlanych.

10.
11.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT
oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej bedzie ptatne w czesciach, raz w miesigcu przy
uwzglednieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robdét na podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury Vat.

Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane i
odebrane Roboty.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ptatne bedzie na podstawie faktury VAT po
przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie rzeczowo-
finansowym prac zawierajgcego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentéw. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu miesiecznego, Zamawiajgcy dokona ptatnosci
wystawionej przez Wykonawce miesiecznej faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
fakturg dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Nie
dochowanie tego terminu przez Wykonawce skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o ktorym
mowa w ust. 9 ponizej o ilos¢ dni opdznienia w przekazanych dokumentach.

Ostatnia ptatnos¢ za wykonanie Inwestycji nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Ptatnos$¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego
po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce Robdt objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu Robodt, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do Koricowego
Odbioru Robdt, dokonaniu Koricowego Odbioru Robdt, podpisaniu protokotu z Koricowego
Odbioru Robodt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Powykonawczej oraz wycenionych przez Wykonawce srodkéw trwatych, przekazaniu
o$wiadczen wszystkich podwykonawcow Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do
nich naleznosci oraz przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono
koncowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest konieczno$é przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw potwierdzajgcych, ze
uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami catos¢ naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
7 powyzej.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie ulegac
waloryzacji w oparciu o wskazniki ruchu cen dla kazdej z grup robét budowlanych (standw obiektu,
obiektow) okreslonych dla ,Budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej
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uprzemystowionej, podpiwniczonych, wykoniczenie standardowe” publikowanym w zeszytach
Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa ,,Orgbud-Serwis”.

12. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie comiesieczna, i bedzie obejmowata wykonane w danym miesigcu roboty
budowlane objete Protokotem rzeczowo- finansowym za dany miesigc. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
nastgpi od 13- tego miesigca od dnia podpisania Umowy.

13. Wysokos¢ waloryzacji w kazdym miesigcu wyliczona zostanie przez przemnozenie Wskaznikow
ruchu cen (wtasciwych dla danej grupy Robdt, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo
finansowego) i wartosci Robdt danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego. Wskaznik ruchu cen
bedzie wyznaczany kazdorazowo za okres liczgc od daty ztozenia oferty do dnia podpisania danego Protokotu
rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za 12 pierwszych miesiecy od dnia podpisania umowy nie podlega
waloryzacji.

14. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie naliczana w przypadku zmiany wskaZnika ruchu cen dla catego
obiektu ,Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemystowione;j
podpiwniczonej, wykoniczenie standardowe” publikowanego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt
11 o wiecej niz 3,00%. Jezeli wartos¢ wskaZnika ruchu cen dla catego obiektu wyniesie wiecej niz
8,00% dla danego miesigca wskaznik zostanie utrzymany na tej wysokosci. Maksymalna
comiesieczna warto$¢ waloryzacji nie moze by¢ wieksza niz 8% netto wartosci faktury danego
miesigca. Datg odniesienia (bazowa) waloryzacji jest zawsze data ztozenia oferty Wykonawcy, natomiast
kwota waloryzacji stanowi réznice pomiedzy wynagrodzeniem zwaloryzowanym a wynagrodzeniem przed
waloryzacjg wynikajgcg z aktualnego protokotu rzeczowo-finansowego. Jezeli w wyniku waloryzacji
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu, Zamawiajagcy ma prawo do wystawienia noty obcigzeniowej, ktdrg
Wykonawca jest zobowigzany uregulowac¢ w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.

15. Kalkulacja waloryzacji bedzie kazdorazowo dokonywana przez Zamawiajgcego i przekazywana
Wykonawcy. Na podstawie przekazanej kalkulacji waloryzacji Wykonawca kazdorazowo wystawi
fakture zwiekszajacg badz zmniejszajgcg wynagrodzenie w terminie 7 dni od przekazania kalkulacji, z
terminem ptatnosci do 7 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

16. Poniewaz wskazniki wyrazone sg w procentach odnoszacych sie kazdorazowo do poprzedniego kwartatu,
ktéremu nadaje sie wartos¢ 100%, kazdy kolejny wskaznik waloryzacji przy okresach dtuzszych niz jeden
kwartat bedzie wynikiem przemnozenia przez siebie wskaznikéw kwartalnych w przedziale czasowym od dnia
ztozenia oferty do miesigca za ktory zostat ztozony protokdt przerobowy dla kazdej z grup robot opisanych w
kolumnie ,Stany obiektu, obiekt”, tj. oddzielnie dla robdt ziemnych, fundamentdw, konstrukcji scian
podziemia, itd. Grupy robdt i wtasciwe im pozycje waloryzacyjne podano we wzorze harmonogramu. Wartos¢
waloryzacji stanowi¢ bedzie sume zwaloryzowanych wynagrodzen dla kazdej z grup.

17. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej lub zmiany podmiotu, ktory
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 11 stosuje sie odpowiednio do wskaznika cen produkgji
budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w
Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”

18. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 — 16 nie stanowi zmiany Umowy.

19. Od 60 dnia przed uptywem terminu wykonania Umowy, okreslonego w paragrafie 13 ust. 3,
waloryzacja wynagrodzenia bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznika obowigzujgcego na
60 dni przed uptywem terminu zakoriczenia Inwestycji. Po tym terminie wskaznik waloryzacyjny nie bedzie
podlegat dalszym zmianom w odniesieniu do Robot.

20. W przypadku zaniechania wykonania cze$ci robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy
ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robot, o ktére pomniejszono zakres przedmiotu
Umowy. Wartos¢ tych robdt zostanie wyliczona na podstawie aktualnych informacji o Srednich stawkach
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roboczogodziny kosztorysowej, o $rednich cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatdw budowlanych
oraz s$redniej wartosci wskaznikow narzutéw dla danych robdt dla Poznania lub wojewddztwa
wielkopolskiego, zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za kwartat, w ktérym zaniechano wykonania robot.
W przypadku braku cen materiatéw i sprzetu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te beda przyjmowane wg
wartosci rynkowej. Ostateczng decyzje co do zaniechania wykonania czesci robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartosci robot zeszytu podejmuje
Zamawiajacy. Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia, o jaka mozliwe jest pomniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu zaniechania wykonania czesci robot, wynosi 5% wartosci brutto okreslonej w ust.1.

21. W przypadku wprowadzenia robdt (materiatéw) dodatkowych i zamiennych rozliczenie nastapi kosztorysem
roznicowym, ktdéry stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy wyceng roboty ,pierwotnej”, tj. przewidzianej w
dokumentacji projektowej a wyceng roboty ,dodatkowej/zamiennej”. Wyliczenie wartosci tych robdt
dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 20 niniejszego paragrafu.

22. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, i rezygnacji z wykonczenia czesci
mieszkan w standardzie dla osob niepetnosprawnych (SWZ Rozdziat Il pkt 4-8), wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o warto$¢ prac zwigzanych z dostosowaniem mieszkan do
potrzeb oséb niepetnosprawnych okreslonych w ofercie Wykonawcy w czesci D.

§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie Robdt dla Inwestycji stwierdza sie w sposéb i na zasadach okreslonych w § 14 Umowy.
Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w zakresie realizacji Inwestycji
nastgpi nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisania Protokotu
Koncowego Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad i usterek. Do dnia przekazania
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie dla wszystkich Budynkow zrealizowanych w ramach Inwestycji.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia Robdt, jego wadliwego wykonania w sposdb
istotny (wady istotne), niezgodnego z Umowag lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze
odmowic odbioru z winy Wykonawcy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) istotne nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i
zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
w czeSci obejmujacej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej z
nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlny.

6. Do czasu usuniecia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajgcej wartosci tych
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10.

11.

wadliwych Robdt.

Jesli wad istotnych nie da sie usungé, Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy w
odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja, iz obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpic¢
w takim stosunku, w jakim wartos¢ Robdét bez wad pozostaje do wartosci Robdt z wadami lub o
wartos¢ wydatkéw koniecznych do usuniecia tychze wad z Robot.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy
do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, usungé wade wifasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy
zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego
i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co
Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdcic poniesione przez Zamawiajgcego
koszty zastepczego usuniecia wad nie pdziniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéw zastepczego usuniecia wad w
wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potrgcenia tej kwoty z kazdg naleznoscig jaka
przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio Robot jako wadliwych.
Po podpisaniu Protokotu Koricowego Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koncowy Odbiér Robot danego Inwestycji nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia
swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdzZniejszym terminie na zasadach okreslonych
Umowag lub na zasadach ogdlnych.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci.

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub
wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na 60 miesiecy (stownie: szes¢dziesigt miesiecy), z zastrzezeniem ust. 2 chyba, Zze na te
materiaty, urzadzenia i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji
obowigzuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania
przez Strony Protokotu Koricowego Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad.

Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakosci biegnie do dnia wydania przez
wiasciwy organ decyzji 0 umorzeniu optaty za wycinke.
Na pozostaty zielen Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji jakosci. Termin gwarancji na
wykonang zielen biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koncowego Robdt Inwestycji
albo Protokotu usuniecia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych
wobec wszystkich nasadzonych roslin précz traw przez caty okres gwarancyjny. Poprzez wykonanie
prac pielegnacyjnych Zamawiajgcy rozumie:

a) odchwaszczanie nasadzen jeden raz w miesigcu, poczawszy od miesigca kwietnia do 31
pazdziernika

b) wygrabianie suchych lisci wraz z wycinaniem odrostdéw i samosiejek jeden raz w miesigcu lutym,
marcu, kwietniu, wrzesniu i pazdzierniku

) usunieto
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d) podlewanie nasadzonych roslin cztery razy w miesigcu:, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu,
sierpniu i wrzesniu
O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w sposéb elektroniczny (mail) na nastepujacy adres: ................ lub na pismie.
Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego usuniecia zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pdzZniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktére Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest
przystapic¢ do fizycznego usuwania wszystkich usterek w ciggu 24 godzin od ich zgtoszenia. Terminy
te w uzasadnionych przypadkach podlegajg wydtuzeniu o okres niezbednych do ich usuniecia majac
na uwadze zasady wiedzy technicznej. Wniosek o wydtuzenie terminu sktada Wykonawca,
przedstawiajgc dowody na okolicznos¢ wykazania zasadnosci wniosku i czasookresu wydtuzenia.
Strony uzgodnig odpowiedni okres. W przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez
Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach wskazanych w § 16 ust. 8
Umowy, wady te usunie Zamawiajacy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajgc petnymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady mailem, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie, potwierdzi¢ mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady otrzymat.
Strony Umowy zgodnie oswiadczajg, iz na potrzeby Umowy przyjmuje sie, iz zawiadomienie o
wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w momencie wystania
Wykonawcy maila zawiadamiajgcego o wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o wykryciu
wady za pomocg aplikacji udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przyjmuje sie, ze
zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w momencie
jego wystania za pomocg ww. aplikacji.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajgcej z niej faktycznie
poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.
W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581
kc.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgtoszenia lub w innym
dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych w
Umowie.
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowag, jak réwniez przedstawienia mu wynikow tych badan. Jezeli wymagane sg
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,
materiatéw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyc
przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia budowy.
Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad ukrytych,
ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robodt Inwestycji,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzZniej niz przed uptywem 45
(stownie: czterdzieSci piec¢) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

W razie nieuznania zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest

on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie

niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji,

Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej

wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajacego. Koszty tej opinii

ponosi Strona przegrywajgca spoér reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo

potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 miesiecy od Korncowego Odbioru Robdt Inwestycji oraz ponownie nie pdZniej niz na

14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony przeprowadzg

przeglad gwarancyjny wykonanych Robodt. Jesli w toku przegladu gwarancyjnego stwierdzone

zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreslonych powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny
odbywa sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Z czynnosci
przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg pisemny protokot.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje. W takim

przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od

Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady ujawnione w Robotach lub w zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych

urzadzeniach, materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ z

tytutu rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres [...]

(stownie: [...]) miesiecy.

Zamawiajacy ma prawo wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady réwniez po uptywie jej

okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym czasie

w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do

nieodptatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym réwniez polegajgcego na

naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak réwniez na usunieciu
wszelkich szkdd bedgcych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazgdaé¢ od Wykonawcy

usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych, ktdrych

nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji,

zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdzniej niz przed uptywem

60 (stownie: sze$édziesiagt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje

utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych w okresie rekojmi wad

niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia i usunac je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) wterminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Wykonawecy i inne
obiektywne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,

2) wterminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;j.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
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20.

W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajgcy na zasadach
wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce
lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 wedtug wyboru Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia. W terminie 24 godzin od wezwania
Wykonawca przystgpi do fizycznego usuniecia wady i bedzie nieprzerwanie kontynuowat swoje
czynnosci az do usuniecia wady. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 7 dni od dnia
przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na wysokosé
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w obowigzujgcych na dzien odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego,

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za uprzednim wyznaczaniem

dodatkowego, co najmniej 7 (siedmio) dniowego terminu na usuniecie zaniechan, niezgodnosci z

Umowg i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg - w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 1), 2),

3), 6), 7). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez

koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu —w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 4) i

5):

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy i pozostaje w
zwtoce zrozpoczeciem Robdt lub w toku Robdt pozostaje w zwtoce z wykonaniem robot
wskazanych w § 13 ust.4 Umowy o co najmniej 14 (stownie: czternascie ) dni,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robdt o ponad 14 (stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadfosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) wykreslony,

7) wykreslony

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajagcy opdZnia sie z zaptatg za co

najmniej dwie ptatnosci nastepujgce po sobie za odebrane bez zastrzezeri cze$ciowe Roboty lub ich

elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych faktur oraz gdy
zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajgcego.

Odstgpienie moze zosta¢ ztozone na zasadach wskazanych w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz

w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci,

nie pdézniej jednak niz w terminie do dnia podpisania Protokotu Koricowego odbioru Robdt bez

zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad sporzgdzonego dla Inwestyciji.

Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawierac pisemne uzasadnienie oraz

winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do
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siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujgcej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za
przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajgcy dokona  protokolarnego odbioru  wykonanego Przedmiotu  Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg rowniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swoj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspodtdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym

mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzgdzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest po

uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajgcym 7 dniowy termin na odpowied?, do
jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokét taki uwazany bedzie za sporzadzony przy
udziale i za akceptacjg Wykonawcy bez mozliwosci kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn.

bez wzgledu na na to po czyjej stronie bedg lezaty przyczyny odstgpienia) wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty wedtug stanu na dzien odstgpienia, co zostanie stwierdzone
inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstgpienie od

Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowad wytgcznie w granicach okre$lonych
w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub jego danych lub danych adresowych
lub zmiana numerdéw telefondw, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub
adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien
Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia Inwestycji):
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a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:

— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowe] na zgdanie Zamawiajgcego,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktédrym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego,

— koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach a) —
c) termin koncowy realizacji Zamowienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania robdt w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé rzeczywisty wptyw tych okolicznosci
na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposéb nalezyty. Kazda taka zmiana

wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana terminu koricowego realizacji
Zamowienia nie bedzie skutkowaé zmiang wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany technologiczne mogace skutkowac zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji inwestycji - budynkdw lub kosztow
eksploatacji wykonanych budynkow,

b) pojawienie sie technologii wykonania robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
budynkdéw lub ich kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanych budynkow,

c) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegdlnosci Prawa Budowlanego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdtowego
Wykonawcy, sporzadzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen srednich i narzutéw
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przypadku
watpliwosci, ma prawo zazgda¢ dodatkowych informacji dotyczgcych przedstawionego
kosztorysu, a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed podjeciem decyzji przez
Zamawiajgcego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian technologicznych podejmuje
Zamawiajacy.

Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig oraz z SWZ,

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajgce Wykonawcy prawidtowe
i terminowe wykonanie Umowy - za powyzsze rozumie sie wystgpienie negatywnych
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warunkéw pogodowych réznigcych sie od $rednich warunkéw pogodowych z okresu
ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robdt; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku
z wynikajgcymi z Umowy planowanymi swiadczeniami, wedfug Umowy,

d) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,

e) konieczno$¢ przedtuzenia terminu kofncowego realizacji Zamowienia w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét dodatkowych, ktére majg bezposredni
wptyw na Termin Wykonania,

f) zmiana sposobu, warunkéow lub termindw ptatnosci okre$lonych w Umowie w przypadku
zmiany Umowy Finansowej skutkujgcej koniecznoscig lub mozliwoscia dokonania
przedmiotowych zmian w Umowie z korzyscig dla Zamawiajgcego,

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT,

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

i) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

j) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

k) zmiana (podwyzszenie) wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kosztéw ogdlnych
Wykonawcy - w przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, gdy
niniejsze przedtuzenie terminu zakonfczenia wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h) oraz j) bedg wprowadzone na zasadach

okreslonych w ust. 4-10 tylko i wytgcznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejScia w zycie przepiséw

zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do
ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), wartos¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, awarto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczcona na podstawie nowych

przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3

pkt. 3 lit. h) lub i) lub j), bedzie obejmowacé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
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11.

przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcego zmian w zakresie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych plandw kapitatowych
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikdw wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow wykonujgcych prace lub Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) oraz w ust. 3 pkt 3 lit. j), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikdw wykonujgcych prace lub Swiadczacych ustugi.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych prace lub swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - j), kazda
ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i) lub j) jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 3 lit. h), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw
wykonujgcych prace lub Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz
z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi- w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 3) lit. j).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub j), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie wynikaé w
jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2 —w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. i)
lub o ktorym mowa w ust.11 pkt 3 —w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lit. j).

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.

Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze
postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w
Umowie.

W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. ¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego porozumienia regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamowienia. Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego stosownego o$wiadczenia w tym zakresie.

W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspoétpracy ze strony Wykonawcy
uniemozliwiajgcej lub utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 16 zdanie drugie,
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy co do tej czesci Zamdwienia. Oswiadczenie o
odstgpieniu Zamawiajgcy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na zawarcie aneksu,
o ktérym mowa w ust. 16, nie pdznej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Robot
bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 Ustawy.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikéw cenotwadrczych
dla materiatéw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu, z zastrzezeniem
zapisow paragrafu 15 ust 11-16.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana nie moze
naruszac¢ Ustawy.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamowienia, o ktérym mowa w art.
art. 214 ust. 1 Ustawy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swoj projekt aneksu lub projekt
nowej umowy dla nowego zamodwienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy muszg
zawiera¢ opis przedmiotu zamodwienia oparty o protokdt  koniecznosci  izgodny
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23.

24,

25.

26.

27.

z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamodwienia publicznego, o ktérym mowa w art.
214 ust. 1 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajgcego na
podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole z negocjacji zakresu zamiany
lub zakresu nowego zamodwienia oraz uzgodnionej ceny.

Wszelkie zmiany wprowadzone bedg wytacznie w zakresie, jaki dopuszcza SWZ, Umowa oraz
Ustawa.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg Zamawiajacy, poza innymi przypadkami
okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robdt, wynagrodzenia
lub terminu koncowego realizacji Zamodwienia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego,

N

wystgpienia dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej,

w

)
)
) powszechnej niedostepnosci surowcow,
)

4) koniecznosci wykonania robot lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych na

realizacje przedmiotu Zamowienia,
5) zmniejszenia zakresu robot lub prac objetych Zamowieniem.

W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesdw, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie i w sposéb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawa, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okoliczno$ci na dotychczasowe prawa
i obowigzki oraz sporzadza odpowiedni aneks.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwiekszajgcych uzytecznosé
Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne
zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badZ wskazujgce nowe dane wynikajgce
ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg
rownosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
Przedmiotu Umowy, okresla zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy
Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkow
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 455 Ustawy

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy bez wzgledu na jego przyczyny, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w §
10 Umowy o okres wydtuzenia realizacji Umowy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych

z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych realizacji

Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju informacji przez Wykonawce

dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub nastepuje w wykonaniu obowigzujgcych

przepiséw prawa, w tym wobec wtasciwych organow w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatanh majacych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, ktore
w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkdéw zwigzanych z realizacjg Umowy beda miaty z woli
Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na
podstawie przepisdw prawa polskiego.

Strony Umowy zobowigzuja sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegdlnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie pisma
przez Strone, do ktérej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte, lub
odmowa odebrania pisma przestanego przesytka kurierska, uznaje sie za pismo skutecznie doreczone tej
Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzygac sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

Jezeli ktérekolwiek z postanowiern Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa to
na waznos$¢ lub skutecznosc catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg stosowac
postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego lub nieskutecznego.
llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1805,
ze zm.).

Wszystkie zatagczniki do Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3:

1) KRS Zamawiajgcego,

) KRS Wykonawcy,

) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,
)

)

H w N

dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Ul

kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki

ubezpieczenia),

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

7)  SWZ z zatgcznikami,

8) oferta Wykonawcy z dnia [...],

9) harmonogram rzeczowo finansowy realizacji Robot,
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10.

10) wzdér Zawiadomienia o Cesji,

11) wzér Potwierdzenia Cesji

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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