Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Makowiska

Wigjskich
na lata 2014-2020

**’ ***

Program
W/ IA* o
*

-

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

Zatacznik nr 2 do SWZ
Wzor Umowy

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedzibg w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wéjta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:
reprezentowanym(a) przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawea”.

Niniejsza Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na postawie ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawa Pzp” oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zadanie inwestycyjne wspotfinansowane ze srodkoéw Unii Europejskiej dla operacji typu ,,Inwestycje
w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” poddziatania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych ushug lokalnych dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej
infrastruktury” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 647" Kodeksu Cywilnego Strony ustalaja, Ze przedstawiony w ofercie zakres robot
Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie / przy udziale Podwykonawcow™

(w przypadku zgtoszenia Podwykonawcow obowigzywaé bedzie § 2, § 5 ust. 8, § 7 ust. 12, § 10 ust. 1 pkt 2,
§ 14 ust. 2 pkt 718, § 15 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i d umowy).

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Makowiska”.

1
niepotrzebne skresli¢
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2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie obejmujace realizacj¢ robdt budowlanych zwigzanych z budowa,
W miejscowosci Makowiska (dziatka numer ewidencyjny 100), $wietlicy wiejskiej 0 nastgpujacych
parametrach:
—  powierzchnia zabudowy — 200,27 m?
— powierzchnia uzytkowa — 169,50 m?

—  kubatura— 1 050,22 m°,

3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé w imieniu
Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie obiektu. Wykonawca realizujac obowigzek uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wskaze Zamawiajacemu osobe, ktora bedzie wystepowala przed
wlasciwym organem administracyjnym jako petnomocnik Zamawiajacego 1 ktéremu Zamawiajacy
zobowigzany bedzie udzieli¢ pelnomocnictwa do jego reprezentowania w postepowaniu
0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Za dziatania tego pelnomocnika odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane opisane w dokumentach zamowienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umowa.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zaméwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci
w zakresie realizacji zaméwienia:

— roboty budowlane zwigzane z budowa obiektu w szczegdlnosci: roboty przygotowawcze,
budowlano-montazowe (ogélnobudowlane), montaz instalacji sanitarnych, montaz instalacji
elektrycznej,

— roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

— czynnosci pomocnicze i prace porzadkowe,

tj. 0sob wykonujacych czynnos$ci w realizacji zamdwienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

22020 r. poz. 1320 z p6ézn. zm.), o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobg w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;j.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speilniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania rob6t budowlanych.
8. Integralng czeScig Umowy sg:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ formg wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)
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. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchi¢ wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,

2) SWZ - instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatacznikami,

3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,

4) SWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,

5) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy

. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czgéci robdt zwigzanych z wykonaniem , ktore
Wykonawca powierza Podwykonawcom.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek peknienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych
w projekcie tej umowy badz w projekcie jej zmiany. Do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany musza zostaé zalaczone oS$wiadczenia potencjalnych stron umowy
(Wykonawcy oraz odpowiednio Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow) zawierajace zgode
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca badz z projektem jej zmiany.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa w wust. 5, nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez Wykonawce
z Podwykonawcg lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentow wskazanych w ust. 5
bedzie skutkowalo wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Zamawiajacy ustala nastgpujgce wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreSlonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
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Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakoSci robdt nie moga
przewidywacé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jako$ci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okre$leniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowiazania,

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czes$¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw robot budowlanych
nie moze by¢ wigksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

g) przeniesienie wierzytelnoSci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegélnosci wierzytelnoSci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wymagalne wczesniej niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelno$cig o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

i) termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
p6zniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

j) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

k) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w Umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

I) w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w Umowie;

m) odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wezesniejszy niz zgloszenie do odbioru rob6t dokonane przez Wykonawce;

n) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

0) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, przy czym w przypadku robot tymczasowych,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od tego wymogu,;

p) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
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odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnos$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawcg lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

11.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

12.Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposéb bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustgpie poprzedzajacym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5.
Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie UmMowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umoéw zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawcg lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wiekszej
niz 0,5% warto$ci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
bagdz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zgdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbednych o$wiadczen i dokumentéw
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pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcoéw Iub
dalszych Podwykonawcoéw, w tym w szczegélnosci uméw, protokotow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

19.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktorej mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

26.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

27.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

28.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

29.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 28. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
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Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

31.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek czgSci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu cala
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg¢ oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegélnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

32.Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647* Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w cato$ci
od Wykonawcy.

33.Zamawiajacy moze potraciCc swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawey z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcey w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

34.Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

35.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 12 Umowy.

36.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

37.Zapis ust. 36 ma =zastosowanie do odpowiedzialnosci Zamawiajagcego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)
1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202 r.
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partneréw  konsorcjum  wobec
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Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

§4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: do dnia 05.05.2023 roku.

2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ datg otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu wykonania robot objetych Umowa
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot powstalej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamoOwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

4) gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robot;

5) zastosowania innej technologii wykonania robdt spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostgpnoscia na rynku materiatlow lub urzadzeh wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldéw i1 niewybuchoéw oraz warunkow
archeologicznych zwigzanych z konieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujgcych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) wiystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami
wiedzy technicznej i obowiagzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
i normami;

9) dziatan organow administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okre$lonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

10) przedtuzajacych si¢ robdt obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty
niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);

11) zmiany przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje zamowienia;

12) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badZ potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie cze$ci lub calosci zobowigzan wynikajacych z Umowy, ktorych Zamawiajacy
lub Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mogli przewidzie¢ i im
przeciwdziatac.
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4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznos$ci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru roboét, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagniety,

2) pominigcie jakichkolwiek robot objetych dokumentacja projektowa, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacja projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmian¢ sposobu §wiadczenia
robdt budowlanych objetych niniejszg Umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) upowaznienie Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajacego we wszelkich
dziataniach majacych na celu uzyskanie uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia Umowy
— powyzsze jest rownoznaczne zobowiagzkiem przyjecia przez Wykonawce terenu
prowadzenia prac w tym terminie;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia obiektow i1 robot;

4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

5) odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;

6) terminowa zaplata wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatow witasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
9

i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty i urzgdzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie mogg by¢ uzyte, a w sytuacji Stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na whasny koszt;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze si¢, zZe
zastosowane materiaty bagdz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wiasnosé
Zamawiajacego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatow do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostale materiaty z rozbiorki musza by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 699 z pézn. zm.);

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (przygotowanie kompletu wymaganych dokumentéw
wraz z wnioskiem);

reprezentowanie Zamawiajacego w postgpowaniach prowadzonych przez organy Panstwowej
Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, zajmujace stanowisko w sprawie zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przed organem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego wydajacym decyzje w sprawie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego;

wykonanie niezbednych badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
Umowy;

informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, Nadzoru Inwestorskiego o0 koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia roboét, a nastepnie do przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego na wiasny koszt;
wykonanie robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

10) prowadzenie wszystkich rodzajoéw robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

11) organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ogdlnego dozoru

terenu budowy;

12) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

13) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu Umowy;

14) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie

Z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;
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16) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowiacych przedmiot
Umowy;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbgdnych materialdéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

19) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

20) prawidlowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

21) zapewnienie mozliwosci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

22) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

23) zapewnienie na wlasny koszt peilnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

24) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego whasnoscia
Wykonawcy, jak rowniez terendw sgsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego;

25) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezb¢dnych przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

26) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

27) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

28) wykonanie i ustawienie na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

29) przedtozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnoSci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastagpi zmiana w skladzie zespotu realizujgcego
przedmiot Umowy; Zamawiajgcy wymaga, by czynnosci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace,

3. W trakcie realizacji zamowienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub

Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia o ile nie sa (beda)

wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegolnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
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— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w§ 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkoéw wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojg
wierzytelno$¢ przystugujgcg mu wobec zbywcey wierzytelnos$ci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Ilub w dniu wymagalnosci zbytej] wierzytelnosci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajagcego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelno$ci
z tytulu kar umownych, odszkodowah naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokos$ci zl brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptatg za realizacj¢ zadania w catos$ci.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. W przypadku zmian stawki podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek i bedzie dotyczy¢ platnosci z faktur
wystawionych po wej$ciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;
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2)

3)

wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektows, a niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czesci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 Umowy.

6. Strony ustalajg nastgpujacy sposdb postgpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:

1)

2)

w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$§¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawg wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robét), aw przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SECOCENBUD) dla
wojewoOdztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktorych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robdt zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robdt zamiennych nie moze nastapi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktérych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutlu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosSci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SECOCENBUD) dla wojewddztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastgpi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezb¢dnych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robot wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaplaci za wykonane roboty po przedlozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.
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3) w przypadku zaniechania wykonania cz¢éci przedmiotu Umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, w oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokol robot zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy. Laczna
warto$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamowienia podstawowego.

§7

Warunki platnosci

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktury czesciowe
oraz faktur¢ koncows.

2. Ustala si¢ nastepujace terminy platnosci faktur:
1) faktury czesciowe w terminie do 30 dni liczac od daty ich dor¢czenia,
2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

3. Przewiduje si¢ przej$ciowe rozliczanie i fakturowanie etapéw realizowanych robot w szacunkowej
wysokosci 40% i 30% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okre§lonego w § 6 ust. 1.

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia za czesciowe wykonanie przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
70% wynagrodzenia umownego. Zaptata pozostatej czeSci wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego i po uzyskaniu decyzji - pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu Umowy.

5. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonane, zakonczone kolejne etapy robot,
stanowi¢ bedzie protokot odbioru czesciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika
Budowy.

6. Wykonawca dokonujac zgtoszenia do odbioru czgsciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozliczeniowych, o ktoérych
mowa w ust. 6, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynno$ci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy oraz po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie obiektu bedacego przedmiotem
Umowy do uzytkowania.

9. Faktury, o ktorych mowa w ust. 5 i 8 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostana
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

10.Zaptata naleznosci z faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
11.Ustala si¢, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotagczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zalacznik
nr11), badz tez oswiadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawcow i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow.
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13.Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania platno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatno$ci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na
zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

14.Wykonawca do faktury zalaczy wykaz osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci
w zakresie realizacji zamowienia wraz z o§wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. Oswiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowiazkéw pracownika.

15.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 14, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak o§wiadczenia z wykazem byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

§8
Odbiory robét stanowiacych przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe (faktury czesciowe);
c) odbidér koncowy;
d) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbiodr robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu oznaczac¢ bedzie osiagnigeie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

5. Nadzor Inwestorski przeprowadzi odbior cze¢$ciowy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci cze$ciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czg¢sciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury cz¢sciowej, o ktorej mowa § 7 ust. 5.

7. W przypadku niedokonania odbioru czg¢§ciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury czesciowe;.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Roéwnolegle gotowos$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Nadzor Inwestorski
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w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do przegladu:

1) dokumentacje powykonawcza tj.:
— Dziennik Budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);

za$wiadczenia wlasciwych jednostek i organé6w wymagane dokumentacja projektowa;

— protokotly niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wiascicielami przyleglych terenéw, z wiascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

— recepty i ustalenia technologiczne;

— atesty jakosSciowe, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie
PZJ;

— wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;

— dokumentacje¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki  geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa;

— dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor
autorski w trakcie realizacji zadania;

— protokoty odbiorow technicznych;
— pozostate dokumenty wynikajace z art. 57 Prawa budowlanego;
— instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;
— $wiadectwo charakterystyki energetycznej;
— instrukcje obstlugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen;
— kosztorys powykonaweczy;
2) dokumenty instytucjonalne m.in.:
— Postanowienie Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;

— Stanowisko Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
W sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym.

10.Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnoséci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego.

11.Zamawiajacy powota Komisje¢ odbiorowg i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 9, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski
dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na nos$niku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawieraC catg dokumentacj¢ powykonawcza zeskanowang do plikow pdf.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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14.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad (usterek) uniemozliwiajacych
prawidtowa eksploatacj¢ przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich
usunigcia lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad (usterek),
ktory bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

15.W przypadku nieusunigcia wad (usterek) w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci
odbiorowe, a po zgloszeniu przez Wykonawce ich usunigcia ustali nowy termin odbioru.

16.Podpisanie protokotu odbioru koncowego oraz przedlozenie przez Wykonawce dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie obiektu bedacego przedmiotem Umowy do uzytkowania stanowi
podstawe wystawienia faktury koncowej, o ktoérej mowa § 7 ust. 8.

17.W przypadku bezusterkowego odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajacego z Umowy uznaje si¢ datg otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. zi
(stownie ztotych: /100) zostalo wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jednag lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciagto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu przez wyptate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia begdzie dokonana
z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wypltata nastgpi nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 1740 z pézn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
regkojmi za wady o okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

5. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:
e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci zl stownie zlotych: /100)
—nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.
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6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji ha wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materiaty i urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

7. W okresie udzielonej gwarancji przeglady gwarancyjne urzadzen wbudowanych na obiekcie oraz
czynno$ci serwisowe tych urzadzen, warunkujace utrzymanie udzielonej Zamawiajagcemu
gwarancji beda przeprowadzane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami producentow,
okreslonymi w dokumentacji urzadzen.

8. W okresie reckojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

9. O wystgpieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada (usterka) moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usunigcia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstata naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad (usterek).

12.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji rowniez po terminie okreslonym
w ust. 6, jezeli zglosit wade (usterke) Wykonawcy przed upltywem tego terminu.

13.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone
wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

14.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre§lony w § 4
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ zabezpieczenie najpoézniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy obowigzujacg formag odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

C) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje wtym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

IWP.271.1.11.2022

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 18 z 25



Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Makowiska

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w umowie
Z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg - za kazdy dzien zwloki liczonej
od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia zaptlaty,

€) nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stownie zltotych: dziesig¢ tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

d) nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

e) braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokos$ci
1 000 zt (stownie zlotych: jeden tysiac) — za kazdy dzien zwloki,

f) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysoko$ci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesie¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

g) wykonywania za pomoca Podwykonawcoéw innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesie¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a)

b)

d)

za niewywigzanie si¢ z obowiazku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o praceg, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 29 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki,

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym
obowigzkiem, ktory nie bedzie zatrudniony przez Wykonawcg lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy),

w przypadku dwukrotnego niewywiagzania si¢ z obowiazku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowna
za odstagpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania do
zaptaty.
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. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w 0sobie , ktory
podejmowacé bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacja robot oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci roboét, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIOR oraz
jest odpowiedzialny za kontrole i potwierdzanie rozliczen.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrona ppoz. obowiazuja Wykonawce bezwzglednie.

. Zmiana osoby/podmiotu petniacego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

. Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach oraz stosownie
do okolicznosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 25 i art. 26
Prawa budowlanego.

§ 12
Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ,
posiadajacego/ej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spetniajagcego wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien, okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ.

. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2, nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia  szczegétowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy, opracowany  zgodnie
z wymaganiami Umowy i specyfikacji technicznej. Niezajg¢cie stanowiska przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozy¢ w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym
w Tabeli elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob
i powinien zawiera¢ wyr6znienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

4. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

5. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego.

6. Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okre§lonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz
W terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

7. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow Umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 14
Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze z Umowa stanowi inaczej.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia rob6t budowlanych objetych Umows, o ktorych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu okoliczno$ci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

5) w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamdéwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osdb, ktére spetnig wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

6) w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamdowienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej chorobg Iub tez zmiang
zakresu obowigzkéw wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;
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7) w skladzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak réwniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu Umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

8) czeSci zamoOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
w zwigzku z prawidlows realizacja przedmiotu Umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jakosci). Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

10) zmiany podatku od towaréw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane
do aktualnie obowigzujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamowienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postegpowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okreslonych w art. 455 tejze ustawy.

§ 15
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV ksiggi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelnienia Swiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

€) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

d) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktorych mowa
w § 7 ust. 12 Umowy,

e) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

f) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

g) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

i) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,
J) nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w cze$ci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstapienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastapilo odstapienie od Umowy i przekaze Zamawiajacemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robot, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktdre nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdélowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowiagzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od Umowy:

1) przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajagcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, W szczegélnosci odkupienia materialow i urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Wykonawca udziela r¢gkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§16
Ochrona danych osobowych
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1. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

2. W przypadku okre$§lonym w ust. 1 Strony zawra umowg powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§17
Wplyw COVID-19 na realizacje zaméwienia

1. Strony Umowy zobowigzuja si¢ do wzajemnego, niezwlocznego informowania si¢ droga
elektroniczng o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie Umowy.

2. Do informacji, o ktérej mowa w ust. 1 dotacza si¢ o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
zaistnienie okolicznoséci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na ktére powotuje sie Strona
Umowy.

3. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 dotyczy¢é moga Stron Umowy, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

4. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentoéw, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odno$nie
wptywu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 na nalezyte wykonanie Umowy.

5. Termin, o ktérym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych os$wiadczen
i dokumentow.

6. Po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wplynac¢ lub
wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze w uzgodnieniu z Wykonawca
dokona¢ zmiany Umowy, gdy konieczno$¢ jej dokonania spowodowana jest okolicznosciami,
ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec.

7. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4 Strona Umowy przedstawia wptyw okoliczno$ci
zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan lub ich wysokos¢.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i bgdg dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks :

e-mail Zamawiajacego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51

ze skutkiem na dzieh wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpo6zniej nastgpnego dnia roboczego.
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. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dor¢czona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

. Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspoélnie ustalg nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad powszechny w Toruniu.

. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie.

. Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oSwiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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