



# GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 13.11.2023r.

**ZP.271.38.2023**

## **Zainteresowani Wykonawcy**

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadań pn.

Część I Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

Część II Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin.

Uprzejmie informuję, że dnia 13 listopada 2023r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadań pn.

Część I Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, Część II Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin, wpłynęło pytanie Wykonawcy następującej treści:

„1. Czy Zamawiający dopuści przesunięcie terminu wykonania zadania na rok 2024? Wskazany w zapytaniu ofertowym termin zakończenia prac do 30 dni wydaje się niemożliwy ze względu na procedurę rozstrzygnięcia postępowania, krótki czas na wyprodukowanie i zamontowanie urządzeń oraz pogarszające się warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót”.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że nie ma możliwości przesunięcia terminu wykonania zadania na rok 2024r.

Z up. Burmistrza  
Krzysztof Błoński  
Zastępca Burmistrza