 Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
„Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Wejherowo
z podziałem na 4 części” 
RZPiFZ.271.1.2024.MW
Część 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do Gościcina Zielony Dwór
wraz z obiektem mostowym”

I. OPIS ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PODSTAWOWEGO
1. Zakres obszaru objętego projektem należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i załączników. Nadto zakres zostanie ukształtowany na etapie projektowania, podczas realizacji etapu koncepcyjnego. 
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, koniecznych do uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego, nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie odbywać się będą w formie spotkań roboczych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy, związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
4. W dokumentacji projektowej uwzględnić należy, co najmniej dwa etapy realizacyjne, które znajdą odzwierciedlenie we wszystkich branżach oraz kosztorysach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu, pisemnego sprawozdania o stanie zaawansowania prac, stanowiących przedmiot zamówienia, na koniec każdego kwartału.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami pozwalającej na realizacje inwestycji pn. „Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z obiektem mostowym”, obejmującej:
a) wykonanie co najmniej dwuwariantowej koncepcji drogi łączącej ul. Cichą z ul. Zielony Dwór uwzględniającą obiekt mostowy oraz projektowany węzeł przesiadkowy przy przystanku kolejowym Gościcino Zielony Dwór na wysokości ul. Osiedlowej, o długości ok. 780 m z zachowaniem parametrów drogi klasy L;
b) wykonanie dokumentacji projektowej na aktualnej mapie do celów projektowych wg jednego z przygotowanych wariantów koncepcyjnych, po uzgodnieniu i wyborze jednego z nich przez Zamawiającego, zgodnie z załączonym zakresem przedmiotu zamówienia, na odcinku o długości około 780 m,
c) budowę chodników / ciągów pieszo-jezdnych tam gdzie będzie to możliwe,
d) budowę mostu przez rzekę Bolszewkę wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
e) budowę systemu odwodnienia (preferowany system odwodnienia otwartego),
f) budowę kanału technologicznego,
g) przebudowę / budowę oświetlenia drogowego,
h) przebudowę / budowę sieci wodociągowej/ sieci kanalizacyjnej,
i) usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą,
j) weryfikacja, przebudowa lub budowa zjazdów,
k) uwzględnienie ukształtowania terenu pod kątem zapewnienia dojazdu do posesji sąsiednich,
l) inwentaryzację zieleni,
m) pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania oraz na potrzeby pozyskania ostatecznej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.
n) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora – w ramach prawa opcji.
2) ponadto w projekcie należy uwzględnić:
a) dowiązanie poziomu projektowanej jezdni do rzędnych bram wjazdowych i niwelety nawierzchni istniejącej drogi,
b) elementy uspokojenia ruchu,
c) zagospodarowanie wód opadowych z terenu drogi,
d) rozwiązanie ewentualnych kolizji poprzez wykonanie stosownych opracowań.
7. Etap I – koncepcja:
1) wykonanie wielobranżowej koncepcji na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym, obejmującej branże:
a) drogową,
b) mostową,
c) oświetlenia drogowego,
d) wodociągową/kanalizacyjną,
e) systemu odwodnienia, preferowany jest system otwarty (w tym wskazanie odbiornika wód opadowych),
f) teletechniczną na budowę kanału technologicznego,
g) zieleni przydrożnej,
h) usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.
2) w koncepcji należy uwzględnić prowadzone prace projektowe rozbudowy linii kolejowej nr 202 wraz z przystankiem kolejowym Gościcino Zielony Dwór, na wysokości ul. Osiedlowej,
3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dwuwariantowej koncepcji wraz z obliczeniami orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości dokonania ich prezentacji w terminie 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy,
4) w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań, Wykonawca dokona prezentacji przedmiotu zamówienia (każdego wariantu koncepcji),
5) Zamawiający, w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania prezentacji, umożliwi jej przeprowadzenie, w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu;  koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia, w kolejnym kroku musi zostać również uzgodniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym, 
6) Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do wybranej koncepcji, w terminie 21 dni od dnia dokonanej prezentacji; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i ponownego złożenia uzupełnionej koncepcji; Zamawiający ma obowiązek zatwierdzić uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni lub odrzucić ją w sytuacji, gdy stwierdzi, że nie wszystkie zgłoszone uwagi zostały w niej uwzględnione lub w przypadku, gdy zgłoszone uwagi zostały uwzględnione niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,
7) z koncepcji musi wynikać ilość terenów jakie będzie trzeba wydzielić pod docelowy pas drogowy; wielobranżowa koncepcja musi uzyskać akceptację i wstępne zatwierdzenie Zamawiającego; w kolejnym kroku musi zostać również uzgodniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zanim nastąpi przystąpienie do wykonywania projektu budowlanego; koncepcja ma być sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych,
8) przygotowanie materiałów na spotkanie informacyjne z mieszkańcami i przeanalizowanie kierowanych uwag (celem spotkania będzie poinformowanie lokalnej społeczności o planowanym przedsięwzięciu ze szczególną uwagą na wskazanie terenów potrzebnych pod pas drogowy) oraz udział przedstawicieli reprezentujących Wykonawcę i będących bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotowej dokumentacji, spotkanie z mieszkańcami zostanie zorganizowane w terminie do 45 dni, licząc od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego, bez uwag, koncepcji  złożonej przez Wykonawcę; mieszkańcy, w terminie do 14 dni, będą mogli zgłaszać swoje uwagi do zaprezentowanej koncepcji; Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonych przez mieszkańców uwag, na wniosek Zamawiającego  skierowany do Wykonawcy, w terminie 14 dni po upływie terminu na składanie wniosków z uwagami przez mieszkańców i ponownego złożenia uzupełnionej koncepcji, w terminie 14 dni, licząc do dnia zgłoszenia uwag mieszkańców przez  Zamawiającego; Zamawiający ma obowiązek zatwierdzić uzupełnioną koncepcję, w terminie 14 dni lub odrzucić ją w sytuacji, gdy stwierdzi, że nie wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w niej uwzględnione lub w przypadku, gdy zgłoszone uwagi zostały uwzględnione niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,
9) wykonanie obliczeń orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i etapu,
10) wykonanie kopii mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym – Wejherowo, ul. 3 Maja 4),
11) przekazanie opracowanych materiałów w formie papierowej 2 egz. i elektronicznej na nośniku CD,
12) uzyskanie opinii i uzgodnień, w tym od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zarządcy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
8. Etap II – wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz według ogólnych wytycznych projektowania.
9. Tereny częściowo objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP), treść dostępna jest na stronie https://wejherowo.e-mapa.net/
10.  Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie ZRID.
II. OPIS ZAMÓWIENIA NA NADZÓR AUTORSKI W RAMACH OPCJI

1. Wykonanie zamówienia opcjonalnego (dalej jako „Opcja”) polegającego na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową.
2. Nadzór autorski jako Opcja pełniony będzie w okresie realizacji robót budowlanych, wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Zamówienia Podstawowego, w okresie obowiązywania umowy z wykonawcą robót budowlanych, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu wykonywania robót budowlanych, bez prawa żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany będzie świadczyć nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności w zakresie: 

1) stwierdzania, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem, 

2) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, 

3) udziału w naradach technicznych, przy czym przyjmuje się, że liczba pobytów Wykonawcy na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, a w wyjątkowych sytuacjach – przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, 

4) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

5) współudziału w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, 

6) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku zmiany przepisów przywołanych w niniejszym paragrafie w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca będzie stosował aktualne przepisy prawa.
4. Nadzór autorski będzie pełniony w następujących formach: 

1) pobyt Wykonawcy na budowie – obejmuje przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru autorskiego, czas przejazdu z siedziby Wykonawcy na budowę i z powrotem, czas pobytu na budowie w jednym dniu, załatwianie spraw związanych z nadzorem autorskim po powrocie, koszt prac projektowych koniecznych do wykonania w związku z pobytem na budowie, 

2) opracowanie (praca Wykonawcy we własnym biurze) – obejmuje czynności związane z nadzorem autorskim, które Wykonawca może wykonać bez potrzeby pobytu na budowie, a które nie mieszczą się w zakresie określonym w pkt 1.

5. Wykonanie czynności nadzoru autorskiego w formach, o jakich mowa w ust. 4 musi być każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego, w formie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego. 
6. Każdorazowo nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dokonania czynności nadzoru autorskiego bez jego wezwania. 
7. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania opracowań zamiennych i uzupełniających, o ile zostaną mu zlecone przez Zamawiającego. 
8. Za opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę celem naprawy błędów lub usunięcia rozbieżności w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej, nie będzie przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym niż 7 dni, przekaże Zamawiającemu zmiany lub uzupełni braki. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do delegowania na budowę lub do innych czynności projektantów poszczególnych branż, na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych od dnia wezwania. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, wskazany termin może ulec zmianie


Część 2: „Projekt kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem ul. Klonowej w Bolszewie”
1. Zakres obszaru objętego projektem należy określić na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia i załączników. Nadto zakres zostanie ukształtowany na etapie projektowania, podczas realizacji etapu koncepcyjnego.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem wszelkich  niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, koniecznych do uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie, odbywać się będą w formie spotkań roboczych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
4. W dokumentacji projektowej uwzględnić należy, co najmniej dwa etapy realizacyjne, które znajdą odzwierciedlenie we wszystkich branżach oraz kosztorysach. 
Zamawiający informuje, iż przewiduje podział dokumentacji na dwie części projektowo-realizacyjne z podziałem na dokumentację w trybie pozyskania decyzji ZRID na obszarze oznaczonym w MPZP jako 05.KDD oraz na dokumentację przygotowaną w trybie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych na obszarze oznaczonym w MPZP jako 012-KDW.
5. Odcinek prosty w bezpośrednim sąsiedztwie dz. nr 322/9 jest utwardzony na długości ok. 40m. Należy dowiązać się projektowo do stanu istniejącego lub uwzględnić jego dostosowanie w przypadku braku innej możliwości.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu, pisemnego sprawozdania o stanie zaawansowania prac, stanowiących przedmiot zamówienia, na koniec każdego kwartału.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami pozwalającej na realizacje inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem ul. Klonowej w Bolszewie” obejmującej:
a) wykonanie co najmniej dwuwariantowej koncepcji ul. Klonowej w Bolszewie;
b) wykonanie dokumentacji projektowej na aktualnej mapie do celów projektowych wg jednego z przygotowanych wariantów koncepcyjnych, po uzgodnieniu i wyborze jednego z nich przez Zamawiającego, zgodnie z załączonym zakresem przedmiotu zamówienia, na odcinku o długości około 400 m;
c) budowę jezdni i chodników lub ciągów pieszo-jezdnych tam gdzie będzie to możliwe i zasadne funkcjonalnie;
d) budowę systemu odwodnienia (preferowany system odwodnienia otwartego) wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie odwodnienia oraz ustalenie odbiornika wód deszczowych, jeśli zajdzie taka konieczność to również pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub aktualizacja obowiązującego;
e) przebudowę / budowę oświetlenia drogowego;
f) przebudowę / budowę sieci wodociągowej/ sieci kanalizacyjnej;
g) usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą;
h) weryfikację, przebudowę lub budowę zjazdów;
i) uwzględnienie ukształtowania terenu pod kątem zapewnienia dojazdu do posesji sąsiednich;
j) inwentaryzację zieleni;
k) pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania oraz na potrzeby pozyskania ostatecznej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;
2) ponadto w projekcie należy uwzględnić:
a) dowiązanie poziomu projektowanej jezdni do rzędnych bram wjazdowych i niwelety nawierzchni istniejącej drogi;
b) elementy uspokojenia ruchu;
c) zagospodarowanie wód opadowych z terenu drogi;
d) rozwiązanie ewentualnych kolizji poprzez wykonanie stosownych opracowań.
8. Zamawiający informuje, iż na odcinku ul. Klonowej oznaczonej jako 05.KDD oraz na działce o nr 322/81 posiada dokumentację projektową dla oświetlenia drogowego, która obecnie jest realizowana – budowa w trakcie. Dokumentację drogową należy realizować z uwzględnieniem zaprojektowanego oświetlenia. Oświetlenie zaprojektować należy na odcinku oznaczonym jako 012-KDW, w trybie usunięcia kolizji z Energą Oświetlenie (istniejące oświetlenie) oraz na odcinku od skrzyżowania 05.KDD- 012-KDW w kierunku północno-wschodnim (ok 90m).
9. Etap I – koncepcja:
1) wykonanie wielobranżowej koncepcji na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym obejmującej branże:
a) drogową;
b) oświetlenia drogowego;
c) wodociągową/kanalizacyjną;
d) systemu odwodnienia, preferowany jest system otwarty;
e) zieleni przydrożnej;
f) usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą;
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dwuwariantowej koncepcji wraz z obliczeniami orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości dokonania ich prezentacji, w terminie 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy,
3) Zamawiający, w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania prezentacji, umożliwi jej przeprowadzenie w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu,
4) w celu uzyskania akceptacji  Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań, Wykonawca dokona prezentacji przedmiotu zamówienia (każdego wariantu koncepcji); koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym,
5) Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do wybranej koncepcji, w terminie 21 dni od dnia dokonanej prezentacji; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i ponownego złożenia uzupełnionej koncepcji; Zamawiający ma obowiązek zatwierdzić uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni lub odrzucić ją w sytuacji, gdy stwierdzi, że nie wszystkie zgłoszone uwagi zostały w niej uwzględnione lub w przypadku, gdy zgłoszone uwagi zostały uwzględnione niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,
6) wykonanie obliczeń orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i etapu,
7) wykonanie kopii mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym – Wejherowo, ul. 3 Maja 4),
8) przekazanie opracowanych materiałów w formie papierowej 2 egz. i elektronicznej na zewnętrznym nośniku danych,
9) z koncepcji musi wynikać ilość terenów jakie będzie trzeba wydzielić pod docelowy pas drogowy; wielobranżowa koncepcja musi uzyskać akceptację i wstępne zatwierdzenie Zamawiającego zanim nastąpi przystąpienie do wykonywania projektu budowlanego; koncepcja ma być sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych,
10. Etap II – wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz według ogólnych wytycznych projektowania.
11. Teren objęty jest MPZP, treść dostępna jest na stronie http://wejherowo.e-mapa.net/. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie ZRID lub pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
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Część 3: „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Lipowej w Kąpinie”
1. Zakres obszaru objętego projektem należy określić na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia i załączników. Nadto zakres zostanie ukształtowany na etapie projektowania, podczas realizacji etapu koncepcyjnego.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem wszelkich  niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, koniecznych do uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRID.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie odbywać się będą w formie spotkań roboczych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
4. W dokumentacji projektowej uwzględnić należy, co najmniej dwa etapy realizacyjne, które znajdą odzwierciedlenie we wszystkich branżach oraz kosztorysach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu, pisemnego sprawozdania o stanie zaawansowania prac, stanowiących przedmiot zamówienia, na koniec każdego kwartału.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami pozwalającej na realizacje inwestycji pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Kąpinie”, obejmującej:
a) wykonanie, co najmniej dwuwariantowej koncepcji przebudowy ul. Lipowej w Kąpinie w zakresie remontu istniejącej nawierzchni, poprowadzenia ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem lub ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Wejherowo (dz. nr 151/7 obr. Kąpino włącznie) do  tablicy Kąpino;
b) wykonanie dokumentacji projektowej wg jednego z przygotowanych wariantów koncepcyjnych, po uzgodnieniu i wyborze jednego z nich przez Zamawiającego, zgodnie z załączonym zakresem przedmiotu zamówienia, na odcinku o długości około 650 m;
c) przeanalizowanie budowy systemu odwodnienia (preferowany system odwodnienia otwartego tam, gdzie to możliwe), zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie odwodnienia jeśli zajdzie taka potrzeba oraz ustalenie odbiornika wód deszczowych, jeśli zajdzie taka konieczność to również pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
d) przebudowę / budowę oświetlenia drogowego;
e) przebudowę / budowę sieci wodociągowej / sieci kanalizacyjną;
f) usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą;
g) weryfikację, przebudowę lub budowę zjazdów;
h) uwzględnienie ukształtowania terenu pod kątem zapewnienia dojazdu oraz dojścia do posesji sąsiednich;
i) inwentaryzację zieleni jeśli będzie konieczna;
j) pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych towarzyszących i niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania oraz na potrzeby pozyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRID.
2) ponadto w projekcie należy uwzględnić:
a) zagospodarowanie wód opadowych z terenu istniejącej drogi – należy przeanalizować, jak rozbudowa wpłynie na zagospodarowanie tych wód i czy konieczna jest budowa systemu odwodnienia;
b) rozwiązanie ewentualnych kolizji poprzez wykonanie stosownych opracowań;
7. Etap I – koncepcja:
1) wykonanie wielobranżowej koncepcji na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym obejmującej branże:
a) opracowanie geologiczne;
b) drogową;
c) oświetlenia drogowego;
d) wodociągowe/kanalizacyjne;
e) systemu odwodnienia jeśli zajdzie taka konieczność, preferowany jest system otwarty;
f) zieleni przydrożnej;
g) usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dwuwariantowej koncepcji wraz z obliczeniami orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości dokonania ich prezentacji, w terminie 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy,
3) Zamawiający, w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania prezentacji, umożliwi jej przeprowadzenie w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu,
4) w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań, Wykonawca dokona prezentacji przedmiotu zamówienia (każdego wariantu koncepcji); koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym,
5) Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do wybranej koncepcji, w terminie 21 dni od dnia dokonanej prezentacji; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i ponownego złożenia uzupełnionej koncepcji; Zamawiający ma obowiązek zatwierdzić uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni lub odrzucić ją w sytuacji, gdy stwierdzi, że nie wszystkie zgłoszone uwagi zostały w niej uwzględnione lub w przypadku, gdy zgłoszone uwagi zostały uwzględnione niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,
6) wykonanie obliczeń orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i etapu,
7) opracowanie mapy do celów projektowych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,
8) wykonanie badań geologicznych gruntu,
9) Zamawiającemu należy dostarczyć dwa egzemplarze mapy w oryginale, poświadczone przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz wersję numeryczną w formatach .dxf (lub/i  .dwg) i .pdf na pendrive,
10) przekazanie opracowanych materiałów w formie papierowej 2 egz. i elektronicznej na pendrive,
11) z koncepcji musi wynikać ilość terenów jakie będzie trzeba wydzielić pod docelowy pas drogowy; wielobranżowa koncepcja musi uzyskać akceptację i wstępne zatwierdzenie Zamawiającego zanim nastąpi przystąpienie do wykonywania projektu budowlanego; koncepcja ma być sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych.
8. Etap II – wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz według ogólnych wytycznych projektowania.
9. Teren częściowo objęte są MPZP, treść dostępna jest na stronie http://wejherowo.e-mapa.net/. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie ZRID.
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Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Robakowskiej w Gościcinie
1. Zakres obszaru objętego projektem należy określić na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia i załączników. Nadto zakres zostanie ukształtowany na etapie projektowania, podczas realizacji etapu koncepcyjnego.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem wszelkich  niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, koniecznych do uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRID.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie odbywać się będą w formie spotkań roboczych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
4. W dokumentacji projektowej uwzględnić należy, co najmniej dwa etapy realizacyjne, które znajdą odzwierciedlenie we wszystkich branżach oraz kosztorysach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu, pisemnego sprawozdania o stanie zaawansowania prac, stanowiących przedmiot zamówienia, na koniec każdego kwartału.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami pozwalającej na realizacje inwestycji pn. „Przebudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie”, obejmującej:
a) wykonanie, co najmniej dwuwariantowej koncepcji przebudowy ul. Robakowskiej z uwzględnieniem remontu i poszerzenia istniejącej jezdni oraz jednostronnego chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową aż do skrzyżowania z ul. Słoneczną, z uwzględnieniem dowiązania się do infrastruktury istniejącej;
b) wykonanie projektu przebudowy / remontu drogi w zakresie skrzyżowania ulic Robakowskiej i Słonecznej oraz istniejącej pętli autobusowej – w szczególności w zakresie rozwiązania problemu gromadzących się lokalnie wód opadowych;
c) wykonanie dokumentacji projektowej wg jednego z przygotowanych wariantów koncepcyjnych, po uzgodnieniu i wyborze jednego z nich przez Zamawiającego, zgodnie z załączonym zakresem przedmiotu zamówienia, na odcinku o długości około 1,00 km;
d) przeanalizowanie konieczności budowy systemu odwodnienia (preferowany system odwodnienia otwartego tam, gdzie to możliwe), zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie odwodnienia jeśli zajdzie taka potrzeba oraz ustalenie odbiornika wód deszczowych, jeśli zajdzie taka konieczność to również pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub aktualizacja obowiązującego;
e) przebudowę / budowę oświetlenia drogowego;
f) przebudowę / budowę sieci wodociągowej/ sieci kanalizacyjnej;
g) budowę kanału technologicznego;
h) budowę murów oporowych jeśli taka konieczność wyniknie na  etapie koncepcyjnym;
i) przebudowę istniejących dwóch przepustów drogowych na potrzeby przedmiotowej inwestycji wraz z pozyskaniem wszelkich koniecznych zgód i decyzji;
j) usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą;
k) weryfikację, przebudowę lub budowę zjazdów;
l) uwzględnienie ukształtowania terenu pod kątem zapewnienia dojazdu oraz dojścia do posesji sąsiednich;
m) inwentaryzację zieleni jeśli będzie konieczna;
n) pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych towarzyszących i niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania oraz na potrzeby pozyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRID.
2) ponadto w projekcie należy uwzględnić:
a) przejścia dla pieszych w przypadku zmiany strony, po której przebiegać będzie chodnik, z uwzględnieniem dedykowanego oświetlenia oraz z urządzeniami spowalniającymi ruch, jeśli tak postanowi Zamawiający;
b) zagospodarowanie wód opadowych z terenu istniejącej drogi – należy przeanalizować, jak budowa chodnika wpłynie na zagospodarowanie tych wód i czy konieczna jest budowa systemu odwodnienia;
c) Rozwiązanie ewentualnych kolizji poprzez wykonanie stosownych opracowań;
d) istniejące oświetlenie częściowo stanowi własność Energa Oświetlenie, w związku z czym na odcinkach od skrzyżowań z ulicami Drzewiarza - Żwirowa oraz od dz. nr 429/7 do dz. nr 424/4, oświetlenie drogowe należy zaprojektować w trybie usunięcia kolizji; na odcinku od dz. nr 421/7 w kierunku ul. Słonecznej brak jest oświetlenia – należy je zaprojektować; na pozostałych odcinkach oświetlenie istniejące należy do UG Wejherowo, w przypadku kolizji również należy uwzględnić przeprojektowanie; przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie oświetlenia na całym odcinku inwestycji,
3) niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego obiektu inżynierskiego mostowego; koncepcja winna być wykonana w taki sposób, aby można było określić możliwości zlokalizowania na obiekcie dodatkowych elementów objętych przedmiotem zamówienia; jeśli koncepcja wykaże konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z rozbudową obiektu mostowego – Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu niniejszego zamówienia, wg obustronnych ustaleń.
7. Etap I – koncepcja:
1) wykonanie wielobranżowej koncepcji na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym obejmującej branże:
a) opracowanie geologiczne;
b) drogową;
c) oświetlenia drogowego;
d) wodociągową/kanalizacyjną;
e) sposobu odwodnienia, preferowany jest system otwarty;
f) zieleni przydrożnej;
g) usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą;
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dwuwariantowej koncepcji wraz z obliczeniami orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości dokonania ich prezentacji, w terminie 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy,
3) Zamawiający, w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania prezentacji, umożliwi jej przeprowadzenie w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu,
4) w celu uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego, Wykonawca dokona prezentacji przedmiotu zamówienia (każdego wariantu koncepcji); koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym,
5) Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do wybranej koncepcji, w terminie 21 dni od dnia dokonanej prezentacji; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i ponownego złożenia uzupełnionej koncepcji; Zamawiający ma obowiązek zatwierdzić uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni lub odrzucić ją w sytuacji, gdy stwierdzi, że nie wszystkie zgłoszone uwagi zostały w niej uwzględnione lub w przypadku, gdy zgłoszone uwagi zostały uwzględnione niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,
6) wykonanie obliczeń orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i etapu,
7) opracowanie mapy do celów projektowych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,
8) wykonanie badań geologicznych gruntu;
9) Zamawiającemu należy dostarczyć dwa egzemplarze mapy w oryginale, poświadczone przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz wersję numeryczną w formatach .dxf (lub/i  .dwg) i .pdf na pendrive;
10) przekazanie opracowanych materiałów w formie papierowej 2 egz. i elektronicznej na pendrive,
11) z koncepcji musi wynikać ilość terenów jakie będzie trzeba wydzielić pod docelowy pas drogowy; wielobranżowa koncepcja musi uzyskać akceptację i wstępne zatwierdzenie Zamawiającego zanim nastąpi przystąpienie do wykonywania projektu budowlanego; koncepcja ma być sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych.
8. Etap II – wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz według ogólnych wytycznych projektowania.
9. Teren objęty jest MPZP, treść dostępna jest na stronie http://wejherowo.e-mapa.net/. Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie decyzji ZRID.
