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POWIAT LEŻAJSKI  

 ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk 

 
 

              Leżajsk, dnia 09.03.2022 r. 

ZP.272.3.4.2022 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - nr 3 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym  

bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:  

 

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna  

w km 4+070 – 8+310 stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny” 

 
 

I. Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w odpowiedzi  

na pytanie Wykonawcy, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść 

zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego, wraz z odpowiedzią: 

PYTANIE 1: 

Proszę o informację co wchodzi w zakres utrzymania zimowego? 

ODPOWIEDŹ: 

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych wg V standardu 

zimowego utrzymania dla dróg powiatowych. Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości, 

zakładany czas odśnieżenia drogi nie powinien przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów. 

Po ustaniu opadów  dopuszcza się pozostawienie na jezdni (zaleganie) luźnego śniegu, 

zajeżdżonego śniegu (naboju śnieżnego) oraz lokalnych zasp i "języków" śniegu 

utrudniających ruch samochodów osobowych. W przypadku bardzo intensywnych 

opadów dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godzin. Zwalczanie śliskości 

prowadzone jest przez posypywanie 30% mieszanką piaskowo-solną wyznaczonych 

miejsc, takich jak: skrzyżowania dróg powiatowych z drogami krajowymi, wojewódzkimi, 

powiatowymi, gminnymi, dojazdy do skrzyżowań dróg powiatowych z liniami kolejowymi, 

przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%, niebezpieczne 

łuki poziome i pionowe. Zwalczanie śliskości rozpoczyna się w czasie maksymalnie do 8 

godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskości. Dopuszcza się możliwość 

występowanie śliskości pośniegowej oraz zajeżdżonego śniegu.  

       W załączeniu tabela z wykazem miejsc i długości zwalczania śliskości.  
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PYTANIE 2: 

Czy w przypadku wcześniejszego ukończenia realizacji zadania Zamawiający  

przewiduje wcześniejszą płatność za wykonane roboty? 

ODPOWIEDŹ: 

W przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji zadania Zamawiający dopuszcza 

możliwość dokonania odbioru końcowego robót i płatności końcowej jednak nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.   

 

PYTANIE 3: 

Dotyczy wzór umowy §3 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie  

w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę)  

i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §3 ust.1? Czy 

Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zaniżył ilości przedmiarowych. Niewykluczone są jedynie błędy  

w wyliczeniach projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi Wykonawca w obecności 

Inspektora Nadzoru na bieżąco będzie prowadził rejestr ilości wykonanych robót. Opisany 

problem będzie rozwiązywany na bieżąco np. na radach budowy, naradach technicznych  

i pilnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.  W przypadkach niemożności 

zbilansowania kontraktu (rozliczenie kosztorysowe), a dodatkowe ilości będą niezbędne 

do prawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający niezwłocznie podejmie  wszelkie 

działania prowadzące do rozwiązania problemu, m.in. np. zwiększenia wynagrodzenia. 

 

PYTANIE 4: 

Dotyczy wzór umowy §3 ust. 8 pkt. 2): W związku z terminem płatności na rzecz 

Wykonawcy, który wynosi 35 dni, podnosimy, iż termin płatności który przekracza 30 dni, 

w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniu w transakcjach 

handlowych, uprawnia Wykonawcę do naliczenia Zamawiającemu odsetek za opóźnienie. 

Mając to na względzie wnosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni. Jednocześnie 

wskazujemy, że Uchwała Rady Ministrów nr 84 z dnia 01.07.2021 r. nie stanowi lex 

specialis wobec ww. Ustawy, a akt niższego rzędu nie może uchylać aktu wyższego. 

ODPOWIEDŹ: 

Termin płatności pozostaje bez zmian – jest on maksymalny. W przypadkach 

wcześniejszego otrzymania dofinasowania z BGK zapłata za wykonane roboty i prawidłowo 

wystawioną fakturę nastąpi w krótszym terminie niż 35 dni. 

 

PYTANIE 5: 

Dotyczy wzór umowy §4 ust. 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim 

terminie od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy? 
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ODPOWIEDŹ: 

Plac budowy zostanie Wykonawcy przekazany niezwłocznie - maksymalnie do 14 dni 

od dnia podpisania umowy.   

 

PYTANIE 6: 

Dotyczy wzór umowy §5 ust.6: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie 

zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie 

wydłuża proces związany z dochowaniem formalności. 

ODPOWIEDŹ: 

Przedmiotowy termin pozostaje bez zmian, jest to termin maksymalny. Zamawiający 

w tych sprawach będzie działał bez zbędnej zwłoki. 

 

PYTANIE 7: 

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 1: Prosimy o skrócenie terminu gwarancji i rękojmi  

w zakresie oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesięcy, zaś grubowarstwowego do 

36 miesięcy.  Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje konieczność jego 

powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ująć 

w ofercie. 

ODPOWIEDŹ: 

Termin gwarancji i rękojmi pozostaje bez zmian. 

 

PYTANIE 8: 

Dotyczy wzór umowy §12 ust. 4 i §12 ust. 4 pkt. 6): W związku z podjętą decyzją 

Ministerstwa Infrastruktury o zwiększeniu limitu waloryzacji kontraktów 

infrastrukturalnych do poziomu 10% kwoty kontraktowej, zwracamy się z wnioskiem  

o podjęcie przez Zamawiającego analogicznej decyzji w zakresie limitu przyjętego dla 

niniejszego zamówienia publicznego. Jako podstawę swojej decyzji, Ministerstwo 

wskazało znaczący w ostatnim okresie wzrost inflacji oraz niespotykany dotąd wzrost cen 

materiałów budowalnych. Podnosimy, że przedmiotowa korekta w znacznym stopniu 

usprawni realizację zadania i przyczyni się do obniżenia cen ofertowych, które nie będą 

musiały uwzględniać ryzyka nieprzewidzianych kosztów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wozu umowy.   

 

PYTANIE 9: 

Dotyczy wzór umowy §14 ust.1 pkt i): Prosimy o zmianę podstawy naliczenia  

z opóźnienia na zwłokę „0,2 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki” 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonał zmiany Załącznika nr 7 Wzór umowy. Wprowadzone zmiany 

dotyczą §14 ust.1 pkt i) umowy, który otrzymuje brzmienie: 

 „i)  za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji, o której mowa w §8 ust. 5 –  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

rozpoczęcia czynności odbioru.” 

 

PYTANIE 10: 

Dotyczy wzór umowy §14 ust.9: Prosimy o obniżenie limitu kar umownych do 30%. 

Zwracamy uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie 

leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców 

zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy. 

 

PYTANIE 11: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia dla ruchu przebudowywanej drogi 

w miejscu budowy przepustu w KM 5+327,85 z uwagi na brak możliwości wykonania drogi 

objazdowej? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia dla ruchu przebudowywanej drogi  

w miejscu budowy przepustu w KM 5+327,8. 

 

PYTANIE 12: 

Prosimy o wskazanie/dodanie pozycji kosztorysowych w których należy ująć roboty 

ziemne (wykopy, zasypki) związane z przebudową przepustu w KM 5+327,85. 

ODPOWIEDŹ: 

Roboty ziemne (wykopy, nasypy i zasypki) związane z wykonaniem przepustu  

w km 5+327,85 należy uwzględnić w pozycji 6.2.3.1 Przedmiaru robót. 

 

PYTANIE 13: 

Prosimy o wskazanie/dodanie pozycji kosztorysowych w których należy ująć roboty 

związane z umocnieniem potoku  przy przebudowywanym przepuście w KM 5+327,85. 

ODPOWIEDŹ: 

Roboty związane z umocnieniem potoku  przy przebudowywanym przepuście  

w km 5+327,85 uwzględnione są w pozycjach nr  6.1.4.1 i 6.4.1.1 przedmiaru robót. 
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Zgodnie z rys. 6.2 umocnienie dna i skarp potoku należy wykonać kamieniem na betonie 

gr.30cm, na długości min.10 m z obu stron, zakończone palisadami drewnianymi fi 10 cm. 

 

PYTANIE 14: 

Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną przebudowywanej drogi? Jeśli tak 

prosimy o udostępnienie. 

ODPOWIEDŹ: 

Na całym odcinku przebudowy drogi występuje podłoże G1 (piaski drobne i średnie). 

Opinia geotechniczna w załączeniu. 

 

PYTANIE 15: 

W załączonym projekcie i przedmiarze robót brak jest zapisów dotyczących 

konieczności wykonania izolacji przepustów. Czy Zamawiający wymaga wykonanie izolacji 

na prefabrykowanym przepuście pod korona drogi? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o w/w pozycję. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga wykonania izolacji przepustu. Izolacje należy uwzględnić  

w pozycji nr 6.2.3.1. i wykonać zgodnie z STWiORB nr D-03.01.01. 

 

PYTANIE 16: 

Zgodnie z opisem skarpy w projektowanym rowie należy umocnić płytami ażurowymi 

50x50x8, natomiast wg przedmiaru (poz. 6.1.2.1) maja to być płyty 60x40x10. Prosimy  

o wyjaśnienie. 

ODPOWIEDŹ: 

Rowy należy umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 zgodnie z pozycją 

przedmiarową nr 6.1.3.1. 

 

PYTANIE 17: 

Zgodnie z załączonym STWiORB kanalizację deszczową należy wykonać z rur PP, 

natomiast zgodnie z przedmiarem mają to być rury HDPE. Prosimy o wyjaśnienie. 

ODPOWIEDŹ: 

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PP o sztywności obwodowej minimum  

SN 8 zgodnie z STWiORB nr D-03.02.01. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i wzór 

kosztorysu ofertowego. 

 

PYTANIE 18: 



6 
 

Dotyczy  wzór umowy §3 ust. 12. Wnosimy o przekazanie wstępnej promesy  

na dofinansowanie niniejszej inwestycji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający udostępnia do wglądu Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania 

inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Nr 01/2021/9939/PolskiLad.  

 

PYTANIE 19: 

Czy Zamawiający  dopuszcza całkowite zamknięcie drogi w celu wykonania przepustu 

w km 5+327,85 i 6+486 km ? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi w celu wykonania przepustów w km 

5+327,85 i 6+486. 

 

PYTANIE 20: 

Czy w pozycji kosztorysowej dotyczącej przepustu w km 5+327,85 należy wycenić płyty 

przejściowe które są w projekcie, a nie są wymienione w pozycji przepustu? 

ODPOWIEDŹ: 

W pozycji kosztorysowej dotyczącej przepustu w km 5+327,85 należy wycenić płyty 

przejściowe wraz z płytą zespalającą zgodnie z rysunkiem 6.2 oraz wszystkie elementy, 

technologie i zabezpieczenia niezbędne do wykonania przepustu. 

 

PYTANIE 21: 

W załączonej dokumentacji projektowej znajdują się profile geologiczne do głębokości 

3 m natomiast posadowienie fundamentu ściany czołowej przepustu ma być wykonana na 

głębokości ok. 4,3 m Prosimy o udostępnienie geologii minimum do tego poziomu w celu 

oszacowania kosztów technologii wykonania robót . (np. dobranie długości grodzic 

stalowych pod tak głęboki wykop) (Przepust 5+327,85)? 

 

ODPOWIEDŹ: 

W obrębie inwestycji występuje podłoże G1 ( piaski drobne i średnie). W przypadku 

wystąpienia innych gruntów należy je wymienić na G1. W związku z możliwością 

zamknięcia drogi jedną z metod technologii wykonania robót jest szerszy rozkop bez 

stosowania drogich grodzic stalowych. 

 

PYTANIE 22: 
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Czy projektant obliczył ławę fundamentową z betonu B10 bez zbrojenia, na której 

będzie stała ściana żelbetowa o wysokości 4 m? ( Przepust w km 5+327,85)  

ODPOWIEDŹ: 

Ławę  pod ściankami przepustu należy wykonać o przekroju 30 x 90 cm z betonu C25/30 

oraz przyjąć jej zbrojenie analogicznie jak zbrojenie ścianki czołowej. Natomiast ławę 

przedstawioną na rysunku 6.2 z betonu B 10 należy traktować jako podsypkę pod opisaną 

wyżej właściwą ławę. Wszystkie roboty związane z wykonaniem w/w ławy i podsypki 

należy przewidzieć w pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania  przepustu w km 

5+327,85. 

 

PYTANIE 23: 

Czy Zamawiający potwierdza rzędne dna  zaprojektowanego  przepustu w km 5+327,85 

w porównaniu do stanu istniejącego cieku? Różnica na tą chwilę wynosi 90 cm.  

(Wykonanie przepustu zgodnie z projektem spowoduje natychmiastowe zamulenie do 

60% światła). 

ODPOWIEDŹ: 

Rzędne wlotu i wylotu przepustu należy przyjąć zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

PYTANIE 24: 

W jaki sposób projektant przewidział zabezpieczenie wykopów  przepustu w km 

5+327,85 do głębokości 4,3 m w istniejących gruntach? 

ODPOWIEDŹ: 

Wybór metody wykopów oraz jego zabezpieczenia leży w gestii przyszłego wykonawcy. 

Koszty wykonania wykopów oraz ich zabezpieczenia należy przewidzieć w pozycji 

kosztorysowej dotyczącej wykonania  przepustu w km 5+327,85. 

 

PYTANIE 25: 

W jaki sposób projektant przewidział zabezpieczenie wykopów i technologię 

wykonania ściany o wysokości 4,3 m, która jest zaprojektowana w granicy pasa 

drogowego? Fundament ściany wychodzi poza pas drogowy (Przepustu w km 6+486 ). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający posiada umowę na czasowe wejście w teren i wykonanie robót 

związanych z wykonaniem przepustu. Wybór metody wykopów oraz technologii 

wykonania ścianek leży w gestii przyszłego wykonawcy. Koszty wykonania wykopów oraz 

ich zabezpieczenia należy przewidzieć w pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania  

przepustu w km 6+486. 
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PYTANIE 26: 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii połączenia istniejącego przepustu 

poza pasem drogowym z nowo projektowanym przepustem (rów strona lewa)? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii połączenia istniejącego przepustu poza 

pasem drogowym z nowo projektowanym przepustem pod warunkiem, że nie spowoduje 

to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy i Projektant wyrazi zgodę na taką zmianę. 

 

PYTANIE 27: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcyjną przepustu w km 5+327,85 oraz 

6+486? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcyjną przepustu w km 5+327,85 oraz 6+486 

pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy i Projektant 

wyrazi zgodę na taką zmianę.   

 

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
  

 Zmiana polega na częściowej modyfikacji pkt 15 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Pkt 15.1.otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, 

tj. do dnia 12 kwietnia 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert.” 

Zamiast: 

„Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, 

tj. do dnia 9 kwietnia 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert.” 
 

 Zmiana polega na częściowej modyfikacji pkt 16 SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA 

I OTWARCIA OFERT  

Pkt 16.1. i 16.2 otrzymują następujące brzmienie:  

„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt. 11 SWZ,  

do dnia 14.03.2022 roku, do godziny 09:00. 

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.03.2022 roku,  

o godzinie 09:30.” 

Zamiast: 

„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt. 11 SWZ,  

do dnia 11.03.2022 roku, do godziny 09:00. 
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16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.03.2022 roku,  

o godzinie 09:30.” 

 

 

 

UWAGA: 
Zmiana treści SWZ stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
  
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

(-) 

mgr inż. Marek Śliż 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Tabela zwalczania śliskości 

2. Opinia geotechniczna 

3. Zmodyfikowany Załącznik nr 7 – Wzór umowy 

4. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 – Przedmiary robót 

5. Zmodyfikowany Załącznik nr 10 – wzór Kosztorysu ofertowego 

6. Wstępna promesa 
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