

## Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV.

nr referencyjny: **OR-ROŚIGK.271.03.2023**

Świecie, 27 czerwca 2023 r.

### **ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Świecie**

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Świecie

W w/w postępowaniu Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

### **I. Zamawiający zmienia treść p. IV. ust. 1 – TEKST W TABELI - nadając mu następujące brzmienie:**

#### **Uwaga!**

Zamawiający informuje, że realizacja inwestycji znajduje się obecnie na etapie uzyskania decyzji środowiskowej. W dalszej kolejności Zamawiający złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Termin wykonania zamówienia będzie liczony od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych. Przewidywany termin przekazania tej decyzji: **wrzesień 2023**, przy czym Wykonawcy nie przysługiwają będą żadne roszczenia w przypadku gdy Zamawiający uchybi temu terminowi z przyczyn od niego niezależnych.

### **II. Zamawiający zmienia treść p. XVIII. ust. 2 i 4 nadając im następujące brzmienie:**

2. Wykonawca składa ofertę w za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie> do dnia **7.09.2023** r. do godz. 9.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7.09.2023** r. o godzinie 10.00. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

### **III. Zamawiający zmienia treść p. XVII. ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 6.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zamieszcza zmieniony SWZ uwzględniający dokonane zmiany.