UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......o.ooverieniininnaannns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,

REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873,

i

Centrum Biblioteczno Kulturalne Gminy Kamienna Goéra z siedzibg w Krzeszowie (58-405), ul. Kalwaria 1,
REGON: 22316565, NIP: 614-160-70-26,

pozostajgcymi Zamawiajacymi dziatajacymi wspdlnie na mocy porozumienia zawartego zgodnie z art. 38
ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r., Prawo zamdwien publicznych,

w imieniu i na rzecz ktérych dziata:

Gmina Kamienna Gora reprezentowana przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwanymi dalej ,,Zamawiajacymi” a odrgbnie ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SICAZIDG W .\t e (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze:

1. Zamawiajacy, w wyniku postepowania w sprawie zamoOwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawa Pzp” (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.), dokonal wyboru
oferty Wykonawcy na realizacje¢ zadania inwestycyjnego (zamierzenia budowlanego) pn.: ,,Remont
pokrycia dachowego na budynku nr 1A przy ul. Kalwaria w Krzeszowie wraz z pracami
towarzyszacymi”

2.  Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowiazki stron umowy,
nalezy interpretowac¢ w konteks$cie catosci postepowania przetargowego w rezultacie ktérego doszto
do zawarcia niniejsze] umowy, w tym dokumentow powstalych w trakcie tego postepowania
zakupowego.

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skréty
Skréty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
1. KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, ze zm.)
2. PrBud —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, ze zm.)
3. Pzp —ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605,
ze zm.)
4. SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia,
5. STWIiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
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§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg nast¢pujace znaczenie pojec:

1.

10.

11.

12.

Cena ofertowa brutto — calkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawcg w ofercie przedtozone] Zamawiajagcemu w ramach postgpowania
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce za okreslong cene ustalong w oparciu o wlasna kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentacji projektowe;j
udostgpnionych przez Zamawiajacego, obejmujacg takze nalezne podatki, optaty i inne obcigzenia
publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci:
1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,
2) projekt wykonawczy (techniczny) z zalacznikami stanowigcymi jego integralng cze$¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.
Dziennik budowy (dziennik robét) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisow
0sOb uprawnionych, przebiegu realizacji rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy a takze
innych zdarzen lub okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt budowlanych a majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony
w oparciu o przepisy PrBud i aktow wykonawczych do tej ustawy
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zarowno catosci jak i poszczegolnych czesci
oraz rodzajow robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robot budowlanych okreslonych
zasobow ludzkich i zasobow materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow
PrBud.
Kierownik budowy / kierownik robdt — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia
wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do
kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robodt, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgltoszona rowniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci
umowa o wspolpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegdlnosci na podstawie
dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane i wycenione
przez Wykonawce ilosci robot do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robdt, przedstawiony
Zamawiajacemu przed zawarciem niniejszej umowy.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktorych maja zostac zastosowane.
Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji tych robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwos$ci
wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot budowlanych, ktéore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystgpia lub ulegajg zakryciu.
Odbiér czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czes$ci robdt bedacy
podstawa ewentualnych rozliczen czesciowych,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Odbiér koncowy robét - odbioér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robot, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbior gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong

catkowita ceng¢ ryczaltowa oraz inne deklarowane zobowiazania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami SWZ, zlozone Zamawiajgcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno§¢ prawna, ktéra nie podlega wykluczeniu

z postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie op6znien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

1) propozycje nowych termindéw wykonania poszczegolnych czegsci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedlug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $§rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw Iub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczeg6lnych etapéw robdt i umowionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokétl ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian
w zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujgtych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnos$ci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robdt budowlanych zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowa danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen

czgsSciowych,

Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robdt budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych préb i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéora Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac
racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktérej] Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie
mogli unikna¢ ani jej przezwycigzy¢€; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument
stanowigcy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych opisanych dokumentacja projektows.
Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé cato§¢ przedmiotu umowylub etapu (tj.
cato$¢ dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze
zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajgce z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy, zawierana pomig¢dzy
Wykonawcg a Podwykonawca, lub pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca, a takze
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowigcych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmnigjszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisOw Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaptaty kar
umownych, oraz roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej Iub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych stanowiagcych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg i wilasciwymi przepisami odrgbnymi
czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegélnosci zwigzanych
z przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow niezbednych do rozpoczgcia
1 kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materialéw oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzagdkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapis6w umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujgce zasady:

1.
2.

3.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to roOwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czes$cia Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celéw interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzednos$¢ jednych dokumentow
nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,
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10.

2) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zatacznikami
stanowigcymi jego integralng cze$¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

4)  Projekt budowlany

5) SSTWIOR,

6) Oferta Wykonawcy,

7) Kosztorys ofertowy (jezeli byt wymagany).

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi

dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie i na pismie

przekaza¢ odpowiednig informacj¢ podmiotowi wystepujagcemu o Wwyjasnienie rozbieznosci,

z zachowaniem zasady nadrze¢dnosci poszczegolnych dokumentow, o ktorej mowa powyzej, podczas

interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowieh umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni

i miesi¢cy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy

prawa, w szczegolnos$ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca

1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zamdwien publicznych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada srodki finansowe na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi
1 posiada uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamoéwienia dajagcymi rekojmie
prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowiacego przedmiot niniejszej umowy,

5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robot budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Spos6b komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastepujace adresy:
1) na adres Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Goéra, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.
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§ 5. Solidarna odpowiedzialno§¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za prawidtowe wykonanie umowy jak réwniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caty okres obowiazywania niniejszej umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.
Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety si¢ wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy 1 przedlozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek
sposOb zmienione bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czgsci robot wynikajacych
z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.. ,Remont pokrycia dachowego na budynku nr 1A przy ul. Kalwaria
w Krzeszowie wraz z pracami towarzyszacymi”,

opisane SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR (zataczniki do umowy), a takze realizacje ustug
wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczego6lnosci obowigzkow wskazanych
w ust. 3 oraz w zapisach SWZ.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania
dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentéw i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca oswiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogl uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec
Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow:

1) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

2) kierowania budowa, w szczegélno$ci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postgpu prac, w szczegolnosci robot zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajgcemu wraz krotka
informacja opisujaca zakres wykonanych prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres do 8 miesiecy liczac od dnia zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia .....ceevvrieninnnn , przy czym Strony umowy ustalajg, ze przedmiotem
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zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie cato$ci przedmiotu umowy tj.: wykonanie

catosci robot budowlanych oraz innych czynno$ci lub obowigzkéw okreslonych w umowie lub

w zalacznikach stanowigcych jej integralng cze$¢, a w zwiazku z tym, konsekwencje nie

dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda

odnosity si¢ do catosci zobowigzania 1 uprawnien Wykonawcy, w tym do calo$ci umdwionego

wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania robdt i ich realizacji w taki sposob, aby w terminie

do 6 m-cy od daty podpisania umowy osiagnagé co najmniej 77,0% zaawansowanie rzeczowe

i finansowe cato$ci przedmiotu umowy tj.: uzyska¢ odbidr czeSciowy i rozliczenie finansowe

z Zamawiajacym (zafakturowac), roboty budowlane o warto$ci rownej co najmniej 77,0% wartosci

oferty.

Umowiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli tgcznie

zostang spetnione nastepujace warunki:

1. najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza,

2. w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa powyzej.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce¢ dokumentacji powykonawczej, wskazanej

w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu

rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego.

Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nastagpi¢ nie wczesniej niz

w dniu nastgpujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspOlnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika

budowy.

ITI. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wylacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawcg.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania terminéw wszelkich odbioréw rob6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
2) czeSciowych,
3) koncowego catosci robot,
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4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajacego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegdlnosci
do:
1) Dbiezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakos$ci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robdt zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypekia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi§mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, begda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych 0sob.
Kierownik budowy jest zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 stanu zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
3) =zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy mogg wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkoéw zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zapisami
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dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu wykonawczego opisujacego doktadnie przyjete

rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajacymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru

inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr

materialnych, uszkodzenie ciala lub $mieré osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jakosé

materiatow 1 wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych rob6t budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,

3) zapewnienia kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane
wymagane przepisami PrBud,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okreslonych umowa,

5) wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
w projekcie wykonawczym i STWiOR,

8) dostarczania materiatlow i sprzgtu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawcg,

10) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Sktadowanie odpadow powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac si¢
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

11) zglaszania gotowosci do odbioréw robot w trybach i na zasadach okre§lonych umowa,

12) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

13) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,

14) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania 0sob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnoS$ci i dziatan objetych
umowa,

15) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisdOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

16) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

17) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandow organizacji robot stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okre$leniem metod, ktdre zamierza w tym celu przyjac,

18) przedktadania Zamawiajagcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowia roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem
ktorych czeséci robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

19) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

jest zobowigzany do rozpoczgcia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przedmiot umowy,w terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym

co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i

przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wiacznie). W przypadku gdy wymaga tego

technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot przez

7 dni w tygodniu przez cala dobg. W przypadkach robot ucigzliwych akustycznie, mogg by¢ one

prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie majg zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robot, niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczno$ci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robot i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynnosci lub robot

niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

rob6t w godzinach 21.00 —7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowiazkéw okreslonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezgco oraz prawidlowo przechowywac:

1) dziennik budowy (dziennik robot)

2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roOwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) programu zapewnienia jako$ci robot,

6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak rdwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strony ustalaja, Ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czesci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcj¢ koordynatora dziatan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czgsci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Do dnia odbioru koncowego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej

szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktoérego dotyczy przedmiot niniejszej

umowy, za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z rob6t budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwila w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terendw wykorzystywanych

w trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczego6lnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac

stan faktyczny wykonanych robo6t budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych

w zwigzku z tym odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostgpniana
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Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zgdanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne (materialowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu

posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym
do wykonania umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi

realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczecia robot budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia robdot budowlanych, osob wykonujacych czynnosci polegajace na:

1) robotach dekarskich;

2) robotach rozbiorkowych,

3) robotach konstrukcyjnych,

4) instalacji kanatéw wentylacyjnych,

5) instalowaniu drzwi i okien,

6) robotach og6lnobudowlanych,

Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikow robot,

2) o0s6b wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynnosci
wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogow okreslonych w

ust. 2, a w zwiazku z tym Zamawiajacy moze:

1) zadaé o$§wiadczen lub innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetlniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy

Zamawiajagcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w ust. 2,

a w szczegodlnosci:

1) oSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajacego; oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace, musza by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

3) zas$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodow potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
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11.

danych osobowych.
Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych
mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wymogow zatrudnienia pracownikow okre$lonych w ust. 2.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawceg, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,
wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w
wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach umowy.
W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisOw prawa
pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié
si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby
pracownikow lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy
beda traktowana jako opdznienie powstate z winy Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunig¢cia osoby nalezacej do pracownikow lub personelu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktdéra mimo udzielonego upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy
nosily na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong oferta Pana/Pania: ................cooiiiiiiiiii i
jako kierownika budowy.
Osoby wymienione w ust. 1, sg uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelniacej
obowiazki kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze
takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalajg, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w szczegdlnosci w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udziatem podwykonawcow’, ktorzy nie
podlegaja wykluczeniu z postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia obejmujacego wykonanie
przedmiotu umowy, oraz dane ktérych Wykonawca zamiescit w swoim o$wiadczeniu dotyczacym
spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.
Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje¢ projektu umowy o podwykonawstwo.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle 1 jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,

3) wyptlata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym dokumentacja
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawarta umow¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedlozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalgczenia do projektu umowy, dokumentdéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg catosci lub kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robdt budowlanych jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie umowy.

Strona 13z 33



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre§lonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, nie pozniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo
zaakceptowanej przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umow¢ w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych ta umowa
wymaga akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym w ust. 8 —ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 8 — ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badZ odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
speliaja okreslonych niniejszg umowg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, badz tez dotrzymania terminow ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo tlumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.
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§ 15. Obsluga geodezyjna

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy przez osobe¢ posiadajagca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustepie poprzedzajacym, Wykonawca

zapewnia w szczegolnosci:

1) zgodne z przepisami oraz dokumentacjg projektowg wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,

2) ochrong punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tredci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonaweca jest zobowigzany dokonaé stosownych pomiarow geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie,
z ktérymi Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
i przedtozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepow realizacji przedmiotu umowy 1 kazda aktualizacje tego harmonogramu przedktada¢
Zamawiajacemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umows, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony $srodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do zakresu dzialania Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowiazkow wynikajacych z ust.1.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
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U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedlozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pdzniej niz
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktéorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy na kwot¢ ubezpieczenia nie
nizsza niz okreslona zapisami SWZ wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢
o udzielenia zamowienia polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe
Z nig zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegdlnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentoéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminow w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasni¢ciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okresSlonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbgdnych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
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W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materialy, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbgdne przedmioty
z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okolicznosci, w celu nie naruszania praw wiascicieli
posesji i budynkow sagsiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaklocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 utrzymywaé go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obciazyc
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sa sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiadac statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty okres wykonywania robot az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogag spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegblnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzaja koszty kar natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazdow, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagdéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktore
mogg mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.
Nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka koniecznos¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
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Wykonawca opracuje i1 przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy nastgpowata bedzie w strefie obserwacji archeologiczne;j
uktadu ruralistycznego miejscowosci Krzeszow i1 Pisarzowice.
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowia wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztoéw lub opoznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony przyrody i sSrodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczna decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych, a takze na prawidtowe odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochron¢ robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany usuwacé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustaw
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z p6zn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, pdzn. zm.), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos¢ z tytulu optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i Srodowiska, badz w przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.
Wykonawca jako posiadacz odpaddéw, materiaty z rozbidrki, powinien segregowaé w miejscu ich
demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robot, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego robot, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé
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10.

11.

robot budowlanych i materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.

Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci wykonywania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzetu.

Zasady zapewnienia jakos$ci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakos$ci.

Nie po6zniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robot budowlanych Wykonawca przedtozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakosci.

Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca ma obowiazek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i1 deklaracji zgodno$ci na

materialy uzyte do wykonania umowy.

Materiaty stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci, oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonywaé pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatlow

i wykonanych robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robot

okreslonymi w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materialdéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot budowlanych, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwosci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetlnia wymagania okre§lone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce materiatow, ktore nie spelniajg wymogdéw okreslonych w umowie i nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadza¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci wbudowywanych materiatow a takze
wykonanych robdot budowlanych, jak rowniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktéorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badZz wykonane
roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badz nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigza Zamawiajacego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania roboét niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystgpienia z zadaniem usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane
z usunieciem stwierdzonych wad lub nieprawidlowos$ci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 29. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowiazany powiadamia¢ pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w ust. 4.
W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robodt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nast¢pnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czeSciowe
Odbidr czgsciowy robot moze byé przeprowadzany w celu realizacji czgSciowych rozliczen
finansowych pomigdzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjecia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robot, a takze niezwlocznie powiadamia o tym Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czgsciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej czesci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbidr koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okre§lonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoly badan
i odbioréw technicznych, protokoly wymaganych préb, sprawdzen i badan technicznych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, powykonawcza dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru

inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli

Zamawiajacego w tych probach i sprawdzeniach.

Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych

od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa

w ust. 1 pkt 2), pozwalajgcej na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod

warunkiem nie wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub

kompletnos$ci przekazanej dokumentac;ji.

Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,

stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia czynnosci
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odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczagc od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia whasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawcg.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koficowego Wykonawca ma obowiagzek poinformowania w formie pisemnej
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
W umoéwionym terminie i tym samym pozostaje w opdznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za date faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rgkojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych roboét i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy protokoét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usuni¢ciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajgcy moze zaprosi¢ do
udzialu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rgkojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym przez
komisje po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
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V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 33. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zl)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robdot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czgsci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane czgéci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT (rachunkow) do 80% warto$ci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Ptatnosci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czesci przedmiotu
umowy i w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy bedg wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,mechanizmu podzielonej platnosci”

Strony ustalaja iz odbiory czgéciowe prac i powigzane z nimi platnosci z tytutu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, realizowane bgda od dnia 01.01.2024 r.

§ 34. Platnosci

Ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT

(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na

kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem cze$ci lub cato$ci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajgcemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub

2) os$wiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wlasnymi rozliczanej cz¢sci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegolne okresy

rozliczeniowe, b¢dzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokolem odbioru czgsciowego robot, w ktorym beda wyszczegodlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na
rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw przed dniem odbioru czgsciowego robét, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentoéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadno$¢

takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnos$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem

kopig protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, Iub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu

opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie

dotyczy¢ wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

Strona 24 z 33



16.

17.

18.

19.

20.

sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu platnos$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okoliczno$é, cala
kwota wynikajaca z faktury VAT Iub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 35. WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okre§lonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze §rodkéw objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 36. Zmiana wysokosci wynagrodzenia powodowana zmianami przepisOw prawa
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisow prawa dotyczacych:

1) stawki podatku od towaréw i ushug (podatku VAT),

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 46, ze zm.).
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Cigzar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wpltywu zmian przepisow prawa
w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 — 4, na zwigkszenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy, spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,

nastgpowac moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowiacych podstawe wnioskowania o zmiane wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwickszonych kosztow realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zalozen do kalkulacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien lub uzupetnien dokumentéw

o ktorych mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiane wysokosci

wynagrodzenia.

Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawce na potwierdzenie prawidlowosci sporzadzonych

kalkulacji i faktycznego zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy, sg w szczegdlnosci:

1) imienne zestawienie pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy
z podaniem wymiaru czasu pracy (czgsci etatu pracownika), w jakim kazda z tych osob bedzie
wykonywata czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynnosci,
w poszczegolnych okresach czasu pozostajacego do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(okresy te winny odpowiada¢ cyklowi wyptaty wynagrodzen pracownikow),

2) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokosciach obowigzujacych na dzien
ztozenia oferty przez Wykonawce, wraz z deklaracjami i informacjami sktadanymi do Zaktadu
Ubezpieczen Spolecznych i Urzedu Skarbowego w zwiazku z wyptata tych wynagrodzen,

3) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach obowigzujacych od dnia
wejscia w zycie zmian przepisoOw prawa, dla poszczegodlnych okresach czasu pozostajacego do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacja o wysokosci czgsci wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikow odpowiadajgcych wymiarowi czasu pracy tych pracownikow
wskazanemu w zestawieniu, o ktérym mowa w pkt 1),

4) zestawienie wplat do pracowniczych planow kapitatowych z kwotami przypisanymi imiennie
do pracownikéw Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokosciach
obowigzujacych na dzien ztozenia oferty przez Wykonawce i w wysokosciach obowigzujacych
od dnia wej$cia w zZycie zmian przepisow prawa,

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,

bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do tej czgsci przedmiotu umowy, za ktérg ptatnos¢ nastepowaé bedzie:

1) po dacie wejscia w zycie zmian przepisow prawa skutkujacych mozliwoscia stosowania przez
strony postanowien ust. 1 —2, lub

2) zlozenia przez Wykonawce wniosku, o ktérym mowa w ust. 2,

- zaleznie od tego co nastgpi poznie;j.

Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ w sytuacji gdy w dniu zlozenia przez Wykonawce

oferty w postgpowaniu w sprawie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej

umowy, zmiany przepisow prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 — 4, nie weszly w zycie lecz
zostaly juz opublikowane w stosownym dzienniku urzedowym.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,

nastepuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 37. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialow lub kosztéw roboét

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materiatéw lub kosztow robot budowlanych,
pod warunkiem wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowiagzku okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy tj.: realizacji przedmiotu umowy w taki sposob, aby w terminie do 6 m-cy od daty
podpisania umowy, osiagna¢ co najmniej 77,0% zaawansowanie rzeczowe i finansowe przedmiotu
umowy tj.: uzyska¢ odbidr czesciowy i rozliczenie finansowe z Zamawiajacym (zafakturowac),
roboty budowlane o wartoSci rownej co najmniej 77,0% wartosci oferty. W przypadku nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z tych postanowien niniejszej umowy zmiana wysokosSci
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wynagrodzenia bedzie wyliczana jedynie w odniesieniu do 23,0% warto$ci przedmiotu umowy

a pozostata warto$¢ nie bedzie podlegata zmianie (waloryzacji).

Ciezar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wplywu zmian cen materialow lub

kosztow robot budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

Maksymalna wysoko$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy jaka dopuszczaja strony w wyniku

wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia z zastosowaniem zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie, nie moze przekroczy¢ 110,0% pierwotnej warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie

ustalana z uzyciem wskaznikow podawanych w:

1) kwartalnych komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej,

2) comiesigcznych publikacjach Glownego Urzedu Statystycznego w zakresie zmian cen robot
budowlano-montazowych i obiektow budowlanych,

3) na nizej okre§lonych zasadach.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ wylacznie w sytuacji gdy wzrost cen

materiatow lub kosztow robot budowlanych w okresie obowiazywania niniejszej umowy, oceniany

na podstawie kwartalnych komunikatow Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian
zmian cen produkcji budowlano-montazowej, przekroczy pi¢¢ punktow procentowych w skali roku.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpowac

moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowigcych podstawe wnioskowania o zmiane wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztow realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zalozen do kalkulacji.

z zastrzezeniem, ze ostatni wniosek o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia, Wykonawca moze ztozy¢

nie pdzniej niz na trzy miesigce przed uplywem terminu realizacji umowy.

Wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materiatow

lub kosztéw robot budowlanych bedzie nastegpowato na nastepujacych zasadach:

1) na podstawie wskaznikow/danych zawartych w comiesigcznych publikacjach Gltéwnego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robot budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,
odpowiadajacych rodzajowi robot budowlanych (obiektu) stanowigcych przedmiot umowy,

2) okreslenie jaki rodzaj robot budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robot budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, nalezy do wytacznej wlasciwosci Zamawiajacego,

3) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana wylgcznie w stosunku do tej
czesci przedmiotu umowy (zakresu oraz wartosci robot budowlanych), ktora nie zostata jeszcze
przez Wykonawce zrealizowana,

4) okreslenie nie wykonanych czg$ci przedmiotu umowy (zakresu i warto$ci robot budowlanych),
bedzie realizowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy robdt i wedlug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, oraz
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpuje

w drodze aneksu do niniejszej umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 38. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu regkojmi za wady wykonanych
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez okres .... miesiecy (minimum 48 m-cy,
maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego oraz wady dostarczonych
i zamontowanych urzadzen, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,
gwarancji jako$ci na okres ... miesiecy (minimum 48 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczagc od daty
odbioru koncowego.
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Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktora moze skutkowaé zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajacego lub innych oséb, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnia na pi$mie inny
termin usuni¢cia wady,

5) w przypadku wystgpienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba ze strony uzgodnig na pis$mie inny termin usuni¢cia wady,

6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusunigciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jako$ci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 5,0 % ceny ofertowej brutto (sfownie: pie¢ procent) w formie .........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunieccia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.
Wykonaweca jest zobowigzany przedluzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnies¢ nowe zabezpieczenie, jesli np. na skutek opoéznien termin waznosci zabezpieczenia
uplywalby wczesniej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres r¢kojmi — na co
najmniej 14 dni przed uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
$ciggniecia cato$ci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktéore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kwota réwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (sfownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, rowna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcey odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptlaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystgpienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 41. Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie

z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy

w zakresie umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia zdarzen,

o ktérych mowa w § 23 lub § 24 umowy,

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zakresu robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych Iub innych prac nie przewidzianych dokumentacja
projektowa, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, badz wad dokumentacji
projektowe;j,

b) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow zewngtrznych na
podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
powodujagce zmiane¢ zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji projektowej badz w innych
dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
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a) wystgpienia warunkow fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,
powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci w dostepie do odpowiednich czynnikéw produkeji
(w szczegblnosci surowcow, materiatow, urzadzen) lub rynku pracy, co powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Wykonawca mimo zachowania nalezytej starannosci, nie moégt temu
zapobiec,

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umowionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy nalozyl obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czg$ci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cz¢s¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedlug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszezen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Strona 302z 33



4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstagpieniu przez Zamawiajacego.

§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materialy, sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolna ze Stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuni¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypehlienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 45. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstagpienie nastapito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdlowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE
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11.

12.

§ 46. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.

10.

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje
w takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci do robot
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okre§lonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwtloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajagcego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartos$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy
o podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy,

za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania skladek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umow ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1.

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,
za nieprzystapienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami KC.
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Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpic przez:

1. potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2. jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opOznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaplata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.
Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okre$lonego w § 33 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z niniejsza umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzujg si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 33 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralna czesé, sa:
- oferta wykonawcy,

- SWZ opracowana przez Zamawiajacego,

- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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