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Wzór umowy nr ……………. 
 
zawarta w dniu …………….. w Środzie Śląskiej pomiędzy Gminą Środa Śląska, pl. Wolności 5, 55-

300 Środa Śląska, REGON:931935069, NIP: 913-10-00-156 BDO: 000344614, w imieniu i na 

rzecz której działa Prezes Zarządu Średzkiej Wody Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej Pan Romuald 

Siek, na podstawie udzielonego przez Burmistrza Środy Śląskiej pełnomocnictwa do zawarcia 

niniejszej umowy, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

………………………………………….. wpisanego do ……………………… pod …………………………. 

prowadzony przez …………………………… NIP: …………………….., REGON: ……………………, BDO: 

…………………..reprezentowanym przez: ……………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.  

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710).  

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonania zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i 
sieci grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej na terenie LSSE podstrefa Środa Śląska” 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Budowa sieci wodociągowej 200 mm z rur PEHD 100 SDR 17 RC o długości 705 m. 

b) Budowa kanalizacyjnej sieci ciśnieniowej 125 mm z rur PEHD 100 SDR 17 RC o 
długości 702,5 m. 

c) Budowa kanalizacji grawitacyjnej 200 mm z rur PVC-U SN 8 lite o długości 4,5 m. 

d) Studnia rozprężna PP 1000 mm – komplet 1. 
3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany i techniczny „Budowa sieci 

wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej” stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik 
nr 7 do SWZ.  

 

§2 

TERMIN REALIZACJI 

Strony ustalają następujący termin realizacji robót: ……………..………………...  
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§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, dokumentacji projektowej w 

terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 
2. Powołanie osoby do pełnienia Nadzoru Budowlanego ze strony Zamawiającego w osobie 

……………………………….. 
3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy. 
4. Powołanie Inwestora Zastępczego w postaci Średzkiej Wody Sp. z o. o., która będzie 

realizowała w imieniu Zamawiającego przedmiot umowy na etapie wykonawstwa. 
Wszelkie rozliczenia będą dokonywane tylko i wyłącznie z Zamawiającym tj. Gminą Środa 
Śląska.  

 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. Protokolarne przejęcie od Inwestora Zastępczego terenu budowy. 
2. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie.  
3. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 
budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz 
postanowieniami umowy. 

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokim standardzie z urządzeń i materiałów 
najwyższego gatunku, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane 
(art. 10) tj. będą zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w 
zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty 
i znaki CE lub B oraz będą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestor Zastępczy 
może polecić usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej części 
robót, jeżeli materiały i jakość wykonania robót nie spełniają wymagań zlecenia i prawa 
budowlanego. 

5. Użycie rur z nadrukiem dotyczącym producenta i specyfikacji rur umieszczonym zarówno 
na wewnętrznej jak i zewnętrznej powierzchni rur. 

6. Uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przekazywanie jej na bieżąco: certyfikatów 
na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, 
aprobat technicznych dla tych materiałów- podpisanych przez kierownika budowy, z 
adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i 
urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta.  

7. Przestrzeganie poleceń Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Inwestora Zastępczego. 

8. Informować Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 
pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych 
od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu. 
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9. Informowanie pisemnie, Inwestora Zastępczego o zagrożeniach, które mogę mieć ujemny 
wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia 
robót oraz do współpracy z Inwestorem Zastępczym przy opracowaniu przedsięwzięć 
zapobiegających zagrożeniom. 

10. Uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 
niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych. 

11. Uzyskania zgody na zajęcie dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego 
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych zajęć. 

12. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych umową lub 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, Wykonawcy nie wolno ich realizować 
bez wcześniejszej aprobaty Inwestora Zastępczego, a także bez zmiany umowy. 

13. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
14. Organizacja terenu budowy. 
15. Oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy oraz wszelkich innych miejsc, które mogą 

stanowić część terenu budowy. 
16. Zapewnienie zaplecza socjalnego oraz niezbędnych mediów. 
17. Utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku oraz usuwanie 

prowizorycznych urządzeń pomocniczych, materiałów, odpadów zgodnie z Ustawą o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

18. Pokrycie kosztów związanych z utylizacją i składowaniem odpadów. 
19. Doprowadzenie do stanu pierwotnego istniejącej infrastruktury i terenu budowy na dzień 

odbioru. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia właścicieli działek, na których realizowana 
była inwestycja o braku zastrzeżeń, co do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.  

20. Umożliwienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnej dostępności do robót, jak 
również informowanie go, kiedy roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do 
zbadania i odbioru. 

21. Ponoszenie odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały, sprzęt i 
urządzenia od chwili przejęcia miejsca realizacji robót aż do zakończenia odbioru 
wykonanych robót. 

22. Prowadzenie dziennika budowy. 
23. Ustanowienie: 

a) Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych: 
……………………………………, o uprawnieniach: …………………………….. 

24. Zmiana osoby kierującej robotami, o której mowa w pkt. 23 może nastąpić po pisemnym 
powiadomieniu Inwestora Zastępczego i stanowić będzie zmianę warunków niniejszej 
umowy, którą należy dokonać w formie aneksu. 

25. Zmiana osoby o której mowa w pkt. 23 może nastąpić jeżeli proponowana osoba będzie 
posiadała odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.  

26. Wykonanie prób szczelności ciśnienia zgodnie z normami, z których należy sporządzić 
protokoły z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

27.  Wykonawca po zakończonych pracach ziemnych podda sieć wodociągową płukaniu oraz 
dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu w obecności Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, a następnie wykona badania wody w akredytowanym laboratorium. 

28. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich nadzorów wynikających z 
uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej oraz pełnej obsługi geodezyjnej i 
wykonania inwentaryzacji powykonawczej, a także jeżeli jest to konieczne obsługi 
archeologicznej. 
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29. Zatrudnienie pracowników bezpośrednio związanych w wykonywaniem robót na 
podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp: 
a) Dotyczy to głównie tzw. pracowników fizycznych, a także pracowników obsługujących 

wszelkie maszyny budowlane. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej) oraz nie dotyczy, miedzy innymi osób: 
kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, wykonujących usługę badania 
wody, dostawców materiałów budowlanych.  

b) Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Inwestorowi Zastępczemu wykaz 
zawierający listę osób, które zgodnie z art. 95 ust.1 pzp muszą być zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Wykaz ma zawierać informacje o ilości osób skierowanych 
do wykonania zadania, zakres wykonywanych przez nich czynności, rodzaj umowy, 
datę od kiedy pracownik jest zatrudniony, wielkość etatu. 

c) Obowiązek określony w pkt. 29 lit.a dotyczy również Podwykonawców. W każdej 
umowie o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, 
które wykonują czynności wskazane w pkt. 29 lit. a. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu, o którym mowa w pkt. 29 lit. b 
i przekazywania jej Inwestorowi Zastępczemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany 
osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga 
aneksu do umowy, 

e) Wykonawca/ podwykonawca składa oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na 
umowę o pracę na każde żądanie Inwestora Zastępczego w terminie wskazanym 
przez Inwestora Zastępczego,  

f) Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia zaświadczenia właściwego 
oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy- wraz z informacją o liczbie 
odprowadzonych składek, 

g) Inwestor Zastępczy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 
wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące prace są 
wpisane do wykazu, 

h) Brak przedłożenia Inwestorowi Zastępczemu wykazu lub zaświadczenia z ZUS, w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego uzna za brak zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, 

i) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Inwestor Zastępczy może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

§5 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty 
Wykonawcy. 
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2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą wynosi: 
netto: …………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………… zł) 
podatek VAT 23% ……………………. zł (słownie: ………………………………………………………….. zł ) 
brutto: ……………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………...zł) 

3. Kwota określona w pkt 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie 
należności przysługujące Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej 
Umowy, a w szczególności należności za: 
a) Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę, określone w Umowie, dokumentacji 

projektowej, STWiOR oraz SWZ, 
b) Wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania 

robót, do których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w 

rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i 
pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, w tym 
podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie podane 
informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i 
warunki podane w umowie oraz SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty będzie następować sukcesywnie na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego 
protokołu częściowego odbioru prac. Wykonawca może wystawić jedną fakturę do 
wysokości 50% wartości przedmiotu zamówienia, pozostałe 50% wartości zamówienia 
zostanie wypłacone po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez strony 
końcowego bezusterkowego protokołu robót. 

6. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie wykaz zrealizowanych prac oraz ich 
wycena, podpisana przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ponadto jeżeli Wykonawca realizował przedmiot umowy wraz z 
Podwykonawcami/Dalszymi Podwykonawcami przedstawi: 

a. protokoły odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy 
robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców;  

b. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków 
wystawionych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którzy zostali 
zaakceptowani przez Inwestora Zastępczego;  

c. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych 
potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców. Inwestor Zastępczy za jego zgodą dopuszcza złożenie oświadczeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami 
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców. 

7. Ostateczne rozliczenie należności nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie 
końcowego bezusterkowego protokołu odbioru, podpisanego przez Kierownika Budowy, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. Jeżeli 
Wykonawca realizował przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców wraz z fakturą 
końcową składa także dokumenty omówione w pkt 6.  

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany na 
fakturze VAT, w terminie ………………. dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. 
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9. Płatnikiem faktur będzie: Gmina Środa Śląska.  
10. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Cesja wierzytelność na osobę trzecia może być wykonana jeżeli Zamawiający wyrazi 

zgodę.  
 
 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy za wyjątkiem, o którym mowa w pkt 27 
SWZ, korzystając z pomocy Podwykonawcy, po zawarciu z nimi odpowiednich umów w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności i zgodnie z art. 462 pzp. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi Zastępczemu do akceptacji 
projekty umów o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Podwykonawców 
i Dalszych Podwykonawców, którzy będą wykonywali roboty budowlane.  

3. Jeżeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Inwestorowi Zastępczemu projektu umowy 
Inwestor Zastępczy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Inwestor 
Zastępczy wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. Kopię umowy o podwykonawstwo, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca 
przekazuje Inwestorowi Zastępczemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z 
Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.  

5. Inwestorowi Zastępczemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do projektu 
umowy/umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.  

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać:  
a. zakres robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy, 
b. wynagrodzenie Podwykonawcy, 
c. zasady rozliczania się Wykonawcy z Podwykonawcą (rozliczenia częściowe, 

jednorazowe po zakończeniu robót objętych umową), 
d.  termin wykonania robót (nie może być dłuższy niż termin realizacji całego 

zamówienia określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą), 
e. zasady odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
f. termin płatności wynagrodzenia (nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury/rachunku przez Podwykonawcę), 
g. tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawców (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
h. ceny jednostkowe zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od 

odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. 
7. W umowie o podwykonawstwo nie może być zapisów sprzecznych w stosunku do umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz zgodnie z art. 463 pzp umowa nie 
może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z Dalszym Podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Inwestora Zastępczego i Wykonawcy. 

9. Zmiany umowy o podwykonawstwo (aneksy) powinny być zgodnie z pkt. 6 i wymagają 
zgody Inwestora Zastępczego.  
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10. Cesja wierzytelności z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest możliwa 
tylko za pisemną zgodą Inwestora Zastępczego.  

11. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca będą zobowiązani do przedstawienia Inwestorowi 
Zastępczemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
umowy o podwykonawstwo.  

12. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Inwestora Zastępczego. 

13. Inwestor Zastępczy może żądać usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy, z którym nie 
została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Inwestora 
Zastępczego.  

14. Zgodnie z art. 462 ust. 7 pzp jeżeli Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawców w 
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 
Inwestorowi Zastępczemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą. 

16. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane 
roboty w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora 
Zastępczego umowę o podwykonawstwo robót budowlanych w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.  

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Inwestor Zastępczy 
poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 19, w terminie wskazanym przez 
inwestora Zastępczego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z karą 
umowną, o której mowa w §9. 

22. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inwestora Zastępczego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 
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23. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby 
wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. 

24. Inwestor Zastępczy ma prawo odmówić zgody na zatrudnienie danego 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, w szczególności w razie wątpliwości, czy jest 
on zdolny do prawidłowego wykonania umowy, którą zamierza zawrzeć z nim 
Wykonawca/Podwykonawca. 
 
 

§ 7 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wykonane 
roboty i zastosowane materiały, licząc od dnia podpisania bezusterkowego końcowego 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji określa wypełniona karta 
gwarancyjna (wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy), którą w formie pisemnej 
Wykonawca przekaże Inwestorowi Zastępczemu w dniu odbioru końcowego. Gwarancją 
i rękojmią są objęte wszystkie elementy robót: obiekty, instalacje, zamontowane przez 
Wykonawcę urządzenia, materiały, wyposażenie stałe i ruchome dostarczone i 
zamontowane przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy. 

2. W przypadku, gdy Producent/Dostawca wbudowanych urządzeń i dostarczanych 
sprzętów udzieli gwarancję na okres krótszy niż w ofercie, Wykonawcę obowiązuje okres 
60 miesięcy. 

3. W przypadku awarii sieci wodociągowej wstrzymującej dostawę wody do odbiorców 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 
dni od zgłoszenia awarii. 

4. W przypadku nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w sposób, o którym mowa w 
pkt. 3, Inwestor Zastępczy dokona usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy po 
jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do ich usunięcia. 

5. Inwestor Zastępczy może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi po terminach 
określonych w pkt 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. Inwestor Zastępczy powiadomi Wykonawcę o wszelkich wadach ujawnionych w okresie 
gwarancji bez zbędnej zwłoki. Niezależnie od powyższego, w okresie gwarancji Inwestor 
Zastępczy ma prawo do dokonywania przeglądów gwarancyjnych po każdym 12-sto 
miesięcznym okresie eksploatacji. Przeglądy przeprowadzi komisja powołana przez 
Inwestora Zastępczego, przy współudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie 
stwierdzone wady, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć w terminie uzgodnionym 
przez Inwestora Zastępczego. 

7. Inwestor Zastępczy może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
 

§ 8 

ODBIORY 

1. Odbiór ma na celu przekazanie Inwestorowi Zastępczemu ustalonego w umowie 
przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
ofertą Wykonawcy, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz Umową. 
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2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  
a) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości 

robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, 
b) częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
c) końcowy, polegający na ocenie całości wykonanych robót. 

3. Wykonawca zgłosi Inwestorowi Zastępczemu gotowość do odbioru na piśmie. Inwestor 
zastępczy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Wykonawca ma obowiązek przekazać Inwestorowi Zastępczemu nie później niż w dniu 
rozpoczęcia odbioru: 
a) Inwentaryzację geodezyjną wraz z oświadczeniem uprawnionego geodety (w 4 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 
elektronicznej w formacie .pdf). 

b) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika 
Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy). 

c) Oświadczenie Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane. 

d) Podpisaną kartę gwarancyjną (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy). 
e) Protokół odbiorów technicznych i rozruchów technologicznych, urządzeń, instalacji, 

protokoły z prób szczelności, instrukcje obsługi urządzeń, wyniki badań wody. 
f) Odbiór pasa drogowego. 
g) Dziennik budowy. 
h) Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów 

wbudowanych. 
i) Potwierdzenia właścicieli działek o braku zastrzeżeń, co do przywrócenia terenu do 

stanu pierwotnego. 
j) Protokoły konieczności (jeżeli były wykonywane roboty dodatkowe). 

5. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności 
Inwestor Zastępczy wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. 

6. Inwestor Zastępczy może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 
jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora Zastępczego o usunięciu wad 
i gotowości do kolejnego odbioru. 

8. Jeżeli wady wykryte podczas czynności odbioru nie nadają się do usunięcia to: 
a. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający 

może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego 
elementu po raz drugi. 

9. Inwestor Zastępczy określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu 
gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad. 
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§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do ustalonego w §2 

terminu realizacji prac w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §5 pkt 2 za każdy dzień zwłoki. 

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do ustalonego 
w protokole odbioru terminu usunięcia w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 pkt 2 za każdy dzień zwłoki. 

c) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §5 pkt 2. 

d) Za zwłokę w rozpoczęciu prac lub zwłokę w stosunku do terminów określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym robót lub z tytułu przerw dłuższych niż 7 dni 
w realizacji robót bez uzasadnienia i zgody Inwestora Zastępczego w wysokości 0,3% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 pkt 2 za każdy dzień 
zwłoki lub przerwy. 

e) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 5% należnej Podwykonawcy/Dalszemu 
Podwykonawcy płatności za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców. 

f) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia 
upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty. 

g) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2000 złotych 
brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany. 

h) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000 złotych brutto za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany. 

i) Za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w przypadku zmiany terminu zapłaty 
w wysokości 2 000 złotych brutto. 

j) Za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora Zastępczego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 
umową w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §5 pkt 2. 

k) Za niewłaściwe wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy, braki w oznakowaniu lub 
wykonanie oznakowania i odgrodzenia z nienależytą starannością lub dopuszczenie 
do złego stanu technicznego elementów zabezpieczenia 500 złotych brutto za każdy 
stwierdzony przypadek nieprawidłowości i za każdy dzień występowania tych 
nieprawidłowości. 
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l) Za każdą osobę, która wykonuje określone czynności, o których mowa w §4 pkt 28, a 
nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę 500 złotych brutto. 

m) Za nieterminowe złożenia oświadczenia lub dowodów, o których mowa w §4 pkt. 28 
200 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia. 

n) W przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Budowy przez 
inna osobę, nie zaakceptowaną przez Inwestora Zastępczego w wysokości 1% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 pkt 2. 

o) Za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję Kierownika 
Budowy w wysokości 6 000 złotych brutto. 

p) Jeżeli z wykazu, o którym mowa §4 pkt. 29 będzie wynikało, iż w trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca znacząco zmniejszył liczbę pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o prace, co może skutkować nieprawidłowym i nieterminowym 
ukończeniem prac, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5 000 złotych brutto, a jeżeli 
nie podejmie żadnych działań prowadzących do wzrostu liczby pracowników do 
poziomu zadeklarowanych osób w momencie podpisania umowy Zamawiający może 
odstąpić od umowy z przyczyn Wykonawcy. 

3. Limit kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich 
tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §5 pkt 2. 

4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 pkt 2. Kara nie przysługuje w 
wypadku, o którym mowa w art. 456 PZP. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy.  
 

 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny brutto, przedmiotu zamówienia co stanowi kwotę: 
……………………… złotych słownie: …………………………………………………………..……… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub kilku 
następujących formach: 
a) Gotówce na rachunek bankowy: 71 1020 5242 0000 2902 0029 2946 
b) Gwarancjach bankowych 
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych 
d) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, w tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
e) Poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa  w art. 6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach opisanych w art. 
450 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmian jego wysokości. 

5. Zamawiający zwolni 70% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
terminie 30 dni od dnia dokonania ostatecznego odbioru końcowego przedmiotu umowy 
– zakończonego podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru. Pozostałe 30% 
wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż 30 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. Końcowy zwrot zabezpieczenia może zostać wypłacony po 
usunięciu zgłoszonych usterek. 

6. Jeżeli forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie gwarancją bankową 
albo gwarancją ubezpieczeniową, to będzie ona gwarancją nieodwołalną i 
bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie, wystawione przez Bank albo ubezpieczyciela. 

7. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 
przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku 
wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium może być 
zaliczona na poczet zabezpieczenia.  

8. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac Wykonawca zobowiązany jest przed 
podpisaniem stosownego aneksu do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia. W przypadku niepieniężnych form zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w razie zaniechania przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający ma 
prawo przedłużyć okres obowiązywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub poręczenia na koszt Wykonawcy i będzie uprawniony do windykacji poniesionych w 
ten sposób kosztów. 

9. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 
umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu  gwarancji za wykonane roboty. 

 
 

§ 11 

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 
ustawy pzp Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 
a) ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia, 
b) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w ciągu dwóch tygodni od przekazania placu 

budowy, 
c) wykonywane przez Wykonawcę roboty są niezgodne ze sztuką budowlaną, projektem, 

STWOiR i umową, pomimo uprzedniego pisemnego ustalenia terminu usunięcia 
nieprawidłowości, 
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d) Zamawiający dokonał co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub wykonał bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% 
wartości umowy, 

e) Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku 
wydłużenia terminu realizacji zadania,   

f) Wykonawca przerwał realizację robot na okres dłuższy niż 14 dni, 
g) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

majątku na rzecz wierzycieli, 
h) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 9 (z pominięciem kary umownej 

za odstąpienie w całości) przekroczy kwotę 30% całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 pkt. 2 umowy. 

i) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawców bez zgody Inwestora 
Zastępczego, po uprzednim pisemnym upomnieniu, 

j) Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca znacząco zmniejszy liczbę pracowników 
przydzielonych do realizacji przedmiotu umowy, a po pisemny upomnieniu przez 
Inwestora Zastępczego nie przedsiewnie żadnych działań prowadzących do wzrostu 
liczby pracowników do poziomu zadeklarowanych osób w momencie podpisania 
umowy, 

k) w każdym innym przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia warunków umowy 
lub nie stosowania się do zaleceń Inwestora Zastępczego. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w przekazaniu 
terenu budowy przez Inwestora Zastępczego trwającego dłużej niż 30 dni. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora Zastępczego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz: 
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony 

która odstąpiła od umowy, 
b) sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, na które Wykonawca nie odpowiada, 
c) Wykonawca wezwie Inwestora Zastępczego do odbioru robot przerwanych i robót 

zabezpieczających, w przypadku, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyny, na 
które Wykonawca nie odpowiada. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Inwestor 
Zastępczy i Zamawiający zobowiązani są do: 
a) dokonania odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres wykonany na dzień 

przerwania, 
b) przejęcia terenu budowy. 

6. Odstąpienie od umowy bezwzględnie może nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia. 
 
 

§ 12 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 454 i 455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonie umowy.  

4. Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 
a) Zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Inwestora 

Zastępczego/Wykonawcy. 
b) Zmiana terminu zakończenia umowy. 
c) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 
d) Zmiana technologii wykonania robót. 

5. Zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, może 
nastąpić ze względu na: 
a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również tych polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 
b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowane przez Inwestora Zastępczego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 
korzystne dla Zamawiającego, 

c) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje,  
d) przedłużenie procedury przetargowej, 
e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 
f) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości, 
g) technologię wykonywania robót, 
h) zmiany stanu prawnego, 
i) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
j) występowanie niewybuchów lub niewypałów, 
k) niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty 

budowlane, 
l) niesprzyjające warunki atmosferyczne, 
m) wykopaliska  archeologiczne uniemożliwiające wykonywanie robót, 
n) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej, 
o) konieczności wykonania robót dodatkowych/ zamiennych, które będą niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
p) czasowego wstrzymania robót przez Inwestora Zastępczego lub inny uprawniony 

organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
q) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek 

wydanych decyzji administracyjnych, 
r) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 
s) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
7. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia informacji na piśmie 

z jakiego powodu miałaby nastąpić zmiana terminu wykonania umowy oraz proponowany 
nowy termin realizacji umowy. Inwestor Zastępczy zastrzega możliwość niewydania zgody 
na przedłużenie terminu bądź na nowy proponowany termin. 
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8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
a) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w postaci prac 

dodatkowych, robót zamiennych, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
/technologicznych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Inwestora Zastępczego, Projektanta i w sytuacji 
konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia 
procesu budowlanego, usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, uzyskania 
lepszego efektu użytkowego przedmiotu zamówienia,  

b) bezpośrednich płatności wynagrodzenia Podwykonawcom, 
c) zmiany stawki podatku VAT. 

9. Zmiana wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót 
budowlanych nie przewidzianych w projekcie budowlanym. W takiej sytuacji zostanie 
spisany protokół konieczności oraz Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 
Inwestorowi Zastępczemu kosztorysu ofertowego dotyczący wykonania robót 
dodatkowych/zamiennych. Inwestor Zastępczy zastrzega możliwość negocjacji 
wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne. 

10. Zmiana technologii wykonania robót może nastąpić w przypadku: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy,  

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane,  

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów. 

11. W przypadku zmiany technologii Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi 
Zastępczemu uzasadnienie konieczności zmiany i przedstawić nowe rozwiązana 
technologiczne/ techniczne. Zgodę na wprowadzenie zmian musi zatwierdzić Inwestor 
Zastępczy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

12. Zmiana osób uprawniona do kierowania robotami może nastąpić w przypadku: 
a) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,  
b) utraty uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę osoby. 

11. W przypadku zmiany osób Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi Zastępczemu 
uzasadnienie konieczności zmiany osób i nowe osoby o nie gorszych kwalifikacjach i 
uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i 
spełniających wymagania opisane w specyfikacji warunków zamówienia. 

12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor Zastępczy 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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13. Nie stanowi zmiany umowy: 
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. 

zmiana rachunku bankowego), 
b) Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami, 
c) Zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych 
sytuacjach.  

 
 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, 
pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest: SWZ wraz z załącznikami, projekt budowlany, 
projekt techniczny, STWOiR, przedmiar i oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi 
załącznikami, harmonogram rzeczowo - finansowy oraz uproszczony kosztorys. 

3. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, Ustawa Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie 
zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 
 
 
Załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo- finansowy, 
2. Wzór karty gwarancyjnej. 


