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zawarta w dniu ... 2024 r. w Otawie na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygnietego
postepowania o udzieleniu zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pomiedzy:

Gming Ofawa z siedzibg w Otawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,

reprezentowang przez:
Artura Piotrowskiego - Wéjta Gminy Otawa,
przy kontrasygnacie

Danuty

Krél — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a firma:

NIP oeeereeecerenns zwanym dalej Wykonawcg

reprezentowanym przez :
....................... — wiasciciela zaktadu
0 nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest budowa oswietlenia ulicznego w ul Morelowej i Orzechowej w
Stanowicach w ramach inwestycji ,,Budowa oswietlenia ul. Morelowa w Stanowicach.”

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje roboty :

a)
b)

Uwaga:

Budowa ledowego o$wietlenia o dt. ok 1350m z kabli YAKY 4x 35m?

Postawienie 35szt stupdw stalowych ocynkowanych o wys. 6m na fundamentach
prefabrykowanych

Montaz lamp 35szt. typu LED 35-40W w oprawach szczelnych IP66, IK10, CRI min 70, 5700
Im min.

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej ,,8” - 14m? i ttucznia - 80 m?

Karczowanie drzew i krzewoéw

Wykonanie pomiaréw

Optacenie nadzoru archeologicznego i geodezyjnego

Uzyskanie w imieniu inwestora zaswiadczenia o braku sprzeciwu PINB na uzytkowanie
obiektu

Zamawiajacy zastepuje zaprojektowane w opracowaniu projektowym oprawy sodowe na
oprawy typu LED

3. Zakres przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy obejmuje réwniez:

- zabezpieczenie terenu robdt na czas trwania robét,

- zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- opracowanie planu BIOZ,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

- odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami,

- koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich préb i badan wynikajgcych z norm oraz warunkami
wydanymi przez zarzgdcdw sieci,

- koszty zwigzane z opfatami za wode i odpady,

- ubezpieczenie placu budowy,

- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami robot przez odpowiednie stuzby,

- koszty zwigzane z wypetnieniem wymogow decyzji Dolnoslagskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badan
archeologicznych w zakresie przedmiotu umowy wraz z zatrudnieniem i poniesieniem
kosztow wynagrodzenia i prac archeologa
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- ztozenie do PINB zgtoszenia o rozpoczeciu robét
- uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania
wraz z dokumentacjg powykonawczg — operat kolaudacyjny.

Terminy realizacji i fakturowania robdt okreslone beda w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym . Wykonanie etapédw robdét bedzie podlega¢ weryfikacji stron, w drodze
protokotéw zaawansowania robdt. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowigcy zatgcznik
nr 1a do niniejszej umowy bedzie zaproponowany przez wykonawce w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy, i podlegaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego w terminie kolejnych 5 dni. W
przypadku braku przedstawienia przez wykonawce w terminie tego harmonogramu,
zamawiajgcy okresli ten harmonogram jednostronnie, ktéry wigza¢ bedzie wykonawce.
Zmiany harmonogramu wymagajg zgody zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okresla tempo i zakres robdét w okresie
umownym.
Wykonawca oswiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i nie zgtasza w tej mierze
zadnych zastrzezen.

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w § 10
oraz w przypadku pojawienia sie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a takie na skutek warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
realizacje prac potwierdzonych wpisem do dziennika, realizacji prac dodatkowych lub
zamiennych, jesli majg wptyw na termin wykonania Umowy, a takze dziatan lub zaniechan
0s6b trzecich, w tym organdéw administracji, ktore bedg mieé wptyw na prowadzenie robét.

§ 3 ZOBOWIAZANIA STRON

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

8)

9)

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatéw, zgodnie z umowa, zasadami
wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami i przepisami prawa,

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy,

wyznaczenie kierownika budowy,

zatatwienie formalnosci zwigzanych ze zgtoszeniem w imieniu Inwestora do nadzoru
budowlanego rozpoczecia i zakonczenia robét

przeprowadzenie robét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.),
postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska poprzez zagospodarowanie lub utylizacje,

zastosowanie materiatéw budowlanych oraz urzadzen posiadajacych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty,
zastosowanie materiatéw budowlanych po uprzednim przedstawieniu atestu/certyfikatu i
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru,

organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci

ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, przy czym Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy,



10) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz protokotow
odbioru, badan, pomiaréw, wymaganych atestow, zaswiadczen, certyfikatéw lub deklaracji
zgodnosci dla materiatdw, urzadzen i wyposazenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze
zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru korcowego,

11) wyposazenie pracownikow w odziez roboczg, w tym kaski zgodnie z wymogami
przepiséw o bezpieczenstwie i higienie pracy;

12) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robét,

13) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem,

14) wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbednych préb,
odbiordow i badan z wynikiem pozytywnym,

15) wypetnienie wymogdéw decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu

16) uzyskanie w imieniu inwestora zaswiadczenia z PINB o braku sprzeciwu na uzytkowanie
sieci.

17) ztozenie pisemnego zgtoszenia zakonczenia catosci robdt wraz z catg dokumentacjg
powykonawczg w siedzibie Zamawiajgcego,

18) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, jak réwniez usuwanie na biezgco na wtasny
koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego robdét,

19) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad,

20) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

21) powiadomienie Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robdt z podaniem powodoéw
niedotrzymania termindw,

22) zwrécenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej réwnowarto$s¢ wszelkiego rodzaju podatkdéw, kar pienieznych, grzywien i
innych naleznosci lub optat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajgcego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb,
przy ktérych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej umowy, albo ktérym
wykonywanie tych czynnosci powierza,

23) uregulowanie naleznosci za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i
socjalnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z

prowadzonymi robotami.

Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczeristwem, higieng

pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem

miejsca robot.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez

Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia, w catym okresie obowigzywania umowy oraz

poinformowanie pracownikéw, o ktérych mowa w ust.6 o uprawnieniach Zamawiajacego, tj.

kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli.

Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze Podwykonawcdédw. Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przekazania

terenu budowy listy osdb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia z okresleniem petnionej

funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto),

a takze okresu obowigzywania umowy.

Zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia nie wymaga aneksu do umowy. W

przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang liste

oséb.
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W trakcie realizacji niniejszego zamowienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

a. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych; lub
poswiadczong za zgodnos$¢ 1z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

3) odbidr przedmiotu umowy.

§ 4 ODBIOR PRAC
Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany przedmiot zamdwienia objety
niniejsza umowa.
Odbidr koncowy protokotem koricowym odbioru wykonanych robdt odbedzie sie na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy i nastgpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia catosci robét oraz ztozenia wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce
kompletnych dokumentéw odbiorowych, w tym:

1) zaswiadczenia o braku sprzeciwu PINB na uzytkowanie obiektu.

2) dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru wykonania prac .

3) uzupetnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektroniczne;j.

4) wymaganych certyfikatéw, aprobat, atestéw, deklaracji zgodnosci, swiadectw dopuszczenia,
ktore bedg posiadaty oznaczenie materiatow uzytych do robdt budowlanych.

5) wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, protokotéw i
zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce prob, odbioréw i badan z wynikiem
pozytywnym (protokoty z préb szczelnosci, ptukania rurociggow,

6) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami.

Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi  by¢ stwierdzona przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy
termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koicowego.

Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidtowej dokumentacji oraz wynikajace z tego powodu
opo6znienia obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania robét zanikowych oraz ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umozliwienia ich
sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robdt,
pod rygorem odmowy zapfaty przez Zamawiajacego.



Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia albo Wykonawca ich nie usunat, to Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstgpi¢, jesli majg charakter istotny,

3) w przypadku drobnych usterek dajgcych sie usungé Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru i
ustali¢ termin ich usuniecia w protokole odbioru koncowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Zamawiajacy

wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 5 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto w  wysokoSCi ... (stownie
4 AUV RSSO ), w tym podatek od towardéw i ustug w wysokosci 23% co stanowi
KWOLE v

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowa
w §1, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowe]j (formularza ofertowego) bedacej podstawg
obliczenia wynagrodzenia w tym koszty wskazane w §1 ust. 2 i ust. 3, m.in.

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- petnej obstugi geodezyjne;j,

- koszty wszelkich robdét przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placéw
sktadowych, roboét zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez
wyltgczenia z eksploatacji, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zasilanie placu
budowy energig elektryczng, optaty za zajecie pasa drogowego, koszty oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,

- uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze roboét,

a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢é one wykonane na

podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce. Roboty te bedy rozliczane na

podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢
opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikdéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu o zapisy w ust. 4a,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz

zachodzi koniecznos¢ wykonania robdt nieobjetych Umowg, niezbednych do jej prawidtowego

wykonania, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

Wykonawca nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe

bez zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace o charakterze

niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.



6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
rowniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwadrczych podanych w ofercie.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1. Wprowadzenie
robot zamiennych nie moze spowodowac zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wycene robdt zamiennych Wykonawca
proponuje, a Zamawiajgcy zatwierdza na podstawie cen jednostkowych wyszczegdlnionych w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie wéwczas w Sekocenbudzie (Biuletyn
cen robdt ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla IV kwartatu 2022r. (ceny srednie). Podstawe
odbioru robét zamiennych stanowi obmiar wykonanych robdét zamiennych. Przewiduje sie takze
mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do 20%, w sytuacji gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, bez prawa wykonawcy do
jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia lub odszkodowania.

8. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdwienia, wynagrodzenie nie przystuguje.

§ 6 WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT koricowg wystawiong po
zakoniczeniu robét i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czesciowych na podstawie protokotéw stanu zaawansowania. Podpisanie protokotu stanu
zaawansowania nie oznacza odbioru ani przejscia ryzyka utraty lub uszkodzenia na
Zamawiajgcego, ani ciezaréw dotyczgcych wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe robdét budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 5 ust. 1 zgodnie z
harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

4. Zamawiajgcy i wykonawca (dostawca) wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie
dokumentow okreslonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z
dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

5. Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o
podatku od towardéw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotéw, o ktédrym
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie réowniez do
faktur wystawianych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, a takze dotyczy
ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze strony
dalszych podwykonawcow.

6. Zaptata nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 8 ust. 3
lit. f. Do faktury konicowej nalezy dotgczy¢ bezusterkowy protokoét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dotaczyé protokét stanu
zaawansowania robét podpisany przez inspektora.



7. Faktury za wykonane roboty, objete przedmiotem zamodwienia, nalezy wystawia¢ na Gmine
Otawa z siedzibg 55-200 Otfawa, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu,
gdy Zamawiajgcy nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania
odnosnie nazwy lub innych danych nabywcy.

§ 7 WARUNKI GWARANCII i REKOJMI
1. Na prace objete niniejszg umowa Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi:
- naroboty budowlane ......... .......... miesiecy,
- na materialy zgodnie z gwarancja producenta, jednak nie mniej niz ........ccccecevueuenne. miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru
bezusterkowego korncowego roboét.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
jesli Wykonawca dokona ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 2.

§ 8 PODWYKONAWCY
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
2. Whniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:

a) dane identyfikujace podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer
rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, ze
wskazaniem zakresu robdt jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i
terminu rozliczenia z Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z czescig
dokumentacji /projektu budowlanego/ okreslajgca te roboty. Datg ztozenia wniosku jest data
wpltywu do siedziby Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt
umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia
umowy o podwykonawstwo.

3. W przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia danej zmiany.

c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie powyzisze nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybdr i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego - jest otrzymanie przez
Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione
do sktadania oswiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zastrzezeniem § 6 ust.2.
Zawieszenie wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia
tego warunku nie stanowi zwtoki ani opdznienia w jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W
przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z



zatgcznikiem nr 1 oraz dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie

28 dni od daty wykazania zasadnosci zadania zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony

Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajgcy potraca te kwote z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

g) wzor oswiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatacznik Nr 1b do umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcéw),
ktdry nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem
nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

- nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytgcznie przez wykonawce.
Termin na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od
daty dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie
doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie uméw z dalszymi  podwykonawcami
(z podwykonawcami podwykonawcow), ktore upowazniatyby do wykonywania prac przez tych
dalszych podwykonawcéw. W takim przypadku zapisy umowy dotyczace umowy o
podwykonawstwo lub podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcdw,
przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcéw wyraza w kazdym przypadku
Zamawiajgcy i Wykonawca.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

8. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potrgcen

lub innych swiadczen.

§ 9 KARY UMOWNE

Strony opierajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na

zasadzie kar umownych pfatnych Zamawiajgcemu przez Wykonawce w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejszg umowa w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad przy odbiorze umowy, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) ztytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1,

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonejw § 5 ust. 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,



6) za nieprzedtfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki — bieg terminu
liczony zgodnie z § 8 ust. 2 b),

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (gdy ten termin jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu tej zmiany.

9) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §3 ust. 4 umowy, w wysokosci 500,00 zt za

kazda osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji zamdwienia, ktdra nie

bedzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 6 umowy, w wysokosci 50,00 zi, za

kazdy dzien przekroczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar

umownych na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegajg kumulacji w razie

zaistnienia przestanek ich naliczenia.

Wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia brutto

za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10 ZMIANY UMOWY

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian do postanowien zawartej umowy, w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych. Ponadto przewiduje sie zmiany
umowy polegajace na:

1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt, jednak nie
dtuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajacych warunkéw, potwierdzonych w dzienniku
przez inspektora nadzoru.

b) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,

c) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na
realizacje robdt,

d) zaistnienia sity wyzszej;

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie

f)  oczekiwania na dokumentacje projektowg uzupetniajgcg lub zamienna

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktdrych uchwalenie lub zmiana
nastapity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy w
przypadku okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktdrych wystgpienia nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a skutkujgcych koniecznoscia zlecenia
robdét dodatkowych lub zamiennych, z powoddéw takich jak:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione
na mapach do celéw projektowych;

b) kolizje z nowowybudowanymi obiektami powstatymi w okresie od uzyskania map do
celéw projektowych do czasu realizacji projektu.

c) zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;



3)

4)

5)

6)

d) zwigzane z odkryciem na terenie placu przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystgpieniem do robdét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkéw;

e) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robét na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja;

f)  wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

g) wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy;

h) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0séb trzecich;

i)  koniecznos$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j)  zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

k) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesdniej przewidzie¢;

[)  zmianie dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 451 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT w taki sposdb, ze cena brutto nie ulega
zmianie.

Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien w niniejszej umowie,
ktdre nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w odniesieniu do terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rozwigzarn zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, ktérych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan
podstawowych, dokonania zamiany kolejnosci wykonania robdt, zmiany rozwigzan
technicznych i/lub technologicznych wykonania elementéw robét, przy czym sg one
dopuszczalne wytgcznie w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest rdwnorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

b) koniecznosci wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robdt powstatej z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego;

c) koniecznosci zlecenia rob6t dodatkowych objetych zamdwieniem dodatkowym, jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego;



d) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych

e)

f)

z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne itp.) skutkujgcych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn lezgcych po stronie innych instytucji
oraz innymi okolicznosciami nie powstatymi z winy Wykonawcy;

braku mozliwosci zawarcia niniejszej umowy w terminie 15 dni od dnia wyboru
najkorzystniejszej oferty, chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany wynikajgcej
ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnosc
wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od zawarcia aneksu terminowego do
zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, w
ktdrym beda uszczegbétowione terminy i zakresy realizacji elementow przedmiotu umowy

7. Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zmian postanowien umowy, w przypadku, gdy koniecznosc¢
wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas w

2)

3)

zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone;
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegétowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisbw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — woéwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i
zawierac szczegdtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz.1342) — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez
Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosié¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegétowe uzasadnienie
wplywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§ 11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy, niezaleznie od przypadkdw wskazanych w kodeksie cywilnym, moze odstgpic¢ od

umowy w terminie 30 dni od dnia powstania ktérejkolwiek z nizej wskazanych przestanek

odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie przejat lub opuscit teren budowy w terminie 14 dni roboczych od zawarcia
umowy , w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umowy, w tym poprzez naruszanie swoich zobowigzan, przez okres dtuzszy niz 5
dni roboczych, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

3) Wykonaweca przerwat lub nie podjat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacja

Warunkéw Zamowienia (dalej takie SWZ), dokumentacjg projektowg, kosztorysem
ofertowym, specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robét lub poleceniami osoby
uprawnionej do nadzorowania robdt z ramienia Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania odebranej czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ustawie
Prawo zamodwien publicznych.

§ 12 UBEZPIECZENIE
Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia i przedtozenia umowy ubezpieczenia na kazde zgdanie Zamawiajacego.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcéw.

§ 13 NADZOR NAD PRACAMI
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie kierownik budowy.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecei zwigzanych, z jakoscig i
iloscig robot, ktdre sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 5 %
wartosci umownej brutto okresSlonej w § 5 ust. 1, tj. .cvieeeeenene. zt (stownie zt:
............................................................... ), W FOrMIE oo
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrécone w wysokosci 70 %
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, o ile nie zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajagcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczen, Wykonawca musi
zapewnic¢, aby obowigzywato ono w sposdb ciggty przez caty okres zwigzania z umowa.



§ 15 ROZSTRZYGANIE SPOROW

Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.

10.
11.

12.

13.

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiajacy
informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikéw,
zleceniobiorcéw, osdéb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejsza umowe, w tym
ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcdéw, jest Zamawiajgcy - Gmina Otawa, pl. M. J.
Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl
Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamodwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie ewentualnych
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie ewentualnych roszczen.
Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowaé zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp).
Wykonawcy przystuguje prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawecy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 6 ust. 1 lit.
b, c, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawce beda podlegaty udostepnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa.
Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.
Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczgcymi archiwizowania dokumentéw
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajgcych z umowy lub z innego
tytutu.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode oraz poinformowaé¢ swoich pracownikow,
zleceniobiorcéw, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcdw i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych oséb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajgcemu.



§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi).

§18
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokonac przelewu ani zastawu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§19
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty moggace
wynikng¢ wskutek zaniechania.

§20
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez wzgledu na sposob i
forme ich utrwalenia i przekazania.

§21
1. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
2. Wszystkie egzemplarze majg takg samg moc prawna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 1 do umowy
Oswiadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET reJESTIOWY...cvvverereiereerieereeeereesieesneens
nr. rachunku bankowego ...........ccccoeeeennneee.

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania o$wiadczen woli

(VT 41 =T T PP PPPPPPPPPRN
jako POdWykonaweca pOdmIOtU: ......cciiiciiiieiiiiiee ettt ertree e e e eate e e e s sabreeeeeanes
przy realizacji zadania ,...ccccciiniieinennen. " realizowanego w oparciu o umowe zawartg z
Zamawiajgcym -Gming Otawa z Wykonawcg w wyniku przetargu nieograniczonego nr

potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:

1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdt odebranych przez Zamawiajacego od Wykonawcy,

2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia .................. zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ........ccccceeeieiiiiiieeiiiine e, z,
w zwigzku z czym Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen
dotyczacych robdt objetych wyzej wymieniong umowa.

Podpis osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy



