Numer sprawy ZDG.271.1.2021 Zatacznik nr 5 do SWZ

Umowa nr ZDG.271.1.2021
projektowane postanowienia umowy

w dniu ............ 2021 r. we Wioszakowicach pomiedzy:

Zarzagdem Drég Gminnych, ul. Karola Kurpinskiego 29, 64 — 140 Wtoszakowice,
NIP 697 20 97 378, REGON 4115028877,

zwanym w dalszej cze$ci Umowy Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

Roberta Kasperczaka — Woéjta Gminy Wioszakowice,
przy kontrasygnacie Gtdwnego Ksiegowego — Szymona Marcinka,
a

zwanym w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym, o ktérym
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zaméwienia
publicznego (robota budowlana) pn. , Przebudowa ulicy Wiejskiej i Krotkiej nr 712629P
oraz ulicy Boszkowskiej do wiaduktu nr 712637P w Grotnikach” wedtug zasad
i w zakresie okreslonym w zatgczonej do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
dokumentacji projektowej, na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy, w/w SWZ
oraz zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci: przebudowe
drogi gminnej - ulicy Wiejskiej i Krotkiej nr 712629P oraz ulicy Boszkowskiej do wiaduktu
nr 712637P w Grotnikach w zakresie: rozbiorki nawierzchni asfaltowych, robot ziemnych,
formowania i zageszczania nasypow, przedtuzenia przepustu z rury betonowej fi 1000,0
mm, wykonania przykanalikéw z rur PCV 160,0 mm, montaz studni Sciekowych o
Srednicy 500,0 mm, wykonania koryta pod chodnik i poszerzenia, wzmocnienia podtoza
pod chodnik, ustawienia kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych, scieku z kostki
brukowej, wykonania podbudowy zasadniczej, wykonania warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego, wykonania warstwy scieralnej z betonu asfaltowego, wykonania
nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach, montaz barier ochronnych U1l2aq,
oznakowania pionowego i poziomego, stworzenia aktywnego przejscia D6 z panelem



5.

7.

8.
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fotowoltanicznym, montaz stojaka rowerowego, montaz wiaty rowerowej montaz lampy

solarnej.

Szczegdtowy zakres prac znajduje sie w Przedmiarze robdt, Planie sytuacyjnym do
dokumentac;ji projektowej nr 1, Planie Sytuacyjnym do dokumentacji projektowej nr 2,
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST), ktére stanowig zatgczniki do SWZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada niezbedne $rodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

b) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rowniez co do
prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

c) zapoznat sie z dokumentacjg projektows, o ktérej mowa w ust. 6,

d) (zapis wykreslony),

e) (zapis wykreslony),

f) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty, w tym
szczegolnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzgdzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji
wynagrodzenia. Zakfada sie, ze Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu réwniez
inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one
wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

g) roboty bedg wykonywane na terenie czynnych drdog i fakt ten uwzglednit w swojej
ofercie. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie pobierat optat za zajecie pasa
drogowego.

Zakres i sposdb wykonania robot okreslaja:

a) Oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy

b) Kosztorys ofertowy, stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

c¢) Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

d) Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy,

e) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, stanowigca zatacznik nr 5 do niniejszej umowy,

f) Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy,

g) Postanowienia umowy,

h) Obowigzujace przepisy techniczne,

i) Obowigzujgce normy.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia dostarczy na
swoj koszt Wykonawca.
Uzyte materiaty muszg by¢é nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw

dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz w

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
215z péin. zm.).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo
aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z

zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w specyfikacji technicznej.



11. Materiaty z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Materiaty wskazane przez
Zamawiajgcego Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w wyznaczonych przez
Zamawiajgcego miejscach. Pozostate materiaty z rozbiérki winny byé usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2019 p0oz.701 ze zm.).

12. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 stanowig integralng cze$é umowy.

13. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
pisemnym i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym,
opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktorym Strony w
szczegblnosci okresly, ktore prace beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.

14. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej 3 dni od podpisania umowy
szczegdtowy harmonogram rzeczowo—finansowy, ktdéry winien przedstawia¢c w
szczegblnosci czas wykonania robot z podziatem na tygodnie oraz uszczegdétowienie
wartosci, zakresu oraz ilosci robot itp.

15. Dopuszcza sie zmiane harmonogramu rzeczowo- finansowego, na wniosek Wykonawcy.
Kazda zmiana harmonogramu, wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajgcy ustosunkowuje sie do
zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajgc swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia. Zmiana harmonogramu nie skutkujaca
zmiang terminu zakonczenia robét budowlanych w § 2 ust. 4 i zmiang wartosci umowy
okreslonej w § 3 ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu.

16. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia bgdZz zmiane wynagrodzenia (zgodnie z zapisami w § 17)
powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do
umowy.

17. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego oraz
terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

18. Harmonogram  rzeczowo-finansowy moze by¢é aktualizowany.  Aktualizacja
Harmonogramu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja
Harmonogramu nie stanowi zmiany tresci niniejszej umowy.

§ 2 Termin realizacji zadania

1. Planowane przekazanie terenu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy. W dniu

przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy i
dokumentacje projektowg w ilosci nie mniejszej niz 1 egzemplarz.

. Za dzierh wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoniczeniu wszystkich robdt budowlanych i
gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru w
dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajacy
nie odebrat robdt budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robodt
budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 4 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robét budowlanych przyjmuje
sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu
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wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru
koricowego.

. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu

budowy.

. Termin zakoniczenia robdt bedacych przedmiotem umowy winien nastgpi¢ najpdiniej do

30 listopada 2021 r.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzief zgtoszenia robdét do odbioru

korAcowego, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru faktu wykonania
tych robét.

. Za ewentualne opdznienia w przekazaniu placu budowy wynikte z przyczyn lezgcych po

stronie Zamawiajacego wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje

swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkdéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku nie wykonania
tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia przekazania terenu robét Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w

zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub tez inng
dziatalnoscig Wykonawcy, spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze
sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych odpowiedzialnosciag na wtasny koszt oraz
wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania
Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy
podjecie krokdw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
sie przez Wykonawce do polecen- Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

Powyisze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujagcych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego:

W 13Ccznej KWOCIe NELLO ..ocvecveceeeeeerveteeece e z,

(St Zhe e 00/100)

plus 23 % podatek VAT ....ccviviveiieieceie e z,



co tacznie stanowi kwote brutto .......ccceeevecevveeveeervcninnnn. z,
(St Zhe e e 00/100)
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig
kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robdt budowlanych i
czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i
zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen
objetych przedmiotem umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkéw wynikajgcych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ
jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw Zamodwienia,
obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT - Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego przy kalkulacji oferty stawki
podatku VAT i w razie przyjecia niewtasciwej stawki podatku VAT nie moze zgdac od
Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: pragdu, wody, telekomunikacji;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, odsniezania
terenu budowy;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania
do chwili dokonania odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zaméwienia;

6) koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

7) koszty zabezpieczenia robét;

8) koszt catodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy
lub robdt oraz ochrony terenu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych;

9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy,
obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrddta ciepta do ogrzewania
obiektéw i robdt, urzagdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
robét, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robét, koszty energii
elektrycznej i paliw;




11) koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp i p.poz.,, dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia Sciekéw;

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i
oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robat;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia roboét;

15) koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

16) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

17) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej
zamowienia;

18) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wyfaczen sieci w celu wykonywania
robaot;

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57
Prawa budowlanego;

21) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetagczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci
eksploatacji obiektow;

22) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego;

23) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

24) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdét budowlanych
przez Wykonawce istniejgcych uktadéw drég lokalnych oraz zagospodarowania
terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

25) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb
niepowofanych;

26) koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

a) wdni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych;
¢) w godzinach nocnych;

W godzinach nocnych mogg by¢ wykonywane wytgcznie roboty niezaktdcajgce ciszy
nocnej;

27) koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan,
systemow, uzytych materiatéw i elementdw wyposazenia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczattowe za

5.

wykonanie catosci zamodwienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw
niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyiszego przez
Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym
przez caty okres realizacji inwestycji, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w §
18.
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11.

12.

13.

Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen 1z tytutu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy czy
innych btedéw Wykonawcy, w szczegdlnosci btedédw rachunkowych m. in. w ztozonej
ofercie, kalkulacji ryczattu czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robdt
bedacego w dokumentacji technicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

W terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktory stanowi
Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu
rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czeséci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy,
w terminie do 5 dni od dnia przedfozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia.
Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca
uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez
Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajagcemu poprawiong wersje
kosztorysow ofertowych. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw
kosztorysu ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych
tym elementem cen razgco odbiegajgcych od s$rednich cen na rynku robdt
budowlanych, w tym m.in. okreslonych w publikacjach dotyczacych analizy cen robét
budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajgcy korygujac wartosci
poszczegblnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie
realizacji niniejszego zamdwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do
okreslonych w kosztorysie ofertowym — zamiennych zakreséw robét lub materiatéow
zostang ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
protokole koniecznosci, a ich wartos$¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony
przez Wykonawce kosztorys ofertowy. Wykonawca do sporzgdzenia kosztorysu
szczegbtowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.
Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie moga powodowac podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu
umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych
niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do
korica okresu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty
niewykonane nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy zostanie stosownie pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu
umowy ustalong na podstawie kosztorysdw ofertowych, stanowigcych Zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy z zastrzezeniem, Zze tgczna warto$é niewykonanej czesci
przedmiotu umowy nie moze przekraczaé 15% wartosci pierwotnej umowy.
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Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamowieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakornczenia robét,
dla rozliczenia robét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust.
1 niniejszej umowy, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: dla
wyceny roboét nie wykazanych w kosztorysach o ktérych mowa w §3 ust. 8, stosuje sie
nie wieksze niz S$rednie ceny materiatdbw SEKOCENBUD dla wojewddztwa
wielkopolskiego. W przypadku braku ceny jednostkowej wycene nalezy wykona¢ na
podstawie pozycji z kosztorysie ofertowym lub w przypadku braku danej pozycji w
ww. kosztorysach, wycena nastgpi wg Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie. W tym
celu Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczegdtowa
przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

§ 4 Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3, rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru robét.
Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposéb: Nabywca: Gmina Wtoszakowice,
ul. Karola Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice, NIP: 697-226-61-60. Odbiorca:
Zarzad Drég Gminnych, ul. Karola Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice.
Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza mozliwos¢ czesciowego fakturowania w
nastepujacy sposob:

a) Wykonawca moze wystawic¢ jedng fakture czesciowaq, ktérej wartos¢ brutto
nie moze by¢ wieksza niz 40% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
umowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ fakture koricowa, ktérej wartosé
bedzie stanowi¢ rdznice wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3
umowy i wartosci wynagrodzenia faktury czesciowej wystawionej zgodnie z
pkt a).

Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru czesSciowego/
koricowego robat.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej/koricowej bedzie stanowi¢ protokét
odbioru czesciowego/korncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw
odbioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz robét zgtoszonych
do odbioru czesSciowego/koricowego oraz zakres robdét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢. Wzor wykazu robodt
podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu/koricowemu, Wykonawca winien uzgodnic z
Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg do wystawienia faktury konicowej jest podpisany przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokot koicowego odbioru
robot.

Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajacemu:
1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo,
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10.

11.
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o ktérych mowa w §10 niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych
Podwykonawcdéw, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez udziatu
Podwykonawcow.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o
ktérych mowa w §10 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw - poswiadczone ,za
zgodnosc z oryginatem”.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom —
poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamodwienia Podwykonawcom,
faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcédw, w szczegdlnosci pisemnego oswiadczenia podwykonawcy i
dalszych podwykonawcéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie jest
traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w
takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci
odsetek ustawowych. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od
Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych
dokumentéw i oswiadczen dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji
finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych
ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci
wykonanych przez Podwykonawcéw robét, w przypadku niedostarczenia oswiadczen
przez Wykonawce od Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu
kwot naleznych im z tytutu umowy z Wykonawca.

Naleznos¢ z tytutu faktury beda ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej

otrzymania na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajagcych z umowy na osobe
trzecia.

. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujacej.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w § 2 umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze,
ktory bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art.
108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 106 z pézn. zm.). prowadzony jest rachunek VAT.

Zaptfata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejgcy na biatej liscie
podatnikdw VAT (wykaz podatnikdw VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa
Finanséw: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z
wytgczeniem Oferentéw, ktdrzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikéw VAT, to
Zamawiajacy wstrzyma sie z zapfatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy
informacji na pismie, Ze jego konto jest juz w wykazie podatnikéw VAT
prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansow.

Zgodnie z postawieniami zwartymi w § 4 ust. 17 umowy, wstrzymanie ptatnosci
faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5 Fakturowanie elektroniczne

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdin.
zm.), zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowe;j
https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu
oraz akty wykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania— na ponizszego maila:
zdg@wloszakowice.pl

§ 6 SposAdb reprezentacji

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z
Wykonawcg ustanawia 0sobe..........cccoeeeeververnenen. telnen, e-mail....ccvecerreenne.


https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://efaktura.gov.pl/
mailto:zdg@wloszakowice.pl

. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych i kontaktéow z
Zamawiajgcym ustanawia 0SOb€.....cccveeviiecivceeviieieee teliee, e-
mMail: e,

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie
o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania
zamowienia.

. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej
zmianie adresow, siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondw,
numerow fakséw i adresdw poczty elektroniczne;j.

§ 7 Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2) zapewnienie nadzoru autorskiego
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
4) przeprowadzenie odbioru koricowego robét;
5) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez
zatwierdzenie protokotu odbioru koncowego;
6) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane
roboty, na zasadach okreslonych w § 4.
. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej,
c) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo—
finansowym kolejnos$ci wykonania robét, (zapis wykreslony).
(zapis wykreslony).

§ 8 Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonanie i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawa
Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w
szczegblnosci zezwolenn, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa nadzoréw technicznych;



4)

5)

6)

7)

8)

9)

spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzgdcéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego
specyfike i warunki prowadzenia robdét budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty w sposdb umozliwiajgcy
bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu robdt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom
administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne
wpisy zgodnie z postepem robdt;

opomiarowania na terenie budowy wody, pragdu oraz biezgcej regulacji ptatnosci
za ich zuzycie;

utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepiséw prawa o ruchu
drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robot wtasciwe] organizacji ruchu
drogowego;

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde
zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych jako$é i
dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatdw "na znak
bezpieczenstwa", certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatdw. Przedstawienie przez
Wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewfasciwg jakos¢
materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt;

11) dokonania wszelkich wytaczen i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z

prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéow z tym zwigzanych;

12) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji;
13) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym,

wszelkich badan jakosciowych, pomiaréw, prob i sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych robdét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow wraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotdéw, ekspertyz;

14) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania

lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw
W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 z pdin. zm.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219)



15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

17) zawiadomienia  Zamawiajacego o koniecznosci  wykonania robot
nieprzewidzianych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

18) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdéw zajecia pasa drogowego
oraz ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
technicznym a takze zielenig (drzewa, krzewy);

19) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeistwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

21) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych
robot, urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub
znajdujgcych sie na terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek
maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego
w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

23) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie prowadzonych robét i w
jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

24) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
rowniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w
tym dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac, terendw, nawierzchni lub instalacji;

25) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru korncowego
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

26) wykonania niezbednych badan potwierdzajacych wifasciwosci i prawidtowe
wykonanie, w tym wypetnienia i zlozenia wniosku wraz z zatgcznikami o
przeprowadzenie badania technicznego urzgdzen cisnieniowych podlegajgcych
dozorowi technicznemu, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkdw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen cisnieniowych
(Dz. U.z 2003 r., Nr 135, poz. 1269). W przypadku, gdy jakies urzgdzenie nalezgce
do w/w instalacji podlega zgtoszeniu, po stronie Wykonawcy lezy dokonanie
zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji,
zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urzgdzenia przez Urzad Dozoru
Technicznego, uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiajagcemu do
eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskang decyzjg) do czasu podpisania



protokotu odbioru kornicowego potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie danego
zamowienia;

27) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) niezwtocznego  informowania  Zamawiajgcego i  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptyng¢ na jakos¢ robdét budowlanych Ilub termin zakoriczenia robdt
budowlanych;

29) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

30) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie
np. gestoréw sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania
prac terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
skoordynowa¢ prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty
trzecie;

31) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

32) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 11 umowy;

33) przekazania Zamawiajagcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacje
projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia
terenu z wydruku (3 egz.);

34) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych- na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i
zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przeglagdéw

35) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w
okresie realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach
zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale osob
wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce.
Sktad osobowy oraz omodwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo
sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.

§ 9 Nadz6r nad pracami
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. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ustanowic

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych poinformuje Wykonawce. Obowigzki
inspektorow nadzoru inwestorskiego wynikaja wprost z przepiséw prawa
budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Zamawiajacego,
ktdrego interesy reprezentuje ww. inspektor w wykonaniu niniejszej umowy.

Osoby ta bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: p. .cccovevveievievevinenencns
Obowigzki kierownika budowy, wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i
uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy
reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi
petng prawng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji warunkéw zamdwienia dla danej funkgji.

§ 10 Podwykonawstwo

Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie
czeSci zamoOwienia, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp nastepujgcemu/ym
Podwykonawcy/om:

(zakres powierzanej cze$ci zamdwienia)

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

a. projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,



10.

b. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 od dnia
jej zawarcia,

c. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie

nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz :

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo
przedtozg Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca dofaczg zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedtozg Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,

3)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe Ww imieniu Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

Zapisy ust. 4 majg zastosowanie do zmian projektéw umow i zmian umow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 9,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.
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11. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany):

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia
(SWz);

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 9 c) gdy
zawiera postanowienia niezgodne z w ust 8

2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

12.Zamawiajagcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane na zasadach
wskazanych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku

koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 12, na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

§ 11 Odbidér przedmiotu umowy

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.

Przed odbiorem koricowym dopuszcza sie mozliwos$¢ dokonania odbioréow czesciowych.
Z czynnosci odbioru korncowego sporzgdzony zostanie protokét odbioru koricowego.
Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1)
2)

3)

Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢, na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru wszystkie dokumenty wymagane
przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru zgodnie z punktem 8.4.2. SST D-00.00.00, a w szczegdlnosci:

geodezyjnie potwierdzony obmiar robdt,

specyfikacje przedstawiajgcg wartos¢, rodzaj oraz ilo$¢ wykonanych robét, podpisang
przez Wykonawce oraz sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru
ponadto przedmiotowa specyfikacja musi zosta¢ uzupetniona o informacje, zZe
przedstawione roboty sg wykonane zgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej oraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym, zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru,

wyniki badani laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, nosnosci oraz pomiary
spadkdéw poprzecznych i réwnosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w



obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru koricowego

wigcznie,

4) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdow i urzadzen - zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

5) udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia,

6) wypetniony dziennik budowy,

7) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robodt, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

8) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem robdt budowlanych oraz przepisami i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

9) os$wiadczenie Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonanych robét z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem robdt budowlanych oraz
przepisami i normami.

10) protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, w przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych i
zamiennych oraz stwierdzenia robdt zaniechanych,

11) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub oswiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcdw.

5. Odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia dokona Zamawiajacy i wyznaczeni przez
Zamawiajgcego przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru,
przy czym zgtoszenie to musi byé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty
zostaty wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt (element obiektu) pozbawiony jest
istotnych wad oraz nadaje sie do uzytkowania.

6. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu, z tym
ze odbidr tych robot przez zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwtocznym po
zgtoszeniu przez wykonawce, nie diuiszym jednak niz 3 dni oraz inne roboty w
terminach uzgodnionych przez strony. W przypadku nie zgtoszenia przez Wykonawce
faktu zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikowych Zamawiajgcy
uprawniony bedzie, w kazdym czasie, do Zzgdania odkrycia tych robdt przez
Wykonawce i po ich odkryciu i sprawdzeniu, do ich przywrécenia do stanu
pierwotnego, na koszt Wykonawcy.

7. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalg odbidr
czesciowy, wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy, a zamawiajgcy dokona
ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu
umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego wykonawca przedtozy wymagane przez
nadzér inwestorski niezbedne dokumenty dotyczace odbieranego elementu robét.



8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawierac bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego
pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwitoce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, to zamawiajgcy odméwi odbioru z winy wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie; fakt wusuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad okres$lony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych
za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

c¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po
raz drugi, odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy
z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy dla danej czesci zamdwienia. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
bedzie niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio
robot jako wadliwych.

Jezeli w trakcie realizacji robdt zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty
przewidziane niniejsza umowg, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzajg zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad/usterek.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw
co do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuniecia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktdorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,
ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wad na tyle
istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze spowodowa¢, ze
Zamawiajgcy nie przystapi do dokonania odbioru robét.

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg (3 egzemplarze) Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ 3 dni przed uplywem terminu pflatnosci. Nie dostarczenie
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania ptatnosci bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek.

Jezeli przedmiot zamodwienia ma wady, Zamawiajgcy moze zadaé ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Wykonawca jest zobowigzany do wusuniecia wad i usterek zwigzanych z
wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié,
jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze
zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usunagt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. W przypadku braku ceny
jednostkowej wycene nalezy wykonaé¢ na podstawie pozycji z kosztorysach
ofertowych lub w przypadku braku danej pozycji w ww. kosztorysach, nastgpi wg
Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie. Kosztorysy szczegdétowe lub wycene
kazdorazowo nalezy przedstawié¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rodwniez za wszelkie zdarzenia
powstate z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz uzyte/dostarczone materiaty na okres ....... miesiecy liczgc od dnia
kornicowego odbioru robét.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu
nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kornicowym.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takie po terminie
okre$lonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.



Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy. W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci
Wykonaweca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie
skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

. Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i
nie krétszy niz 14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robdét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji
ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§ 13 Ubezpieczenie

Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone
przy realizacji umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza
niz 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych).
Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzadzone przez Wykonawce i
wszystkich podwykonawcdédw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem umowy, z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom
trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze:
1) z czynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,
2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku
gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac, zobowigzany
jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajagcemu, nie pbzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-
ej) w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy.

§ 14 Sposab realizacji zamowienia



Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
wskazane w §1 ust. 3 niniejszej umowy. Wymdg nie dotyczy czynnosci wykonywanych
przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz innych oséb
petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych
ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych. Wymodg zatrudnienia, o
ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na
podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zarédwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudniac
pracownikéw wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2020 ., poz. 1320).

Wykonawca zobowigzuje sieg, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
przez niego wskazanym, nie kréotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub
Podwykonawca przedtozy do wgladu poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie
umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie
umoéw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w o0sdb przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci
poprzez wezwanie do okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesdniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy, mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu,
o ktérym mowa w ust. 2, inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia,
okreslone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 6 stosuje sie
odpowiednio.

§ 15 Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie

zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:



1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2)

a)za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od terminu okreslonego w §10 ust.
4;

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmian w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek z
osobna;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty (§ 10 ust. 9) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w §14 ust. 2 w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek;

i) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia czynnosci opisanych w §14 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe ponizej liczby pracownikow wskazanych przez Wykonawce w
oswiadczeniu, o ktdrym mowa w §14 ust. 2 niniejszej umowy;

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200
zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w §14 ust.
4,

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbiér powinien sie rozpoczac,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.




Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

. tgczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.
Kary umowne moga by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na
podstawie niniejszej umowy poprzez ztozenie odpowiedniego oswiadczenia woli w
tym przedmiocie.

. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach okreslonych przez Kodeks cywilny.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktury
koricowej wystawionej przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na
takie potracenia.

§ 16 Odstgpienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Pzp

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
Ustawy Pzp

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie
cywilnym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawca
zgodnie z umowg, zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o
ktorych mowa w §10, powierzyt wykonanie robét Podwykonawcom, na
ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajgt wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i
wykonania umowy

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat
rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego,

4) biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét
w terminie umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7
dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb
niezgodny ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa,




wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag - pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robét i
wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktédrych mowa w ust. 2 pkt 1) - 5) z podaniem przyczyny odstgpienia.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w
ust. 1 i 2 nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest
zobowigzany do odbioru robét przerwanych.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robdét poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci i zabezpieczenia przerwanych robét,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o
ktérych mowa w § 11 ust. 3 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony
sporzadzg protokdt, w ktérym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu
budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od
umowy.

§ 17 Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

a) niesprzyjajgce  warunki  atmosferyczne,  archeologiczne,  geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe]j lub Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej (SST), lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
SST,

c) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen
itp.

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0sdb
indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu
niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo
przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna
upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedfuzenia terminu realizacji inwestycji,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycji.

koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i robét budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamoéwieniem

podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakorniczenia robdt, a ktérych

wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdéwienia podstawowego,
przedtuzenia procedury udzielenia zamdwienia publicznego na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez

Wykonawce przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie

dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych

umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcy, co wptyneto na skrécenie terminu
realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotfania do Krajowej Izby

Odwotawczej (o czas przedtuzenia procedury),

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o

charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w

szczegdblnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki,

strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia,

szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i

innych materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek

skoordynowania robdét z Wykonawca innych robdét wykonywanych na terenie

budowy,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie

dotyczacym przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

(SWZ), dokumentacji projektowej lub Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) w

przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Szczegdétowej Specyfikacji



Technicznej (SST), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w
stosunku do okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SW2Z),
dokumentacji projektowej lub Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) przy
zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji
projektowej i SST, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci
lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §4 ust.
13 umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo
(wniosek) dotyczgce ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujaca
zZmiane.

4. Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

6. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

7. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych w szczegélnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami.

§ 18 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy
nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i
in.) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejacych
jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy,
zawarte przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

2. Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania
Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j,
postepowaniu uktadowym i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i
zmianie adresu zamieszkania wifasciciela lub wspétwiascicieli firmy pod rygorem
skutkdw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz



uznania za doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy
podane przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w
szczegblnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.

4. Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg
poddane rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

6. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:



