



MBP.271.1.2024

Złotów, 25 kwietnia 2024 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie”.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

**Zwracamy się z poniższymi zapytaniami:**

- 1. Ze względu na duży zakres remontowy i nadchodzące Święta Państwowe - utrudniony dostęp do dostawców, zwracamy się z prośbą o przesunięcie otwarcia ofert do dnia 10.05.2024 r.**
- 2. Czy istnieje możliwość skrócenia wymagań stażu dla kierowników budowy/robót do lat 3?**
- 4. Czy można prosić o przesłanie kosztorysów ofertowych w formacie .ath w miejsce plików z przedmiarami?**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 6 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Miasto Złotów, działający jako Pełnomocnik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie informuje, co następuje:

**Ad. 1.1.** Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w pkt. 13.1. i w pkt. 16.1. oraz zmienia termin związania ofertą w pkt. 14.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia, w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

- 1) zmienia termin składania ofert z: „do 07.05.2024 r.” na: „**do dnia 14.05.2024 r.**” (bez zmiany godziny składania ofert);
- 2) zmienia termin otwarcia z: „w dniu 07.05.2024 r.” na: „**w dniu 14.05.2024 r.**” (bez zmiany godziny otwarcia ofert).
- 3) zmienia termin związania ofertą z: „z dniem 05.06.2024 r.” na: „**z dniem 12.06.2024 r.**”

**Ad. 1.2.** Zamawiający zmienia termin zakończenia zamówienia w pkt. 5.1.2. SWZ z „zakończenie: maksymalnie w terminie **500 dni** od daty protokolarnego przekazania terenu budowy” na „zakończenie: maksymalnie w terminie **470 dni** od daty protokolarnego przekazania terenu budowy”.

**Ad. 1.3.** Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy w § 3.1. (zdanie pierwsze), który otrzymuje brzmienie:

**„§ 3. 1. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy, a termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 470 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.**

Poprawiony wzór umowy, uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Ad. 2.1.** Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 7.2.2.2. SWZ, który określa wymagania odnoszące się do kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

**7.2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poniższym wykazem:**

**Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.**

- 1. Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba – 3 lata - 3 lata - podstawa dysponowania,**
- 2. Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 1 osoba – 3 lata - 3 lata - podstawa dysponowania.**
- 3. Kierownik robót instalacyjnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - 1 osoba – 3 lata - 3 lata - podstawa dysponowania.**

**Ad. 2.2.** Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 „Wykaz osób” do SWZ, w kolumnie 5 i 6, w brzmieniu wskazanym powyżej, tj. w pkt. 2.1. odpowiedzi.

Poprawiony wzór załącznika nr 3 do SWZ „Wykaz osób”, uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Ad. 3.** Przedmiary robót w formacie ath zostały zamieszczone w załączniku nr 7 Do SWZ pn. „ZŁOTÓW-BIBLIOTEKA 06-AZ, Przedmiary robót”, tj.:

- ZŁOTÓW 04-PE, Rozbudowa, branża elektryczna, przedmiar robót, ATH.ath
- ZŁOTÓW 04-PS, Branża sanitarna, przedmiar robót, ATH.ath
- ZŁOTÓW 06-PB, Remont, branża budowlana, przedmiar, ATH.ath
- ZŁOTÓW 08-PB, Rozbudowa, branża budowlana, przedmiar robót, ATH.ATH
- ZŁOTÓW 08-PE, Remont, branża elektryczna, przedmiar robót, ATH.ath

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
St. Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel 67 263-21-49 w 32 pnkóli nr 22

BURMISTRZ MIASTA

Adam Fulka