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PROJEKT 

 

                 U M O W A                                   

                                                        o roboty budowlane 

zawarta w  dniu  …………. 2022 r. pomiędzy : Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 

37-700 Przemyśl , NIP 795-20-68-339 – Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu                   

Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl - reprezentowany przez P. mgr Janusz Hołyszko -

zwanym dalej „zamawiającym” 

a   ……………………………………………………-   zwanym dalej „wykonawcą” 

 

 W rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego        

na wykonanie zadania  pn.  : 

 ………………………………………………………………………………………………… 

(zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej – przyznanej przez 

Ministra Finansów  w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury)  - na podstawie  art. 275 

ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy   została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

 

§ 1 

(Przedmiot umowy) 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie : 

 ……………………………………………………………………………………………… 

zwane dalej Przedmiotem umowy, którego przedmiot został szczegółowo określony  

w dokumentach, o których mowa w ust.3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu wykonanego zgodnie z projektem 

i zasadami wiedzy technicznej. 

3. Zakres i sposób wykonania robót określają: 

a) Niniejszy Akt Umowy 

b) Dokumentacja Projektowa 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych 

d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  

4.W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju zakresu sposobu wykonania 

robót i usług określonych w umowie oraz zakresu prac i obowiązku Zamawiającego i 

Wykonawcy, będzie obowiązywała kolejność ważności dokumentów określonych w ust. 3, 

przy czym dokumenty te należy interpretować, jako wzajemnie się uzupełniające. 

5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost  

z dokumentów wymienionych w ust. 3. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych/optymalizacji 

projektu w zakresie konstrukcji nośnej obiektu, konstrukcji podpór oraz konstrukcji 

nawierzchni drogi pod warunkiem przedstawienia rozwiązań alternatywnych wraz z 

uzasadnieniem i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego i projektanta z zastrzeżeniem 

zachowania parametrów geometrycznych, nośności obiektu mostowego, drogi nie niższych niż 

przewidziane w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z opracowaniami 

dotyczącymi rozwiązań równoważnych/optymalizacyjnych ponosił będzie Wykonawca i nie 

będzie uprawniało go to to podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 
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§ 2 

(Materiały) 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1213, ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWIORB.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku              

do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych 

w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przekłada Zamawiającemu do odbioru końcowego. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWIORB.  

5. Materiały z rozbiórki: 

1) Materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być usunięte przez 

Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 699 ze zm.). 

2) Koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) 

materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest 

zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. 

 

 

§ 3 

(Termin realizacji) 

1. Termin przekazania terenu budowy zostanie ustalony przez Zamawiającego z datą nie 

późniejszą niż 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanych wszystkich 

dokumentów umożliwiających rozpoczęcie budowy. W dniu przekazania terenu 

budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:                              

190 dni  od dnia podpisania umowy  (zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i 

dopuszczenia   do odbioru przez Inspektora Nadzoru ) 

 

§ 4 

(Harmonogram robót)       

1. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. Harmonogram powinien zawierać określenie zakresu rzeczowego robót  

z podziałem na poszczególne kwartały – do końca trwania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogramem rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust.1 w terminie 2 dni od  dnia 

podpisania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez 

Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy jak również                    

w każdym przypadku zmiany terminu realizacji zadania. 

4. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 - 3 w ciągu 7 dni         

od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 
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7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. Tryb ten dotyczy również 

aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag. 

6. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, będzie się uważało za 

zatwierdzony harmonogram. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego 

w powyższym terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram 

w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego 

wstrzymania obciąża Wykonawcę.  

 

§ 5 

(Wynagrodzenie) 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest  

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego – w wysokości:    

……………….. zł (słownie: ……………… złotych) brutto,  

w tym wynagrodzenie  

netto ……………….  zł (słownie: …………………….. złotych),  

podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę ………………………… zł                        

( słownie : ………………………………………………………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie podlega waloryzacji o której mowa w § 23 niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie zostało ustalone w oparciu o zakres robót wynikający z dokumentacji 

projektowej, STWIORB  i oferty wykonawcy.   

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, terenem budowy i zweryfikował 

ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania robót. Wykonawca 

zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej 

wykonywania zawiadomić Zamawiającego o niemożliwości realizacji inwestycji na 

podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomić o tym, iż realizacja inwestycji na 

podstawie dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, 

w terminie 7 dni od powzięcia o tych okolicznościach wiadomości. Ponadto 

w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

o wszelkich innych okolicznościach które mogą przeszkodzić w prawidłowej realizacji 

umowy. Nie spełnienie powyższego obowiązku przez Wykonawcę będzie skutkować 

jego odpowiedzialnością odszkodowawczą. 

5. Wynagrodzenie  obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy oraz: 

- koszt urządzenia zagospodarowania, dozoru, zabezpieczenia i oznakowania placu 

budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów oraz koszty ich zużycia w trakcie 

realizacji robót, 

- koszt odbiorów technicznych, 

- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku             

z zaistniałymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, 

- koszt zapewnienia warunków p.poż i bhp w trakcie realizacji robót,  

- koszty dokumentacji uzupełniających, zamiennych 

- koszty wynikające z wprowadzenia rozwiązań równoważnych/optymalizacji 

dokumentacji 
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- koszt dokumentacji powykonawczej, 

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności, 

przysługujących mu z tyt. realizacji niniejszej umowy . 
 

§ 6 

(Zasady rozliczenia wynagrodzenia) 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi fakturą końcową Podstawą 

wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót. 

Faktura musi zawierać wszystkie niezbędne elementy , o których mowa w art. 106 

e  ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Dane identyfikacyjne podmiotu 

dokonującego transakcji zakupu będą wypisane na fakturze  w następujący sposób 

Nabywca:  POWIAT PRZEMYSKI  PLAC DOMINIKAŃSKI 3, 37-700 

PRZEMYŚL ,   NIP 795-20-68-339,   Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych                   

w Przemyślu  Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 

Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi do 30 dni, licząc od daty ich dostarczenia 

Zamawiającemu   wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

2. Zamawiający dopuszcza rozliczanie przedmiotu umowy fakturami częściowymi, które 

mogą być wystawiane nie częściej niż  raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że minimalna 

wartość  faktury nie może być niższa niż 500.000,00 zł netto na kwotę ustaloną 

w dołączonym do faktury zestawieniu wartości rzeczywistego, zaawansowania 

wykonanych robót w tym okresie, oszacowaną na podstawie Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych i Harmonogramem Rzeczowo-finansowym. Wzór dokumentów 

rozliczeniowych zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru. Dołączone do faktury 

zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że  jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone powinny być zestawienia należności 

dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez 

Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru 

częściowego. W przypadku drugiej i następnych faktur VAT należy dołączyć oświadczenie 

Podwykonawcy o braku wymaganych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy                       

i oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymaganych roszczeń finansowych 

wobec Podwykonawców. 

5. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę płatności na rzecz Podwykonawcy                     

i dalszych Podwykonawców za roboty przez nich wykonane zamawiający wstrzyma 

wypłatę faktur i faktury końcowej w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń 

Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców lub przedłożenia cesji wykonania 

wierzytelności. 

6. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum jego 

członkowie, upoważniają w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednego członka 

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego 

należności na wskazany rachunek bankowy. 

7. Wykonawca załącza do faktur oświadczenie zawierające opis udziału wszystkich zasobów 

Podmiotu Udostepniającego Zasoby (PUZ) w trakcie realizacji umowy za miesiąc,                  

w którym zgodnie z umową zobowiązany był do rzeczywistego udziału zasobów PUZ            
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w wykonaniu zamówienia zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postepowania                      

o udzieleniu zamówienia.  

8.  Do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, suma wystawionych faktur VAT, nie 

może przekroczyć 75% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

9. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, na podstawie którego Wykonawca wystawi 

końcową fakturę VAT na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością wynagrodzenia 

o którym mowa w § 5 ust. 1, a kwotami zafakturowanymi do dnia odbioru końcowego, 

z zastrzeżeniem § 14. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi 

być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

(Polecenie zmiany) 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w niej.  

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

projektowej, 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym 

kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde 

z powyższych poleceń, 

4) rezygnację z części robót, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 

umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie 

z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.  

                                                                          

§ 8 

 (Zmiana wynagrodzenia)    

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 

niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa określona           

w TER, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 

4 umowy, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć cen jednostkowych obliczonych 

zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w TER, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
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Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

§ 9 

(Zmiany Umowy) 

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na 

poniższych warunkach. 

1) W zakresie wynagrodzenia: 

w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej w § 5 ust. 1, wynikającej ze 

zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie 

trwania umowy; 

2) w zakresie terminu realizacji zamówienia: 

a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie 

przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania               

o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń                  

wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis dotyczy również wypadków drogowych 

powstałych w strefie robót; 

b)  w przypadku wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku                

do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie lub zmianę 

wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie, ( jeśli dotyczy) – o czas 

niezbędny na ich wykonanie, w przypadku konieczności wykonania robót 

nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie - o czas niezbędny na ich wykonanie  

w przypadku istnienia braków w dokumentacji  - o czas niezbędny na ich 

uzupełnienie 

c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego               

od działania stron umowy i których strony nie mogły przewidzieć i nie mogły                

mu przeciwdziałać, np. powódź, trąba powietrzna, huragan, itp. – w zakresie 

koniecznym, ( na okoliczność wystąpienia wymienionego faktu Wykonawca 

sporządzi notatkę służbową , która wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

i zwróci się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesuniecie terminu 

wykonania przedmiotu umowy podając przyczynę i proponowany termin 

zakończenia prac, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy             

lub postoju ) 

d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,                            

nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie 

odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady deszczu, gradu                 

lub śniegu  -  dłuższe niż 5 dni, uniemożliwiających realizację robót zgodnie                     
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z przyjętą technologią –  ( na okoliczność wystąpienia wymienionego faktu 

Wykonawca sporządzi notatkę służbową , która wymaga potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru i zwróci się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem                      

o przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy podając przyczynę                          

i proponowany termin zakończenia prac, który nie może być dłuższy od faktycznego 

okresu przerwy lub postoju ) 

e) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego 

w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; 

f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,                            

które zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 

g) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu 

Stron Umowy; 

h) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, 

niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne,  

i) w przypadku wstrzymania robót przez organy administracji publicznej, 

j) w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego  

k) w przypadku rezygnacji z części pracy - w razie zaistnienia okoliczności, w których 

zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym 

obniżeniem wynagrodzenia (w takim przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale 

Zamawiającego protokół sporządzony na dzień rezygnacji, w którym Strony określą 

prace, z wykonania których Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty, o którą 

zostanie obniżone wynagrodzenie), 

3) w zakresie zmiany osób wskazanych w umowie pełniących kontrolę i nadzór nad 

realizowanym zamówieniem 

a) zmiany kierownika budowy 

Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie               

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje 

zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach : 

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, 

- niewywiązywania się  przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, 

- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja 

,itp.) 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy 

wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających 

z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania 

określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.    

b) zmiany inspektora nadzoru 

Zamawiający  z własnej inicjatywy proponuje zmianę  inspektora nadzoru w następujących 

przypadkach : 

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych  inspektora nadzoru, 

- niewywiązywania się  przez  inspektora nadzoru  z obowiązków wynikających z umowy, 

- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego-np. rezygnacja, 

itp.  
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Wykonawca może żądać od Zamawiającego  dokonania zmiany inspektora nadzoru 

wskazanego w umowie, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru  nie wykonuje obowiązków 

wynikających z umowy.  

W przypadku dokonania w/w zmian - nowy  inspektor nadzoru musi spełniać wymagania 

określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

4) W przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub 

sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób,             

a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności  

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony 

umowy. 

2. Zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby na etapie realizacji 

Umowy, za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie,  spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia.   

4. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego PUZ, o którym mowa w ust. 3, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym PUZ gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów może żądać dokumentów dotyczących 

w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania 

przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z PUZ 

oraz zakresu i okresu udziału PUZ przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do 

umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego 

Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego 

udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich 

udostępniania i okresu.  

 

§ 10 

(Obowiązki Stron) 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie określonym             

§ 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

w  STWIORB, 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w STWIORB, 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWIORB, 
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5) prowadzenie szczegółowych wpisów do dziennika postępu robót, w szczególności każdego 

dnia robót wpis dot. nr schematu, rysunku wprowadzonej zatwierdzonej organizacji ruchu, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy/dziennika postępu robót, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 

w zakresie określonym postanowieniami  STWIORB,  

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym 

w STWIORB, 

10) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu,  

13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji 

Zamawiającego, 

14) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej 

przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji 

Umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, Podwykonawców, 

podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy, w tym  Podmiotów Udostępniających 

Zasoby. 

15) Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Umowy, zobowiązany jest do 

prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania 

zasobów przez Podmioty Udostępniające Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami 

złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast Zamawiający 

będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia Podmiotów 

Udostępniających Zasoby Wykonawcy w zakresie w szczególności rzeczywistego udziału 

zasobów PUZ w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

16) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia 

w tym przygotowanie przez uprawnionego geodetę geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz m. in. dokumentacji z wyniesienia granic pasa drogowego (wraz 

z zgłoszeniem prac wyniesienia pasa  do ośrodka geodezyjnego); 

3.  Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu dokumenty, o których mowa 

w ust. 2 pkt 12 i 13. 

4.  Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 
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§ 11 

(Personel Wykonawcy) 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót  w osobie: 

p ____________________________________ 

Osoba wskazana powyżej będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek 

z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 

z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót.  

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 

1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postępu robót i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 12 

(Nadzór Inwestorski/Kierownik Projektu) 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

____________________________________________________________________ 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postępu 

robót i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 13 

(Dostęp do placu budowy) 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy w szczególności 

pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych 
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tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

 

§ 14 

(Kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 17 

umowy, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 

niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie 

z procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

6) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu na czas robót:  

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia - w wysokości 1000 

zł, 

b) za każde następne stwierdzenie uchybienia - w wysokości 5000 zł. 

7) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; 

8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień 

zwłoki; 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200 zł za każdy dzień od daty 

określonej w § 15 ust. 8  do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu ; 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 200 zł , za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której 

mowa w § 15 ust. 12.  

12) W przypadku wykonania czynności o których mowa w § 20 ust. 1 umowy przez osoby 

niezatrudnione na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego 
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żądanie w wyznaczonym terminie dowodów, o których mowa w § 20 ust. 2, 

dokumentujących świadczenie pracy przez osoby pełniące czynności określone  

w § 20 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w wysokości 1000,00 

zł za każdy dzień niewypełnienia zobowiązania; (Zamawiający przewiduje możliwość 

wielokrotnego zastosowania kary w stosunku do tej samej osoby  

w przypadku gdy podczas kolejnej kontroli osoba ta nadal nie będzie posiadała zawartej 

umowy o pracę). 

13) za nie przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, w terminach o których mowa w § 4 ust.2 i 3  - 500 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

14) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy 

w przypadkach opisanych poniżej: 

a) jeżeli Wykonawca nie dołączy do faktury oświadczenia zawierającego opis udziału 

wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby, o którym mowa w §6 ust.7, 

zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) jeżeli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy treścią oświadczenia, o którym mowa 

w podpunkcie a) a dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia, bądź istniejącym stanem faktycznym na Umowie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 

o których mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnej mu kary z dowolnej 

należności (faktury) przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zaplata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary                            

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

przedmiotu umowy  oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego 

z innych środków ochrony prawnej.  

 

 

§ 15 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do 

terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i 

Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe 

regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych przedmiotów stanowi 

nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot 

z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz 

Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

2. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom robót, bez zgody Zamawiającego. 

3. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania Robót wymaga uprzedniej,      

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym: 
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a) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (kopię) dokumenty wymagane 

do akceptacji Podwykonawcy, tj. umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, zawierające, co 

najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 

właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy; 

b) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy 

w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia  mu umowy 

z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się 

będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy; 

c) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do umowy lub jej projektu 

30-dniowy termin, o którym mowa powyżej, liczy się na nowo od dnia przedstawienia 

poprawionej umowy lub jej projektu; 

d) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 

Zamawiający nie zgłosi Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy 

lub jej projektu w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy 

do wykonania Robót jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy 

z Podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem 

umowy; 

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich Dostawców  

i Usługodawców przy wartości zamówienia, zlecenia lub umowy przekraczającej kwotę 

50.000,00 zł brutto. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, kopię 

zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń. W przypadku, o którym mowa 

powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w §6 ust.1, 

zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go w terminie 14 dni do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

4. Powyższą procedurę określoną w ust. 3 stosuje się również do wszelkich zmian umów  

   o podwykonawstwo. 

6. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 

Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót/usług Podwykonawcy/ 

Usługodawcy/Dostawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą, 

z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni. 

8. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową Podwykonawca bądź 

zgłoszony Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do 

Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały 

odebrane przez Inspektora Nadzoru, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego 

żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub 

dostaw oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

których termin płatności już minął, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia 

w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone 

przez Inspektora Nadzoru sumy należne Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie 

należne Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty 

wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

9. Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez 

Inspektora Nadzoru, zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz 

Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między 
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Wykonawcą a Zamawiającym, w kwocie nie wyższej niż kwota wynikająca z TER . 

Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady 

solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 647(1) § 5 Kodeksu cywilnego, będzie miał 

prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli po wezwaniu przez Inspektora Nadzoru w zakresie 

zaległych zobowiązań wobec Dostawców lub Usługodawców, Wykonawca nie dostarczy 

dowodów, że należne im sumy zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło 

w inny sposób niż poprzez zapłatę to: 

a) Zamawiający może dokonać spłaty należności Wykonawcy wobec Dostawcy lub  

Usługodawcy i jest uprawniony potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego; 

b) Zamawiający może dokonać spłaty należności Wykonawcy wobec Dostawcy lub 

Usługodawcy z kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania. 

10. Zapłata na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej 

rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

11. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy/ 

Usługodawcy/Dostawcy, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności 

z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.  

12. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy/Usługodawcy/ 

Dostawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego 

na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

13. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień:  

a) Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót, 

lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty 

wykonane przez Podwykonawcę,  

b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

podwykonawcę, jako karę za opóźnienie; kary takie można określać jedynie jako kary 

za zwłokę, 

a) nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie wykonania lub należytego 

wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje  

bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w tym 

w szczególności przepisach Pzp, 

(e) uzgadniających ceny jednostkowe za roboty budowlane będące przedmiotem umowy 

podwykonawczej powyżej cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w TER  

14.Wykonawca jest zobowiązany w Umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami, 

Usługodawcami i Dostawcami zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną 

odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom, 

usługodawcom i dostawcom, według zasad określonym w niniejszym paragrafie. 

Obowiązek ten dotyczy także wszystkich dalszych podwykonawców, usługodawców 

i dostawców.  

15. Wszyscy dalsi podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy podlegają zatwierdzeniu przez   

      Zamawiającego, według zasad określonych w niniejszym paragrafie. 
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16. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

17. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 462 ust. 3 i 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

18. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

 

§ 16 

(Cesja) 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uczynić wzmiankę o powyższych zastrzeżeniach na każdym 

piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, których przelewu Wykonawca 

ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego.  

 

 

§ 17 

(Odbiór)   

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

określony w § 1 i  2 umowy. 

2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

zakończenie wszystkich robót kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu. 

Potwierdzenie zgodności  ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza 

osiągnięcie gotowości do odbioru. Wykonawca zgłaszając roboty do odbioru 

obowiązany jest przedłożyć wraz ze zgłoszeniem oświadczenie kierownika budowy 

stwierdzające, że roboty będące przedmiotem zamówienia mogą być dopuszczone 

do odbioru i zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. 

3. Zamawiający powołuje komisje odbioru w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym 

licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

5. Za datę zakończenia przedmiotu umowy ustala się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót.  Termin określony w ust. 3 niniejszego paragrafu liczy się od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i dopuszczenia do odbioru przez 
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Inspektora Nadzoru . Termin określony w ust. 4 niniejszego paragrafu liczy się od daty 

rozpoczęcia prac komisji. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia  

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia : 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                         

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako 

wadliwych. 

10. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie. 

 

§ 18 

(Gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres: 

 – ……… miesięcy 

 Strony ustalają czas trwania rękojmi na przedmiot umowy na  ………miesięcy. 

2. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez    

Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

ostatecznego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca (w ramach gwarancji) nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym 

terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. Szczegółowe unormowanie dotyczące obowiązku stron w związku z udzielona gwarancja 

zostały określone w Gwarancji której wzór stanowi załącznik do Umowy. 

 

§ 19 
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(Zabezpieczenia) 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę _____________ PLN 

(słownie złotych: ___________________________________). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ___________________________________ . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust 3 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 20 

(Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) 

1. Zamawiający – stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga aby wszelkie czynności 

związane z wykonywaniem robót w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia , 

wskazane i opisane w Przedmiarze robót/ TER  oraz STWiORB , których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy ( j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z p. zm.) były wykonywane przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę   na podstawie umowy o pracę . 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 

zatrudnione są na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.                            

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:   

dokładne określenie      podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,   

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy.  

3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im 

czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1 zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanego przez zamawiającego 

oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu . 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 § 21 

 (Odstąpienie od Umowy) 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 

1 umowy lub nie rozpoczął robót w terminie określonym w harmonogramie robót, 

o którym mowa w § 4 ust.1. 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie 

Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 11, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją projektową, STWIORB , wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową,  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 

7) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o 

których mowa w § 15; 

8) wystąpi konieczność, co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 15, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto 

wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
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2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie określonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty 

ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

4.  Skutki odstąpienia od niniejszej umowy odnosić się będą jedynie do tej części robót 

przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, która nie została wykonana przed 

skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy. 

5.  Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

momentu powzięcia wiadomości o zdarzeniach i okolicznościach wymienionych w ust. 1.  

 

§ 22 

(Ubezpieczenie)   

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową . 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wysokość 

wynagrodzenia brutto określona w § 5 ust. 1, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, 

o których mowa w ust. 1.  
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4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

§ 23 

Klauzule waloryzacyjne 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 

ust 1 Umowy –: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. 2020 r. poz. 1342), 

e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

- o ile w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) tiret pierwszy ustawy p.z.p., wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wchodzi 

w życie nie wcześniej niż  w chwili zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT 

i dotyczy niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) tiret 

drugi ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) tiret trzeci i czwarty ustawy 

p.z.p, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie. 
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5. Zamawiający przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów 

lub kosztów przekracza 15 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych 

w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzania oferty (odpowiednio 

w zależności od charakteru i zakresu poszczególnego zadania inwestycyjnego 

składającego się na przedmiot umowy) lub w wypadku kolejnej zmiany, względem cen 

materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych 

w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie 

może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do 

zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją umowy. W celu 

wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania 

umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen materiałów 

lub kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów lub kosztów 

uwzgledniającą dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegółową kalkulację cen 

materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz 

wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiający 

ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie 

wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek 

rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub dowodów co do poszczególnych elementów 

kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrą aneks zmieniający 

Umowę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą 

z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu zaktualizowany kosztorys ofertowy uwzględniający dokonaną zmianę. 

6. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym 

robocizny nie będzie uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia 

zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku. 

7. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem 

procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 1 lit. e niniejszego 

paragrafu, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia, 

w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 

7a. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji 

(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia 

poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 15 %) będą 

stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące 

średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane 

z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) 

cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż 

wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem 

średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko 

ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż 

obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie 
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przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku  zmiany cen i kosztów w toku 

realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie 

będą wyższe niż 15 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia 

oferty. 

8. Waloryzacja zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która 

nie została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia. 

9. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w kosztorysie 

inwestorskim opracowanym przez Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej lub oferty (odpowiednio i w zależności od charakteru 

poszczególnego zadania inwestycyjnego). 

10. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż w pierwszego dnia 7 miesiąca od 

dnia podpisania Umowy.  

11. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1  niniejszego 

paragrafu będzie dzień otwarcia ofert. 

12. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

waloryzacji zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt e, implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 5 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia 

umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), okoliczność taką poczytywać się będzie 

jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie 

do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji 

o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych. 

13. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 

1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

odpowiednio dalszego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1)  przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 lit. a-d niniejszego paragrafu 

obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres 

od dnia wejścia w życie zmian stosownych ustaw, o których mowa w przywołanym ustępie 

niniejszego paragrafu, po złożeniu formalnego wniosku, o którym mowa w ust. 16 

niniejszego paragrafu. Zmiana będzie dotyczyła niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

15. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian 

wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia 

wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, 

o których mowa w ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy. 

16. Jeżeli ustalenie wzrostu cen materiałów i kosztów nie będzie możliwe na podstawie zapisów 

ust. 5-7a dotyczących ustalenia zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
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z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

ustala się na poziomie 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub 

kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala 

się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia o ponad 15 %. 

17. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 16 określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100,  

przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed 

dniem złożenia wniosku, 

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów 

Prezesa GUS; 

 

§ 24 

(Postanowienia końcowe) 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści 

umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla       

     Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

5.  Umowa niniejsza zawiera ___ ponumerowanych stron. 

 

§ 25 

(Załączniki do Umowy) 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych Wykonawcy 

2. SWZ, 

3. Dokumentacja projektowa, 

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

5. Gwarancja. 


