- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

UMOWA NR ...../ 2024

Zawartaw dniu .......... 2024 roku, w Sochaczewie, pomiedzy :

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibg przy ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500

Sochaczew, NIP: 837-15-11-868, zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez

Panig Malgorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég,

zgodnie z udzielonym petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzadu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),

przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gtéwnej Ksiegowej,

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana

w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym

2 prowadzgcym  dziatalno§¢ gospodarczg pod firmg
....................................... Z siedzibg
NIP . , REGON ..., , zwanym w dalszej treSci umowy

»Wykonawca"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie
zamowienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.), nr postepowania: PZD.DT3.252.8.2024
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa skrzyzowania drég ulicy Gawtowskiej i ulicy Ptockiej
(prawoskret) w miejscowosci Sochaczew.

Zakres roboét obejmuje m.in.:

a) Wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni o szer. 6,0 m o dodatkowy pas ruchu
(prawoskret) o szer. 3,0 m na odcinku od skrzyzowania z ul. Plockg do ul. Kazimierza
Hugo Badera,

b) Budowe chodnikdw,

c) Wykonanie nowej nawierzchni na skrzyzowaniu z ul. Kazimierza Hugo Badera wraz z
budowg zjazdu o szer. 3,0 m z ul. Kazimierza Hugo Badera,

d) Korekte tuku na skrzyzowaniu z ul. Ptocka;

e) Dilugosé rozbudowywanego na dtugosci okoto 72,0 m;

f) Rozbiérka starego przytgcza wodociggowego,

Strona 1z 26



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

g) Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej,

h) Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami;
i) Rozbidrka i budowa sieci elektroenergetycznej (sygnalizacji swietinej);

J) Budowa kanatu technologicznego;

k) Budowa i rozbiorka sieci telekomunikacyjne;j.

UWAGA:

Informujemy, iz Projekt techniczny obejmuje budowe przytagcza wodociggowego, ale do

wykonania wytacznie rozbiérka starego przytgcza wodociggowego.

Zamawiajacy informuje, iz realizacja rob6t budowlanych musi rozpocza¢ oraz

zakonczy¢ sie w okresie wakacyjnym, tj. nie wczesniej niz po zakonczeniu roku

szkolnego oraz przed rozpoczeciem roku szkolnego.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét po stronie Wykonawcy.

W ramach opracowanej organizacji ruchu Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie odcinka

drogi przewidzianego do realizacji.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.

Zestawienie robodt planowanych do wykonania w ramach w/w zamowienia podane jest

w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt stanowigcym zatgcznik do niniejszej

umowy, W ramach wyszczegdlnionych w przedmiarze robét nalezy wykonac¢ rowniez:

a.  wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce
robét ujetych przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszgce
wynikajgce z SST i dokumentacji projektowej,

b.  wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnosci, obowigzki i wymogi
wynikajgce z SWZ, umowy, SST, dokumentacji projektowej i przedmiaru robét.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru korncowego

przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych

niniejszg umowag warunkach.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i przedmiarze robdt zapewnia

Wykonawca.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom

okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom

okreslonym w SST i projekcie budowlanym.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania materiatéw oraz pomiary i badania wykonanych robét

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w SST.
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Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatldw i urzgdzenh przedstawionych
w ofercie przetargowej za jego zgodg wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b)  spowodujg poprawienie parametréw technicznych,

c) stanowi¢ bedag aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow,

d) wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu wynagrodzenia

wykonawcy.

Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest miedzy innymi sporzadzony przez Wykonawce

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzgledniajgcy:

a) wykonanie  wszystkich robdét objetych przedmiotem zamowienia zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot wraz z podaniem dat ich
wykonania w podziale na tygodnie.

b) zakres zadah powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan —
stanowig one gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang cze$¢ zamédwienia, o ktorej
mowa w art. 647§ 3 kc.

C) okreslenie terminu realizacji zadania na okres zgodnie z § 8 ust. 1 umowy,
zwany dalej "harmonogramem” lub ,harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej istotnej

zmiany harmonogramu, w szczegoélnosci w przypadku wydtuzenia terminu realizacji elementu

lub elementow robdét. Zmiany nie mogg dotyczyé kwot stanowigcych gérng granice
odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych
dang czes$¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz w zwigzku ze ztozeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie

przedmiotu umowy, dokonat szczegotowej oceny przedstawionej dokumentacji projektowej i

uznaje jg za wyczerpujgca i wystarczajgcg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca — w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowigzek przekazania

Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robét budowlanych

lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami prawa):

a) oSwiadczenia  kierownika  budowy  stwierdzajgcego  sporzadzenie  planu

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
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b)  kopii uprawnien kierownika budowy i zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem),

c)  kopii uprawnien kierownikow robot branzowych i zaswiadczen, ze sg czlonkami
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa (poswiadczonych za zgodnosc¢
z oryginatem),

d) informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktdérym jest mowa w art.
45a oraz Rozdziatem 5a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze

zm.) — o ile sg wymagane zgodnie z przepisami prawa.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, {;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien rezygnacji z robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie si¢ wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
(,,roboty zamienne”). Na wykonanie robét zamiennych wymagana jest pisemna (pod rygorem
niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej umowy, lecz
mieszczace sie w zakresie, o ktérym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty dodatkowe”). Zlecenie
Wykonawcy robot dodatkowych wymaga sporzgdzenia przez Strony protokotu koniecznosci

na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie ze ztozong oferta), ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,

w WYSOKOSCIT oottt et (stownie:
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2.  Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce
obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie
obowigzujgcej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto Wynosi ..........ccccveviiiiiiiiannnnen.
. netto+Vat: ........ocoviiiiiiiii )

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z dokumentaciji
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4 Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania wynikajgce ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.

5 Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wartos¢ robot
zaniechanych (§ 2 ust. 1) netto. Wartos¢ robo6t zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia umownego netto. Wyliczenia wartosci robo6t zaniechanych dokona
Zamawiajacy. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robét stosuje sie odpowiednio ust. 6 pkt a)
i b) niniejszego paragrafu.

6. Rozliczanie robo6t dodatkowych (§ 2 ust. 3) i robét zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na
podstawie szczegétowych kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce, a nastepnie
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy
zastosowaniu nastepujacych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

a) ceny jednostkowe robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wielkosci narzutéw kosztow
ogolnych, kosztéw zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg przyjmowane
z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie), a iloSci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ negocjacji;

b) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych lub Katalogi
Scalonych Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
Klauzule waloryzacji wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zosta¢ zmniejszone Ilub zwiekszone)

w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw niezbednych do wykonania zamdwienia,

Strona 51z 26



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

o ile zmiana ta przekracza wartos¢ 10 % (warto$¢ graniczna wzrostu cen lub kosztow)
w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatéw lub kosztow
nastgpi na dzien wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

Podstawg do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztéw jest miesieczny wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikdw cen za okres
obowigzywania umowy przekroczy wartoS¢ wzrostowg o 10% Ilub zmniejszy sie
0 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwiekszeniu lub zmniejszeniu, nie wiecej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
o wartos¢ nie przekraczajgca 10 % w stosunku do wartosci tych kosztow
z chwili ztozenia oferty nie wplynie na koszty wykonywania zamoéwienia i wynagrodzenie
Wykonawcy.

W przypadku wzrostu kosztow wymienionych w ust. 3 o warto$¢ przekraczajgcg 10 %
w stosunku do wartosci z dnia zlozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o wartos¢ wzrostu kosztéw proporcjonalnie za okres, w ktéorym powstaty wyzsze
koszty, nie wiecej jednakze niz o 3 % wynagrodzenia netto.

Wzrost koszéw o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika
wzrost w/w kosztéw i wysokosé tego wzrostu

Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje sie w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza

6 miesiecy (zgodnie z trescig pierwotng umowy lub po jej aneksowaniu).

§5
Rozliczenie

Wykonawca ma mozliwosé wystawiania Zamawiajgcemu faktur czesciowych po zakoriczonym
etapie robdét odebranych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust.1 tiret trzecie lit. a) - j).
Do faktury czesciowej, jak i koncowej (o ile dotyczy), Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
(jako zatgcznik) nastepujgce dokumenty:
a)  protokot odbioru elementéw robdt, zgodny z poszczegolnymi pozycjami harmonogramu
b) ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej

faktury, tj. faktury nr .... zdnia ...."”. , zawierajgcy nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw

lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w zitotych nalezng danemu

podmiotowi, podpisy Wykonawcow oraz  wszystkich  Podwykonawcéw
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i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje
zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne cato$ciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak
wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

c) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy w wykazie, o
ktérym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny
zawiera¢ date otrzymania wynagrodzenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedag ptatne przelewem na konto wskazane na

piSmie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca wskazuje w fakturze:

a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedziba: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,

b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216,

c)  wyszczegdlnienie wykonanych robot oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosé.

§6
Podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za
dziatania lub zaniechania wiasne. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow zardéwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.
Podwykonawca musi spetnia¢ wymogi okreslone w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie braku
podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow uméw i ich zmian
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnosc
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:
a) roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc,
b)  dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
ztotych,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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Zamawiajgcy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosSci:

a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.

Obligatoryjnym elementem umoéw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny by¢é zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotow odbiorow czesciowych
i kohcowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg zastrzezenia Ilub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego faktyczne
usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na
zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

Nie przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia
zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zapftaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usungc takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§7
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce (takze
wspolnika konsorcjum, w przypadku zaméwienia wspoélnego), podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:
a) roboty nawierzchniowe jezdni.

Zamawiajgcy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspdlnika konsorcjum
w przypadku zamowienia wspdlnego), podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez
osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowg dziatalnosc¢ gospodarcza,
o ile sposdb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegodlnosci przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

a) kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie).
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,

a w toku realizacji zaméwienia — na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce

zatrudnianie osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w ramach stosunku pracy

zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.

Naruszenie przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowa¢ bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8

Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a)
b)
c)

rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

zakonczenie catosci przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.08.2024 r.

terminy wykonania poszczegdlnych elementéw lub czesci elementéw, ktére mogg
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram

rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajgcych w szczegolnosci z:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opdznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepiséw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdét;

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru oraz raportami IMGW,

na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

zlecenie wykonania robot dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

robot zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych

prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.
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Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamdwienia z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamoéwienia zostaje zawieszony na czas
przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zamowienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajgcych z przerw,

ktére wystgpity w okresie realizacji Zaméwienia.

§9
Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, nie pozniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany terminu
przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce /
wykluczajgce rozpoczecie robo6t budowlanych.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust 7.
W przypadku opéznienia w przedtozeniu dokumentéw niezbednych do przekazania terenu
budowy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze by¢

podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10
Przedstawiciele Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia

Kierownikiem DUGOWY JESL ....uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeereeeeeeeeeeeveereseseseeeseseeseeeeeeeeeees , posiadajgcy/-
a: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
U o] =11 1= o

Kierownikiem robét telekomunikacyjnych jest ............cccooiiiiii :
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz =z infrastrukturg
telekomunikacyjng bez ograniczen, nr uprawnien ...................

Kierownikiem rob6t sanitarnych — Jest .. ,

posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien ...................

Kierownikiem robot energetyCcznyCh JESt ... :

posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien ...................

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét lub kierownika rob6t branzowych (o ile

dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a)  $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegodlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ

i umowie dla danej funkcji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdéw.

Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od

daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane Zamawiajgcy
upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ..........ccccvveeeeeriiiiiiiieieee e
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegdinych branzach zostanie przekazana

Wykonawcy najpdzniej w momencie przekazania placu budowy.

§ 12
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie

przedmiotu umowy.
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Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny

by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy fadu, porzgdku

i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny.

Wykonawca jako wytworca odpadéw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy o

odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) powstatych w wyniku realizacji robot

zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce sktadowania/zagospodarowania

i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ich wiasciwe

sktadowanie lub utylizacje, zgodnie z zapisami Dziatu 11l SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

)

K)

wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa
w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,

opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
opracowania na wiasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia,

oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu;
przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow
i sieci oraz urzadzen,

nalezytego zabezpieczenia terenu robot (w tym takze do dostarczenia na swoj koszt
wszelkich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, np. oston, ogrodzen, $Swiatet, znakdw
ostrzegawczych) i uporzgdkowania terenu po zakornczeniu budowy,

petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw,
urazy pieszych spowodowane brakiem Ilub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru koncowego roboét),

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwarancji,

wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktdre bedg spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetniac
standardy Unii Europejskiej,

okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie
zastosowanych materiatow i urzgdzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie

tych materiatow i urzadzen,
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wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy innymi
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm.),

ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow,
zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robdét podlegajgcych
zakryciu oraz robét zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu
pierwotnego na wiasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw poses;ji
o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgsiedztwie posesiji i przy wjazdach
do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatow wtascicieli odnosnie
terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesiji,

pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej nie ma
czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robét, do najblizszego miejsca, gdzie moze
dojechac pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (ktérych istnienie mozna
byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robét), urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, ponosi wytgcznie Wykonawca,

naprawienia szkdd i zniszczen spowodowanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terenie realizacji rob6t w tych elementach terenu i jego urzadzeniach,
ktére bedg uzytkowane po zakonczeniu robét i nie byly przewidziane do rozbiorki, np.
chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, oznakowanie poziome,
zielence, krzewy, drzewa, itp.,

naprawienia uszkodzen i zniszczen znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obrebie
realizowanej inwestycji,

ochrony reperow oraz stupkow granicznych geodezyjnych punktow pomiarowych
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi saperskiej,
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X)  do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

y)  zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robdét branzowych
podczas wykonywania robét poszczegodlnych branz,

z)  uzyskania zgody na zajecie terenow niezbednych do prowadzenia robot poza obszarem
inwestyciji,

aa) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportéw materiatow
i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych,

bb) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu,

cC) utrzymywania prawidlowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych
znakoéw drogowych),

dd) usuwania na biezgco zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu.

§13
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robot objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,
b)  odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.
Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z uméw ubezpieczenia, jak i po
kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.
W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
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poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy potracenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedituzenia
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng
wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy mogace

wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§14
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 2zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonaé ich samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ewentualnie zadac¢ zapfaty jezeli pozostate do wyptaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.
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§15
Odbiory robét

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia;

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 umowy;

c) odbiér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie
z Umowg, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu (o ile
wymagane);

d) odbioér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzacy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajagcych z umowy w zwigzku
Z uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robét zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub koncowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w terminie do 5

dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robét z umowa.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego

przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogoélnej Powiatowego Zarzadu

Drog w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Termin

odbioru robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy bgdz wpisu do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, wraz
z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej (z zastrzezeniem 5 dniowego terminu na
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej).
Odbiér czesci z elementéw robét (odbior czesciowy) zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz gotowosci
wykonanych robét do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa),

b)  Inwentaryzacje geodezyjng w 2 egzemplarzach;

c) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
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budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdt branzowych o zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami —w
przypadku wystgpienia zmian, rowniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego
jak i projektanta,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje ogolng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotdw odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawieraC zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajgcy moze

odmowi¢ dokonania odbioru kohcowego. W tym przypadku termin wykonania,

o ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru kohcowego zostanie powotana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robét i inspektorow

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego.

Protokdt odbioru  koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

moga by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie

przedmiotu umowy Zamawiajgcy odstepuje od czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc

Wykonawcy termin do usuniecia tychze wad, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢.

Fakt wykonania obowigzkow okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po tym

fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi

w ust.2.
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W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

b)  rozpoczac¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Podstawg wyptaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze by¢é tylko protokdt odbioru

koncowego.

§ 16
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczac od dnia odbioru

kohcowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego ze

Zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.

Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu

z rekojmi lub gwarangiji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi za caty

przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny najpozniej

w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 5 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,

wskazujgc termin ich usunigcia. Wady dostrzezone przez Wykonawce usuwa on niezwiocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi i nie pézniej niz w ostatnim

dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbioér ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokot odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczeshiej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co skutkuje niemozliwoscig

uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy bgdz jego czesci w sposéb uméwiony:
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Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny;

okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na
minimum 12 miesiecy;

Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uplywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ stwierdzone wady lub usterki;

§ 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

§17

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a)

b)

f)

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robdt;

Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dniroboczych;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
0 udzielenia zaméwienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub
2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie;

w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamowienia lub jego niewykonanej czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

e)

w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robéot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzagdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)

b)

c)

d)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po cenach
zakupu wedtug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych niz Srednie
ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow SECOCENBUD;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a)

b)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogélnej wartosci
przedmiotu zaméwienia (warto§¢ zostanie wyliczona wedtug $rednich cen
z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

w przypadku odstgpienia od czesSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysbw powykonawczych, zatwierdzonych przez

inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego
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c) Kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o srednie ceny z aktualnych
zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie  kosztoryséw  powykonawczych  przygotowanych przez  Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,05%,
wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (piec¢set) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;

h)  za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca,
w tym osob prowadzagcych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

i) za przebywanie na placu budowy osoby swiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentdw, o ktorych

mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;
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)] za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

k)  za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w wysokosci
500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;

)] za nie przedtozenie w terminie ktorejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze
w przypadku nie przediozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe,
w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwitoki za kazdg polise odrebnie;

m) za brak kierownika budowy / kierownikdw branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00
(tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Podstawg do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz

§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i usterek bez jego zgody.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym®, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. j) nie moga

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji umowy lub jej poszczegdinych etapéw

kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Kary mogg by¢ naliczane niezaleznie z réznych tytutéw. tgczna wysokos$¢ kar umownych

dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia

netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoinych.

Okolicznos¢, ze Zamawiajgcy nie poniost szkody wskutek dziatan/zaniechan Wykonawcy, za

ktore umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zaptaty.

§ 19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... zt (stownie ztotych:
...................................................... ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajgcegdo i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé
przediuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego  zabezpieczenia na okres  wynikajagcy z  aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 20

Zmiana umowy
Zmiana postanowienh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy mog3g nastgpic jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.
Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugag
administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
inspektoréow nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego
w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone

na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajgc przy tym
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zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogla sie wywigza¢ oraz wskazujgc
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze
dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzahn w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢
dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania sity wyzszej oraz czasu jej
trwania.
W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w
celu okreSlenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacije uwaza sie za
bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggnag
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode
na ich kontynuowanie i okreslag inng date zakonczenia negocjacji. W przypadku
bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest
uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron

W przypadku zgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona nastepujgca

procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy projekt zmian

do umowy (aneks).

§ 21

Wylaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na rzecz osoby

trzeciej mozliwy jest wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem

niewaznosci.
§ 22
Doreczenia
1. Wszelkie pisma zawierajgce oswiadczenia woli dotyczace realizacji umowy, w szczegdlnosci:

jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za posrednictwem Poczty Polskiej:

Strona 24 z 26



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzgd Drég w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10,
96-500 Sochaczew;

D)  WYKONAWCY N8 AAIES: .....ccooiiiiiiiiieee et

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego

w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane

w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtowku umowy.

Zaniechanie obowigzku o ktorym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres

wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.

W przypadku nie odebrania korespondenciji pocztowej nadanej na adresy wskazane do

korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu

7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona

moze ponownie wysfac¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie zmienia

ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjig umowy niezmieniajgcych jej tresci

(korespondencja robocza), w szczegolnosci:

a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) zawiadomienie o wykryciu wad,

C)  wyznaczenie terminu odbioru robdt,

d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

mogg nastepowaé na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

WYKONaWCY: ...,

Wiadomos$¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem o$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysytajgcej i jej
stanowisko lub funkcje.

Informacje zwigzane z realizacjg umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.

§23
Postanowienia koncowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapisbw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel
gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -

Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
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dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporow, o ktorych mowa
w ust. 2, rozstrzygane bedg przez wiasciwy sad. Sgdem witasciwym jest sgd w todzi.
Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do
stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych
na administratorow danych.

Osobami do biezgcych kontaktéw pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

b) Jtel o, se-mail .. ;

b) Jtelr ce-mails oo,
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zatgcznikami do umowy sa:

a) SWZnrPZD.DT3.252.8.2024 wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 1

b)  Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatagcznik nr 2

c) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) przedmiotu umowy — zatgcznik nr 3

d) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 4

e) Kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepiséw, w szczegolnosci

z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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