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UMOWA Nr………………………….. 
 

zawarta w dniu ……………..2023 r. w Kole pomiędzy: 
Gmina Koło z siedzibą: ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło, NIP: 6662004626, , 
reprezentowaną przez: 
……………………… - ………………… 
 
Zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a :   
……………………………………… 
 
zwanym(ą) dalej Wykonawcą 
 
strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot i zakres umowy 

1. W oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonego w 
trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
Zamawiający powierza zaprojektowanie i wykonanie, a Wykonawca przyjmuje 
do zaprojektowania i wykonania roboty budowlane w przedmiocie: 
 

„Budowa odcinak drogi gminnej nr 493022P 
Kolonia Czołowo-Górka-Osiek, gm. Koło – kontynuacja” 

 
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
inwestycji strategicznych. Uzyskana promes wstępna dotyczy przedsięwzięcia pn. 
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap II 

 
Wszelkie elementy realizacji zamówienia wynikają z Programu Funkcjonalno-
Użytkowego wraz z załącznikami i dokumentów zamówienia. 
 
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej potrzebnej do wykonania robót 
budowlanych w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-
Użytkowego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do 
realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Ustawa z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (SPEC Ustawy drogowej) Dz.U.2003 nr 80 poz. 
721 z późn. zm.). 

2.1.1. Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest za jakość, 
rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, 
wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań. 

2.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, 
decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał 
wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. 
Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie 
umożliwiającym realizację robót.  
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2.1.3. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest 
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub 
równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania 
parametrów równoważności. 

2.1.4. Wraz z protokołem odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu odpowiednią decyzję administracyjną 
umożliwiającą rozpoczęcie planowanych robót. 

2.1.5. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków 
technicznych i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego 
własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci 
uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji 
technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia 
z układem projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym 
przed rozpoczęciem projektowania. 

2.1.6. W przypadku wystąpienia kolizji układu projektowanego z istniejącymi 
sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy 
opracowanie projektu usunięcia kolizji. 

2.1.7. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy sieci przez 
jej właściciela, Wykonawca jest zobowiązany przekazać właścicielowi 
informację o wysokości przewidywanych kosztów z tym związanych z 
uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących. 

2.1.8. Dla przebudowy sieci kolidujących z inwestycją należy opracować 
odrębne projekty wykonawcze w podziale na właścicieli sieci i podmioty 
zobowiązane do sfinansowania ich przebudowy. 

2.1.9. W przypadku kolizji drzew z projektowanym zakresem, Wykonawca 
wykona inwentaryzację drzew. 

2.1.10. Na złożony wniosek Wykonawca uzyska od Zamawiającego 
pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu 
czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu 
Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może zaciągać 
zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe, bez 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia i warunki 
narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane 
Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji. 

2.1.11. W przypadku konieczności wykonania projektów branżowych 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni personel posiadający 
właściwe uprawnienia do projektowania. 

2.1.12. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, 
nad zgodnością wykonanych robót z opracowaną dokumentacją 
projektową w czasie robót realizowanych na podstawie wykonywanej 
dokumentacji projektowej. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 
stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji z projektem; uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 
aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych kolizji lub zmianę trasy wynikającą z innych 
względów (technicznych lub formalnych), za wyjątkiem sporządzenia 
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projektów zamiennych, akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian 
technologicznych; 

2.1.13. Wykonawca po uzyskaniu mapy do celów projektowych a przed 
przystąpieniem do projektowania sporządzi koncepcję projektową 
zawierającą proponowane rozwiązania projektowe, którą uzgodni z 
Zamawiającym. 

2.1.14. W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do 
zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje 
sieci i infrastruktury z przedmiotową inwestycją w zakresie objętym 
opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej przebudowy. 
Wykonawca sporządzi także inwentaryzację obejmującą drzewa i krzewy 
zlokalizowane w okresie opracowania. 

2.1.15. Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań 
geologicznych i geotechnicznych celem oceny nośności gruntów i 
istniejącej podbudowy oraz zwierciadła wody gruntowej.  

2.1.16. Wykonawca zaprojektuje odwodnienie w zakresie opracowania 
oraz uzyska pozwolenia wodno-prawne wraz z operatami 
wodnoprawnymi. 

2.1.17. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed 
przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi 
Zamawiającemu koncepcję projektową (zawierającą część opisową i 
graficzną) do zatwierdzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do 
skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej oraz do wykonania 
dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie 
nieprzekraczającym 2 tygodni od doręczenia.  W razie przekroczenia tego 
terminu, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony 
odpowiednio o okres zwłoki. 

2.1.18. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznej 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) 
umożliwiającej realizację inwestycji.  

2.1.19. Dokumentacja projektowa powinna w szczególności zawierać: 
 a) Wykonanie mapy do celów projektowych, 
 b) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji geotechnicznych, 
 c) Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej, 
 d) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, 
 e) Uzyskanie uzgodnień branżowych, 
 f) Uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń dot. celowej organizacji ru-

chu drogowego, 
 g) Uzyskanie uzgodnień w sprawach p. poż., 
 h) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodno-

prawnymi, 
 i) Uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwolenie na realizacje inwe-

stycji drogowej (ZRID) umożliwiającego realizację inwestycji, 
 j) Uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwo-

leń i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmio-
tu zamówienia, 

 k) Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej, 
 l) Wykonanie projektów budowlanych t.j. Projektu zagospodaro-

wania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowla-
nego oraz projektu technicznego wszystkich branż wraz z 
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. 

 m) Kosztorys inwestorski należy sporządzić w podziale branżowym, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
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maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

2.1.20. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, 

2.1.21. Wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie 
prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego i kompletnego 
wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na 
każdym etapie trwania zleconych prac. 

2.1.22. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie 
sporządzona przez wykonawcę w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski 
będzie sporządzony w 4 egzemplarzach (2 w wersji uproszczonej i 2 w 
wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą 
przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej (.pdf oraz wersja 
edytowalna- .dwg, ath, .doc). 

2.2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowej wykonanej przez Wykonawcę, o której mowa w punkcie 2.1 
niniejszej umowy. 

2.2.1. Zakres robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające 
zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zakres zadania 
będącego przedmiotem umowy określa także Specyfikacja Warunków 
Zamówienia (SWZ). Wszystkie te dokumenty stanowią integralne części 
niniejszej umowy. 

2.2.2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami 
określającymi przedmiot zamówienia oraz warunkami realizacji umowy. 

2.2.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest 
konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów 
prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego 
efektu, określonego przedmiotem umowy. 

2.2.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w: 
a) Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, 
b) SWZ wraz z załącznikami, 
c) Projektowanych postanowieniach umowy, 
d) Odpowiedziach na pytania udzielanych w trakcie procedury 

przetargowej (jeżeli dotyczy), 
e) Uzgodnieniach z narad koordynacyjnych na etapie realizacji robót 

budowlanych. 
f) Wszystkie ww. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się 

uzupełniające. 
2.2.5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą 

starannością oraz: 
a) złożoną ofertą, 
b) harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
c) warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, 
d) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i 

aprobat technicznych, 
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2.2.6. W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania robót budowlanych 
- rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania rozwiązania będącego 
podstawą realizacji robót. 

2.2.7. Realizacja umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy 
Wykonawcy z osobami wyznaczonymi i zatrudnionymi u Zamawiającego 
i innymi osobami przez nich wskazanymi. 

2.2.8. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić Wykonawcy 
pełnomocnictwa, niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. 

2.2.9. Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie 
innych niezbędnych robót lub czynności, to Wykonawca je zrealizuje 
oraz uzyska niezbędne zgody lub zezwolenia własnym kosztem 
i staraniem. 

2.2.10. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego poniesie 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: 
a) urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego 

zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, 
b) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z 

projektem, 
c) wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem 

i prawidłową technologią wykonywania robót, 
d) wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i 

energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów 
zużycia mediów, 

e) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii 
elektrycznej, 

f) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i 
technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, 

g) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z 
zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu, 

h) jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich 
zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z 
innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w 
przypadku, gdy będzie odpłatny i poniesie jego koszty, 

i) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich 
badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektora nadzoru z 
ramienia Zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości 
wykonanych robót, 

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania 
urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia 
ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

k) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, 

l) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania 
odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających 
zakryciu lub zanikających, 

m) zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także 
właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

n) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci, prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z 
Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, 

o) zabezpieczania zgodnie z warunkami technicznymi oraz bhp 
wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, tj. siecią 
wodociągową, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, 

p) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie 
go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
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q) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do 
stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika 
większy zakres odtworzenia), 

r) zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli 
i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby 
geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być 
jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich 
wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek, 

s) wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób 
mapowy znajdujący się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej, 

t) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, łącznie z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 

u) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

v) Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na polach 
eksploatacji w zakresie wykonanych i naniesionych elementów na 
zasoby geodezyjne oraz uzupełnienia zasobu mapowego wynikami 
pomiaru powykonawczego, 

w) zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed 
zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub 
jego Podwykonawcy, 

x) zapewnienia stałego dojazdu do posesji, 
y) podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt 

dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy, 
z) udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 

2.2.11. Pozostałe warunki zlecenia: 
a) Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od 

Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i 
szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności 
mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka  
i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi 
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że 
dysponuje środkami technicznymi, organizacyjnymi oraz 
finansowymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań 
opisanych w niniejszej umowie. 

b) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości. 

c) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić - Zamawiającemu na każdym 
etapie realizacji umowy - wgląd w przedmiot zamówienia celem 
oceny stopnia realizacji oraz poprawności wykonania zgodnie z 
zapisami SWZ. 

d) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca 
przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań technologicznych i 
materiałowych z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia. 

e) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 
materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru ze strony 
Zamawiającego. 

f) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty potwierdzające, że stosowane na budowie 
wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu 
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robót budowlanych (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z poźn. zm.), 
jak również spełniają wszystkie wymagania określone w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (ogólnych i szczegółowych) oraz Dokumentacjach 
Projektowych. 

g) Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w 
przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo, dopuszcza się 
stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego, 

h) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu 
oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego 
uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w 
teren prywatny. 

i) Przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia oraz instrukcji montażu, kontroli i 
konserwacji sprzętu, 

j) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu 
bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do 
udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych 
wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu 
postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. Wymagane są 
konsultacje i wizyty w siedzibie Urzędu Gminy w Kole lub w miejscu 
inwestycji w godzinach pracy Urzędu Gminy w ilości koniecznej do 
realizacji inwestycji w terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zwoływania narad nadzwyczajnych w uzasadnionych 
przypadkach. 

§ 2  
Termin realizacji umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 25 października 2024 r. 
2. Termin przekazania terenu budowy nastąpi do 14 dni roboczych od daty 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania, pod 
warunkiem, że najpóźniej na 7 dni roboczych przed tym terminem kierownik 
budowy dostarczy oświadczenie o podjęciu obowiązków wraz z uprawnieniami i 
wpisem do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zmiany terminu przekazania placu budowy ze względu na okoliczności, na 
które nie ma wpływu, których nie mógł przewidzieć. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć prace w terenie w terminie do 7 dni 
roboczych od daty protokolarnego przekazania placu budowy. W przypadku bez-
skutecznego upływu tego terminu Zamawiający może naliczyć kary za zwłokę z § 
11 ust.1 lit. b)., albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę 
umowną zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 1. 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dzień, w którym Zamawiający 
zaakceptuje protokół odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy. 

5. Jeżeli ostatnim dniem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień wolny - sobota, 
niedziela, święto – przyjmuje się, że ostatnim dniem zakończenia przedmiotu 
umowy jest pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, SWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
należytą starannością oraz obowiązującymi standardami, etyką zawodową i 
przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.  

 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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 2.1. Wykonawca dołączy do sporządzonej dokumentacji projektowej własne 
oświadczenie oraz oświadczenia osób biorących udział w wykonaniu 
dokumentacji (niezależnie od tego, czy wykonywały czynności na podstawie 
umów łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy też umów łączących 
ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy) 
potwierdzające, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz wytycznymi i została wykonana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 2.2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 2.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych 
opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych 
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych 
itp. 

 2.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 
wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, 
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego 
opisem lub normami. 

 2.5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia 
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 

 2.6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot opracowań wynikających z Umowy 
zostanie opisany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710z późn. zm.), w szczególności, że nie 
zostanie opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania, 
a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku 
wskazania w przedmiocie opracowania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia Wykonawca określi minimalne parametry i/lub cechy i/lub 
właściwości, których spełnienie skutkować może uznaniem innego 
rozwiązania niż opisane w opracowaniu stanowiącym Przedmiot Umowy za 
równoważne. 

 2.7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie rękojmi, w razie 
zaistnienia wątpliwości interpretacyjnych co do zapisów zawartych w 
dokumentacji projektowej, zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień na 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 2.8. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązany będzie do 
niezwłocznego wprowadzania do wykonanej dokumentacji zmian, które 
będą zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zamawiający uzna to za 
celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie Zadania 
inwestycyjnego, niezwłocznego uzgadniania z Zamawiającym zmian 
dokumentacji w zakresie rozwiązań uprzednio zaakceptowanych przez 
Strony, a także zapewnienia koordynacji między poszczególnymi branżami. 

 2.9. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, 
 2.10. sporządzenie przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu 

umowy: 
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a) harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegółowej wyceny robót 
w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Obowiązkowe 
elementy harmonogramu rzeczowo-finansowego to w szczególności: 
kolejność wykonania zadania oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych etapów zadania, wartość zadania – zgodna ze złożoną 
ofertą, przy czym wartość dokumentacji projektowej, o której 
mowa w § 1 ust. 2.1. nie może stanowić więcej 6% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto za realizację przedmiotu 
umowy. 

b) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia złożenia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego i szczegółowej wyceny może 
zgłosić do nich uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca 
zobowiązany jest do korekty harmonogramu i szczegółowej wyceny 
uwzględniającej uwagi Zamawiającego oraz do ponownego 
przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu w terminem kolejnych 
3 dni. Zamawiający zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz szczegółową wycenę w terminie 2 dni licząc od dnia ich 
złożenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego oraz szczegółowej wyceny wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

c) zakres oraz wartość poszczególnych elementów przedmiotu umowy 
wykonywanych przez podwykonawcę. W uzasadnionych przypadkach 
Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest 
zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowy na żądanie 
Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do 
akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany 
postanowień umowy w formie aneksu. 

d) planu/programu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
 2.11. przedłożenie przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku 
kierowania budową, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,  

 2.12. zorganizowanie przed przystąpieniem do wykonywania robót terenu 
budowy (za który Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność), następnie 
jego zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt własny. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie 
budowy i na terenie do niego przyległym (graniczącym z prowadzonymi 
robotami) w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego, 

 2.13. uporządkowanie terenu budowy, przywrócenie terenu przyległego do 
stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym 
na końcowy odbiór robót., 

 2.14. niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu 
oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z 
właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny, 

 2.15. zlecenie nadzorów branżowych zarządcom urządzeń przebudowanych 
lub kolidujących z prowadzonymi pracami, 

 2.16. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami 
dróg, zarządcami  sieci i uzbrojenia terenu, 

 2.17. jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich 
zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych 
uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku, gdy 
będzie odpłatny i poniesie jego koszty, 
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 2.18. właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów 
ppoż., 

 2.19. utrzymywanie czystości i porządku oraz prowadzenie gospodarki 
odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1297 z późn.zm.), 

 2.20. zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na terenie budowy 
i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów 
zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji podziemnych i 
nadziemnych, 

 2.21. zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed 
zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, lub dalszych podwykonawców, 

 2.22. zapewnienie stałego dojazdu do posesji mieszkańców, 
 2.23. zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym m.in.: wykonanie 

pomiarów przed odbiorami poszczególnych etapów robót, 
 2.24. zapewnienie obsługi laboratoryjnej budowy, 
 2.25. zgłaszanie Zamawiającemu robót zanikowych, ulegających zakryciu, 
 2.26. w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikowych 

lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 
Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

 2.27. zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót 
dodatkowych i/lub zamiennych, 

 2.28. zapewnienie aby materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy, 
odpowiadały co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn.zm.) ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213 z 
późn.zm.) oraz wymaganiom STWiORB i SWZ, 

 2.29. okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych 
materiałów certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy 
europejskie lub innymi normami, dokumentami, o czym mowa w art. 101 
ustawy Pzp, 

 2.30. w trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały 
do akceptacji inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego przed ich 
zastosowaniem lub wbudowaniem, 

 2.31. opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o 
państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i 
wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą 
uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, 

 2.32. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych 
robót, 

 2.33. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, łącznie z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 2.34. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w 
czynnościach odbioru i w przypadku stwierdzania wad ich usunięcie, 

 2.35. przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami oraz oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, 
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 2.36. realizacja przedmiotu umowy w ścisłej współpracy z kierownikiem 
budowy, inspektorem nadzoru, projektantem i Zamawiającym, mając 
zawsze na względzie pomyślne ukończenie Przedmiotu umowy w sposób 
poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach, 

 2.37. w celu bezproblemowej realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany 
do współpracy z Zamawiającym. Wykonawca na wniosek Zamawiającego 
jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach 
uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji 
Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.  

 2.38. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których 
pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 2.39. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu 
ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i 
nadziemnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe, zgodnie z obowiązującym prawem, w całym okresie obowiązywania 
umowy. Wykonawca ustanawia ………………………jako kierownika budowy, 
który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy  
w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane - posiadającego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, zgodne z wymaganiami SWZ., 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 
1 000.000,00 zł przez cały okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy 
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia 
(lub polisy). W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia 
(lub polisy) wraz z potwierdzeniem opłaconych składek. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich pełną 
odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz w 
okresie rękojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem obowiązków określonych w umowie lub innych czynności 
pozostających w związku z wykonywaną umową, lub za uszkodzenia pojazdów 
i mienia lub szkody wobec osób lub na mieniu osób, spowodowane powstałymi 
wadami i usterkami wykonanych robót.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających 
obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób 
trzecich lub za zaniechanie w tym zakresie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom 
osób trzecich za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych 
czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W 
przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami 
w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże pisma obejmujące 
roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy, jako odpowiedzialnemu i przejmującemu 
od Zamawiającego odpowiedzialność prawną i finansową za roszczenia. 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na 
rzecz tych osób. 

8. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były 
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wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 
poz.1320 z późn.zm.), niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wyko-
nawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymóg zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  
Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, osób wyko-
nujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsłu-
gi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  
urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, 
wspólników  spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 
osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

9. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, 
że czynności, o których mowa w ust. 8 będą wykonywane przez osoby 
zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania 
w Ofercie podwykonawców, którzy w ramach realizacji swojej części będą 
wykonywali czynności, o których mowa w ust. 8, Wykonawca składa 
Zamawiającemu oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio 
w umowie podwykonawczej) od wskazanych podwykonawców, że czynności, o 
których mowa w ust. 8, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez 
podwykonawców na podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania 
w Ofercie części zamówienia jaka zostanie powierzona do realizacji 
w podwykonawstwie wówczas nie później niż z dniem zawarcia umowy 
o podwykonawstwo Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (w formie 
odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie podwykonawczej) 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że w ramach realizacji swojej części 
czynności, o których mowa w ust.8, będą wykonywane przez osoby zatrudnione 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

10. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
4) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u 

Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kontroli. 
11. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 
szczególności dokumenty wybrane spośród wskazanych poniżej, w celu 
weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
(wskazane w ust. 8), w zakresie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) inne dokumenty - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
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umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika (niezbędne do 
zidentyfikowania i weryfikacji). Kopia umowy powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 
oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
RODO), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 

12. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi w odniesieniu do zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane w ust. 8 czynności i 
dokumenty o których mowa w ust.11. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego 
dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją 
umowy.  

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). 

14. Wykonawca oświadcza, że: 
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 
2) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi, aby 
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO 
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców 
zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz 
RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) porozumiewania się z Zamawiającym według zasad opisanych w niniejszej 
umowie, 
2) sporządzania Protokołów konieczności zamówień dodatkowych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym (adekwatnie do finansowanego zakresu), zgodnie 
z umową, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 
3) prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej potwierdzającej 
zasadność dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (umowy) 
(adekwatnie do finansowanego zakresu), zgodnie z umową, w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności. 

16. Wykonawca oświadcza, że - w trakcie postępowania przetargowego – zapoznał się 
z treścią SWZ wraz z załącznikami oraz dokonał ich sprawdzenia pod kątem 
spójności i kompletności. Wykonawca potwierdza, że SWZ wraz z załącznikami 
jest kompletna i spójna oraz umożliwia wykonanie Przedmiotu umowy ramach 
wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w umowi. 
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17. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość 
lub likwidację, jak również w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni 
organ nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, powiadomić Zamawiającego w formie 
pisemnej o tym fakcie. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni 

roboczych od daty wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dla zadania, pod warunkiem, że najpóźniej na 7 dni roboczych przed tym 
terminem kierownik budowy dostarczy oświadczenie o podjęciu obowiązków 
wraz z uprawnieniami i wpisem do właściwej izby samorządu zawodowego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy 
ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć. 

3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca 
ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za 
przekazany teren budowy. 

4. Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez 
Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem.  

5. Zamawiający nie zapewnia zaopatrzenia w punkt poboru mediów (m.in. energia, 
woda). 

6. Zamawiający powierza kontrolę i nadzór nad realizacją zadania powołanym 
inspektorom nadzoru, pełniącym funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w rozumieniu Prawa budowlanego.  

 
§ 5 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia, wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot umowy: 
 

a) robota budowlana /dostawa/ usługa 
………..……………………………………………………………………………………
………...* 

lub: 
- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.* 
* niepotrzebne skreślić 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 
zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie 
nieprzewidzianym w ofercie (zgodnie z postanowieniami umowy i na zasadach w 
niej zawartych). 

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 3 lub 
pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty 
wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym 
wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w 
art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp, wskazane  
w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne 
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty 
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analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego). 

4. Na wskazaną przez siebie część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 
zawarcia z podwykonawcą umowy w formie pisemnej.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu 
(niezależnie od zakresu zamówienia, którego umowa podwykonawcza ma 
dotyczyć) projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której 
przedmiotem są roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania 
projektu umowy (a także jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian). Niezgłoszenie w ww. 
terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo (a także jej zmian), uważa się za akceptację projektu umowy 
(a także jej zmian) przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie w formie 
pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), 
uważa się za akceptację umowy (lub jej zmian) przez Zamawiającego i wyłącznie 
po tym terminie podwykonawca może przystąpić do realizacji robót 
budowlanych.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 10. Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy również Wykonawcy.  

10. Obowiązek o którym mowa w ust. 9, nie dotyczy przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy 
(wartości zakresów finansowanych przez Zamawiającego), przy czym niższej niż 
50.000 zł. 

11. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
szczególności w przypadkach gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym 

wymagań określonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 

ust.11, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umową, w tym niezgodne z ofertą 

Wykonawcy, 
4) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia 
dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
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korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia: robót budowlanych, usług lub dostaw 
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte 
wykonanie umowy i zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

13. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w 
podwykonawstwie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym 
zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za 
zapłatę dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą.  

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Przez 
dowody zapłaty Zamawiający rozumie „Oświadczenie podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy” o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru 
zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą lub dokumenty księgowe 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego im 
wynagrodzenia.  

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia. Wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia powoduje 
zawieszenie biegu terminu płatności złożonej przez Wykonawcę 
faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych dowodów 
zapłaty. Skutkiem wstrzymania zapłaty Wykonawcy faktury/rachunku jest 
zawieszenie naliczania odsetek z tytułu braku jej płatności w terminie a 
wskazaną fakturę/rachunek nie traktuje się jako przeterminowaną, co nie 
skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiającego terminu 
płatności – Zamawiający nie pozostają w opóźnieniu.  

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. W zamian za wykonanie całego Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w 
wysokości…………………. zł netto (słownie: ………………………). Przy 
uwzględnieniu tej stawki wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowić będzie 
…………………… zł (słownie: …………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty 
związane z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z 
Umowy, SWZ, Programu –Funkcjonalno-Użytkowego.  

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i 
zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe 
funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że 
roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności w ramach wynagrodzenia 
ofertowego. Wartość roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robót 
zamiennych dotyczyć będzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem 
warunku nie przekroczenia wartości roboty zastępowanej zmianą. 
Jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót 
dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie 
określić i przewidzieć w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność 
ich wykonania w protokole konieczności.  
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§ 7 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą 

końcową, wystawionymi przez Wykonawcę za przedmiot umowy.  
2. Podstawą wystawienia faktury częściowej za przedmiot umowy, będzie 

sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego protokół odbioru częściowego danego etapu.  

3. Rozliczenia częściowe będą dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów 
realizacji umowy, 

4. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji do czasu uzyskania 
przez Zamawiającego wypłat z Promesy (Polski Ład). 

5. Do faktur częściowych/końcowej należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych.  

6. Fakturę/y końcową/e Wykonawca wystawi na Zamawiającego, po odbiorze 
końcowym robót i po podpisaniu protokołu końcowego robót, oraz po 
uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także po przekazaniu 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

7. Wykonawca dostarczy faktury: 
1) wystawione na Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi i 

dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych (o których mowa w niniejszej umowie) do siedziby 
Zamawiającego.  

8. Przedmiot umowy dofinansowany jest z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

9. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi w dwóch płatno-
ściach, po dokonanych odbiorach, na podstawie prawidłowo wystawionych 
przez Wykonawcę faktur, a także po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawia-
jącemu oświadczeń podwykonawców (jeżeli tacy wystąpią), że otrzymali od Wy-
konawcy należnie im wynagrodzenie za wykonane prace. 

1) pierwsza płatność zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w wy-
sokości nie wyższej niż ………………………….. brutto oraz nie wyższej niż 50% 
wynagrodzenia umownego,  

2) druga płatność zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w wyso-
kości pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie 
pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środ-
ków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
(Promesa), przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po 
wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania 
odbioru robót przez Zamawiającego. 

11. Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi protokół 
stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego. 

12. Zapłata należności z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia ra-
chunku zamawiającego.  

13. Nabywcą faktury będzie: Gmina Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło NIP 
6662004626, odbiorcą i płatnikiem faktury będzie: Urząd Gminy w Kole, ul. 
Sienkiewicza 23, 62-600 Koło. 
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§ 8 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i 
prawne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi …………………. 
miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady przedmiotu 
umowy z tytułu gwarancji jakości w terminie i na zasadach określonych w 
niniejszej umowie a w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową przyjmuje 
się jako wiążący Kodeks cywilny. 

3. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną i prawną. Wada fizyczna rozumiana, 
jako jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy 
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 
niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem a także obniżenie jakości, uszkodzenia lub usterki 
w przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w której 
przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi 
własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej a także 
inne wady prawne. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 
okres ……… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia następnego, 
licząc od daty dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy. 

6. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu i biegnie na nowo w 
stosunku do tej części przedmiotu umowy, w której w ramach gwarancji była 
usuwana wada. 

7. W ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady 
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Koszty 
usuwania wad ponosi Wykonawca.  

8. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, a 
w przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznacza 
Zamawiający.  

9. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym 
rękojmią lub gwarancją jakości, w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi jako zastępcze 
wykonanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi 
lub gwarancji. 

10. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (tj. zastępcze wykonanie), 
nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i 
gwarancji jakości oraz nie wymaga upoważnienia sądu. Koszt zlecenia 
zastępczego wykonania zostanie pokryty z pozostałej części zabezpieczenia lub 
Wykonawca dokona zapłaty we własnym zakresie lub Zamawiający kosztami 
związanymi z zastępczym wykonaniem obciążą Wykonawcę. 

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

…………..zł w formie ………………………………………. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, w tym usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy, w tym 
roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być ustanowione i 
wystawione na Zamawiającego. Do obowiązków Zamawiającego należy przyjęcie 
zabezpieczenia oraz realizacja uprawnień z zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać zdeponowane u 
Zamawiającego (w kasie w formie niepieniężnej) lub wniesione na rachunek 
bankowy Zamawiającego (w formie pieniężnej). 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w całym okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
gwarancji podstawowej. 

6. Kwota w wysokości ………………. zł, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

7. Pozostała część zabezpieczenia służącą do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady w wysokości ………………zł, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1 zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o 
koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
§ 10 

Odbiory 
1. Procedura odbioru dokumentacji projektowej: 

0.1. Złożenie dokumentacji w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne 
z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej. 

0.2. Datą wykonania dokumentacji jest data złożenia kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w 
siedzibie Zamawiającego pod warunkiem potwierdzenia gotowości do 
odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego przyjęcia dokumentacji 
projektowej. 

0.3. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni roboczych na sprawdzenie, ocenę 
poprawności i zgodności dokumentacji projektowej z niniejszą umową – 
termin ten rozpoczyna swój bieg w dniu złożenia dokumentacji projektowej 
w siedzibie Zamawiającego, 

0.4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja projektowa została wykonana 
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia 
dokumentacji do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) – w takim 
przypadku za termin wykonania dokumentacji strony przyjmują termin, w 
którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację, 

0.5. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej 
umowy ustalą protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego 
dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień w dokumentacji, 

 Odbiór końcowy robót: 
1.1. Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie całość przedmiotu umowy 

określonego w § 1 niniejszej umowy.  
1.2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość odbioru 

końcowego robót. 
1.3. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru zrealizowanego przedmiotu 

umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (dwa 
egzemplarze), oraz mapę geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o jej zgłoszeniu celem 
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wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. 

1.4. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości odbioru przystąpi 
do odbioru końcowego robót, trwającego nie dłużej niż 14 dni.  

1.5. Datą wykonania i dotrzymania terminu wykonania robót będzie data 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do wykonania robót, pod 
warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego faktu osiągnięcia zgłoszonej gotowości. 

1.6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego 
robót, podpisany przez przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad.  

1.7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że: 
1.7.1. przedmiot umowy jest niekompletny (dotyczy również 

dokumentacji powykonawczej), Zamawiający odmawia odbioru 
przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem 
jego ukończenia, 

1.7.2. przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, 
Zamawiający odbiera przedmiot umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi 
stwierdzonych wad i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem 
usunięcia wad albo korzystają z prawa zmniejszenia wynagrodzenia 
w odpowiednim stosunku, 

1.7.3. przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, 
Zamawiający odbiera przedmiot umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi 
stwierdzonych wad, zachowując prawo do zmniejszenia wynagrodzenia 
w odpowiednim stosunku, 

1.7.4. przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, 
Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznacza 
Wykonawcy odpowiedni termin celem usunięcia wad. 

1.8. O usunięciu wad Wykonawca powiadomi w formie pisemnej 
Zamawiającego. 

1.9. W zakresie, w jakim opracowania wykonane w ramach realizacji 
przedmiotu umowy (w tym dokumentacja projektowa i powykonawcza) objęte 
są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z 
poźn. zm.), Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do tych opracowań, bez ograniczeń. 

 
§ 11 

Kary umowne 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie wykonywanie lub nienależyte 

wykonywanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych. Strony przewidują 
dodatkowo odpowiedzialność za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie 
umowy przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za 
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
umownego określonego dla niniejszego przedmiotu umowy, 
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c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za 
każdy dzień zwłoki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna się z 
upływem dnia, który został wyznaczony do usunięcia wad, 

d) prowadzenie robót niezgodnie z STWiORB - w wysokości 1 000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

e) zwłokę w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy w terminie 
umownym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie przedłożenie 
wymaganych dokumentów – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna się z upływem dnia, który został 
wyznaczony na przekazanie terenu budowy, co nie powoduje wstrzymania 
biegu terminu umownego w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę 

f) naruszenie zobowiązań w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, 
określenia miejsca składowania gruzu i odpadów, udokumentowania 
legalnego sposobu ich zagospodarowania w wysokości 2 000,00 zł, 
za każde naruszenie, 

g) nieprzedłożenie Zamawiającemu na każde jego wezwanie (w ramach 
czynności kontrolnych) w wyznaczonym terminie dokumentów osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – w wysokości 100,00 zł za 
każdy dzień zwłoki,  

k) ujawnienie niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
trakcie realizacji umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

l) powierzenie czynności zastrzeżonej dla kierownika budowy innej osobie niż 
wskazana w umowie (aneksie) lub zaakceptowana przez Zamawiającego – 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

m) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w 
umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za każdy stwierdzony przypadek, 

n) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 
po upływie wymagalnego terminu zapłaty, 

o) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w 
wysokości 4 000,00 zł, 

p) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której 
przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy -  w wysokości 
2 000,00 zł, 

q) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo 
- za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 
wymagalnego terminu zapłaty. Dotyczy zawartej umowy, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania tej 
umowy przekracza 12 miesięcy,  
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r) brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), której przedmiotem są 
roboty budowlane, w tym w szczególności brak zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie - 
w wysokości 2 000,00 zł, 

s) brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), której przedmiotem są 
usługi lub dostawy, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie - 
w wysokości 2 000,00 zł, 

t) niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku niezgodności z 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem tej umowy (lub projektu 
zmian) – w wysokości 2 000,00 zł, 

u) dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych podwykonawcy 
niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub 
niezgodnie z postanowieniami umowy – w wysokości 4 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

v) naruszenie zobowiązań wynikających z postanowień zawartych umownych 
(posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej {OC}) - w wysokości 
500,00 zł, za każde naruszenie, 

2) Zamawiający zapłacą Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność 
Zamawiający - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przypadków odstąpienia określonych w 
umowie, z tytułu których, Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

2. W każdym przypadku, uchybienia Wykonawcy w zakresie terminu, przyjmuje 
się, iż Wykonawca jest w zwłoce, chyba że niedotrzymanie terminu jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, co Wykonawca 
jest zobowiązany wykazać – udowodnić (udokumentować). 

3. Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez 
drugą Stronę umowy rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych 
od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. 

4. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może 
nastąpić poprzez potrącenie kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy 
wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę 
lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku 
kiedy było wymagane), lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca 
ureguluje samodzielnie. Powyższe uprawnienie obowiązuje z zastrzeżeniem 
wyjątków wynikających z przepisów. 

5. Realizacja kary umownej może nastąpić na podstawie noty obciążeniowej. 
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

przedmiotu umowy.  
7. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź 
wystąpiła z innego tytułu, także powyżej limitu określonego w umowie.  

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 
nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 
na dzień zawarcia umowy 
 

§ 12 
Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach: 



Strona 23 z 36 
 

1) nierozpoczęcia, zwłoki w rozpoczęciu, realizacji przedmiotu umowy, przez 
Wykonawcę dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że nie 
będzie on realizowany zgodnie z warunkami umowy, a okoliczności te 
nastąpiły z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku 
zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 
realizację umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać (udowodnić), iż 
mimo wydania nakazu zajęcia majątku, jest w stanie nadal realizować 
umowę, 

3) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy określonej w § 6 ust. 1,  

4) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę kiedy 
staje się niewypłacalny, wszczęcia likwidacji Wykonawcy, lub jeżeli 
Wykonawca utraci płynność finansową, 

5) wystąpienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemożliwej do poprawy w robotach 
budowlanych. 

2. Wyliczenie określone w ust. 1 nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy, jeżeli 
będzie ono wynikało z przepisów. 

3. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 
miesięcy od dnia w którym Zamawiający powzięli informację o zdarzeniu 
stanowiącym podstawę do odstąpienia. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 

procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 
ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od 
umowy w części, której zmiana dotyczy. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2 
postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania i Wykonawca nie 
może żądać odszkodowania. 

8. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn 
odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w 
terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. Rozliczenie dotyczy wyłącznie 
wykonanej, zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego części umowy o ile 
wcześniej nie została ona rozliczona. 
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10. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. 
W przypadku nie stawienia się Wykonawcy Zamawiający niezależnie 
dokonuje inwentaryzacji robót samodzielnie,  

2) zabezpieczenie przerwanych robót i ochrona wykonanych robót celem 
uniknięcia jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub szkody do momentu 
przyjęcia przez Zamawiającego terenu budowy od Wykonawcy - nastąpi na 
koszt Wykonawcy, 

3) wykonanie robót umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy lub jego 
części. Zakres niezbędnych robót określi Zamawiający, 

4) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robót 
pod warunkiem zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego przez 
Zamawiającego i uznania wykonanej części przedmiotu umowy za możliwą do 
użytkowania w wykonanym zakresie, z zastrzeżeniem ust.1 pkt.1 niniejszego 
paragrafu, 

5) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 
11. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, na podstawie 
protokołu inwentaryzacji i protokołu odbioru robót na dzień odstąpienia, 
kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 
12. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar 

umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy. 
 

§ 13 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 
r., poz. 1710 z późn. zm.), przewiduje również możliwość dokonywania zmian 
postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  
1) Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:  

a) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będące następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne 
opady deszczu, gradu przez co najmniej 3 dni, nawałnice powodujące 
zalanie miejsca prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające 
stosowanie sprzętu, długotrwałe upały trwające co najmniej 5 dni 
wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie 
z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych 
Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie 
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powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w 
dzienniku budowy;  

c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami 
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności:  

− wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych;  

− natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy;  

− konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych;  
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie 
robót przez Zamawiającego;  

e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;  

f) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady 
wiedzy technicznej lub postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
Umowy;  

g) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów 
administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do 
organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury 
oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności:  

− wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność;  

− wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu 
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub 
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy;  

h) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo 
życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 
nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie 
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia 
wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac 
lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie;  

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego 
terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę 
przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było 
podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków 
finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 
wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy;  
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k) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub 
usunięcie kolizji;  

l) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski 
żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania robót.  

m) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy: w przypadku 
wprowadzenia istotnych zmian, modyfikacji do przedstawionych przez 
Wykonawcę opracowań, koncepcji np. wskutek nowych okoliczności, 
których nie dało się przewidzieć, a warunkujących przedłużenie terminu 
wykonania przedmiotu umowy, 

n) zawieszenie realizacji umowy, w takim przypadku przewiduje się 
możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas jej zawieszenia, 
również stanowić może podstawę roszczeń w zakresie dodatkowych 
kosztów w związku z zawieszeniem umowy, 

o) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie wynikają z 
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności 
wstrzymania prac przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 

p) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który 
był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w  dokumentów, 

q) podział większej ilości działek niż pierwotnie zakładał Zamawiający w 
przypadku gdy ma to wpływ na termin wykonania zamówienia – jeżeli 
dotyczy, 

r) przedłużająca się procedura wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania 
umowy, ponad podstawowy termin związania ofertą przewidziany w SWZ, 
o czas jaki procedura wyboru i zawarcia umowy została przedłużona w 
stosunku do terminu związania ofertą przewidzianego w SWZ, 

s) wniesienie odwołania do KIO lub skargi do sądu, o czas trwania 
postępowania odwoławczego, 

t) wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej nieobjętej przedmiotem 
zamówienia,  
a której wykonanie jest niezbędne dla wykonania dokumentacji 
podstawowej np. projekty przekładek uzbrojenia sieci podziemnej. Termin 
zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie dodatkowej 
dokumentacji, przy czym strony zobligowane są potwierdzić zakres tych 
prac oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności, spisanie 
protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy 
zlecenia na wykonanie dokumentacji oraz nie upoważnia Wykonawcy do 
przystąpienia do ich wykonania, wykonawca przystąpi do wykonania 
dodatkowych dokumentacji wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy, 

u) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących 
konieczność  
dostosowania dokumentacji, 

v) zmiany projektanta(-ów) w szczególności na skutek zdarzeń losowych, 
zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty 
stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz 
doświadczenia zawodowego wskazanego w SWZ. W przypadku zmiany 
projektanta i/lub projektanta sprawdzającego, których doświadczenie 
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zawodowe stanowiło kryterium oceny ofert, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, że nowa osoba(-y) posiada nie mniejsze doświadczenie niż 
wykazane dla projektanta i/lub projektanta sprawdzającego w złożonej 
ofercie i stanowiące podstawę do przyznania punktów w kryterium oceny 
ofert, 

w) zmiany podwykonawców, na zasobach których Wykonawca opierał się 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod 
warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w 
zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 
zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, lub wprowadzenie 
nowego podwykonawcy, 

x) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 
elementu  
w dokumentacji projektowej, zmiana technologii, 

y) zawieszenie realizacji umowy i przedłużenie terminu realizacji umowy 
o czas jej zawieszenia stanowić może podstawę do roszczeń ze strony 
wykonawcy w  zakresie dodatkowych kosztów w związku z zawieszeniem. 
W takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 
zamawiającemu kalkulacji kosztów jakie poniósł w związku z 
zawieszeniem, a których nie można było uniknąć, 

z) zmian prawa w zakresie zmian i szczególnych rozwiązania związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

aa) zmiany Przedmiotu Umowy poprzez niewykonanie lub zaniechanie 
prac z zakresu nadzoru autorskiego na skutek nie przystąpienia przez 
Zamawiającego do realizacji Zadania Inwestycyjnego - proporcjonalna do 
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. Obniżenie 
wynagrodzenia nastąpi stosownie do zakresu niewykonanej lub 
zaniechanej części Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadą, że wypłata 
wynagrodzenia winna nastąpić za prace rzeczywiście wykonane. 

bb) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony organów  w 
wydawaniu uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, konieczność 
dokonania zmian w dokumentacji w trakcie projektowania w przypadku 
wniesienia uwag przez mieszkańców (np. w związku z lokalizacją wjazdów 
lub przyłączy) gestorów sieci bądź inne podmioty, zmiany w przepisach 
prawnych powodujące konieczność pozyskania nieprzewidzianych 
wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji inwestycji, 

cc) wydłużające się czynności geodezyjne z powodów niezależnych od 
Wykonawcy, 

dd) przekroczenia przez Zamawiającego terminu 14 dni roboczych na 
zaakceptowanie wstępnej koncepcji projektowej, bądź wniesienia do niego 
uwag po tym terminie, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie 
przedłużony odpowiednio o okres zwłoki, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 
1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, 
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może 
żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich 
lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania umowy.  

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami:  
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− z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 
kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu 
jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i 
urządzeń;  

− z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia;  

− pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu 
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

− pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy;  

− zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty 
budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź 
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 
cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub 
technologicznie nowszych;  

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 
możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych;  

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w 
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;  

− zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową;  

− konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa;  

− konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo 
życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 
nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie 
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
w ust. 1 pkt 2) lit. a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 
wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową 
lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań 
technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez 
Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju 
materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia 
określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do 
Umowy.  
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b) zmiana osób wskazanych w ofercie lub umowie np.: kierownik budowy, 
przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne 
osoby spełniające warunki określone w SWZ, według polityki kadrowej 
wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót, za 
wyjątkiem zdarzeń losowych, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

c) zmiany podwykonawców, podwykonawców na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 

d) ograniczenie zakresu umowy do zakresu odpowiadającego nie mniej niż 
50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 
wraz ze związaną z tym zmianę wynagrodzenia, odpowiadającą wartości 
prac, których dotyczy rezygnacja, w szczególności w przypadku 
wystąpienia okoliczności powodującej brak możliwości lub niecelowość 
wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

3) Zmiana wynagrodzenia w przypadku: 
a) wykonanie robót dodatkowych; 
b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  W takim 
przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części 
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, 
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 
usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwróci 
się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma 
ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od 
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy, uzasadniające zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z 
wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w 
związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących 
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usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia 
opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 
waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. 
Wraz  
z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 
koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń 
(zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z 
określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni 
pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia 
może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie 
obciąża Wykonawcę; 

d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie 
przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma 
ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o 
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie 
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 
obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio 
związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
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temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

e) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta 
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca 
może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma 
ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie 
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od 
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z 
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 
koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 
wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 
Wykonawcę; 

f) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
(umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmianę ceny 
materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony dopuszczają 
zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy z 
uwzględnieniem następujących reguł: 

− podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin 
składania ofert, 

− minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w 
oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w 
lit. f) powyżej, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia wynosi 10 punktów procentowych; 

− maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
Zamawiający wynosi 15% wartości netto wynagrodzenia określonego w 
§ 6 ust. 1 Umowy, 

− zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą być wprowadzone 
wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia 
Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 
o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca 
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powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 
stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia, 

− zmiany, o których mowa w niniejszej literze, mogą być wprowadzane 
po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy poprzez zestawienie 
kosztów świadczenia poszczególnych robót wymienionych 
w kosztorysie ofertowym oraz wskaźnika o którym mowa w lit. f) 
powyżej. Strony będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie 
kolejnej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik o którym mowa w lit. f) 
powyżej ulegnie zmianie o minimum 10 punktów procentowych 
w stosunku do miesiąca, w którym dokonano poprzedniej zmiany, 

− poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w 
niniejszym punkcie, należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w 
celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie 
do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak 
i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku 
do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia 
zawartego w ofercie zapisy niniejszego punktu  stosuje się odpowiednio 
do Zamawiającego, 

− w przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane 
wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po 
podpisaniu aneksu, z uwzględnieniem zapisów związanych z 
rozliczeniami wskazanych w § 7 umowy, 

− brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że 
Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych 
zasadach, 

− w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapis lit. 
b) –f) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany będzie do dokonania powyższej zmiany w terminie 30 dni 
od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przedłożenia oświadczenia 
Podwykonawcy o dokonanej zmianie. 

g) w pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 455 ustawy Pzp. 
4) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, 
powstawania obowiązku podatkowego itp.;  

b) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, 
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy 
zgodnie z SWZ 

c) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy robót lub usług lub dostaw;  

d) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z 
zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;  

e) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego;  
f) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów 

płatności oraz wprowadzenia płatności częściowych; 
g) zmiany zasad uzyskania, wypłaty i rozliczenia Dofinansowania Inwestycji 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wynikających z 
uzyskiwanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych 
dotyczących zasad jego realizacji. Zmiany te będą polegały na 
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dostosowaniu postanowień umowy do obowiązujących zasad i 
wytycznych, w tym w zakresie podziału zamówienia na etapy, podziału 
płatności częściowych, terminu i sposobu zapłaty za zrealizowane roboty. 

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.  

3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.  

4. Nie stanowi zmiany umowy:  
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);  
b) zmiana danych teleadresowych.  

5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest 
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  

6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.  

 
§ 14 

Prawa autorskie  
 1. Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest 

ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1062). Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wymienionego w SWZ oraz § 1 
przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji: 

 1.1. w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do 
realizacji robót budowlanych nią objętych, 

 1.2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą 
techniką,  
w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu 
nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych – na 
dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w 
dowolnej wielkości, 

 1.3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub nośnikami, na 
których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy lub nośników, 

 1.4. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w 
ppkt 15.3. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

 1.5. w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji 
projektowej w jakikolwiek sposób – samodzielnie lub w drodze zlecenia 
osobom trzecim, 

 1.6. w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym 
podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu 
sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych 
na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony 
przez autora dokumentacji, oraz na wszystkich innych znanych w chwili 
zawarcia umowy polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadania objętego przedmiotową dokumentacją. 

 2. Przeniesienie określonych w ust. 15 autorskich praw majątkowych następuje z 
dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego 
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z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej 
dokumentacji zgodnie z § 1. 

 3. Wykonawca oświadcza, że jeżeli przy realizacji przedmiotu umowy powierzy 
wykonanie opracowania jakimkolwiek osobom trzecim, zobowiązany jest 
niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw 
majątkowych do wykonywanych przez te osoby trzecie prac składających się na 
opracowanie. W razie wniesienia przez te osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 
pozostających w związku z opracowaniem stanowiącym przedmiot niniejszej 
umowy Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z tych roszczeń, a 
także pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty w związku z wniesieniem tych 
roszczeń. 

§ 15 
Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie 

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw 
lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywać obciążeń 
tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, 
przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; obciążania jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub 
przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie,  
w tym także poprzez dokonywanie zastawu czy objęcia umową poręczenia lub 
czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane 
pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 
2. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy 

będą sporządzane w języku polskim. 
3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o 

których mowa w ust. 10 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać 
informację w formie pisemnej występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z 
zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 
dokumentów, o której mowa w ust. 10. Interpretacja ta będzie miała charakter 
wiążący. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w przedmiocie 
umowy, umowę oraz dokumenty, o których w niej mowa należy traktować jako 
wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w  taki sposób, że w wyniku 
znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami 
Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu przedmiotu umowy, 
ani wymaganego zakresu wykonania robót budowlanych objętych umową. 

4. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub 
więcej z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub 
niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce 
nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione 
takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi 
postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne 
obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 

5. Jeżeli Strony stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone 
przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania 
w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu 
pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może 
prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami 
umowy w tym zakresie. 
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6. Wirus SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej COVID-
19. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, o których mowa w art. 46 ust. 2 
ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający będą wykonywali 
uprawnienia wynikające z umowy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 
z przepisów prawa, w tym u art. 15r1 ust. 1 i 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne 
właściwe przepisy. 

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozpatrywane 
zgodnie z Prawem Polskim według właściwości siedziby dla Zamawiającego. 

9. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca(-cy) zobowiązują się do poddania 
ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

10. Integralne części umowy stanowią dokumenty o których mowa w ust. 11 pkt 2-
8. 

11. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z 
następującą kolejnością: 
1) umowa, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
6) umowa regulująca współpracę Wykonawców w przypadku Wykonawców 

wspólnie realizujących niniejszą  umowę, (np. umowa konsorcjum). 
12. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 17 
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest 

Gmina Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło dane kontaktowe Zamawiającego; 
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Koło Inspektor Ochrony 
Danych: adres e-mail: informatyk@gminakolo.pl 
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w zakresie Budowa odcinak drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo-
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Górka-Osiek, gm. Koło – kontynuacja nr sprawy ZP.271.2.2023. Postępowanie 
prowadzone w trybie podstawowym. 

2. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 
74 ust. 1 ustawy p.z.p. 

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres, który wyznaczony 
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej; 

4. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio 
Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
p.z.p.; 

5. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. Wykonawca posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 

Wykonawcy*; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

7. Wykonawcy nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
**   Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego 
 
 
 
                 Zamawiający                      Wykonawca 
 
 
 
 
 
 


