

Tabela prac projektowych
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyżowania z DK 94
 w m.Pyskowice dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Lp.	pozycja rozliczeniowa	poz. OPZ	jedn.	c. jedn.	ilość	wartość netto	termin realizacji
1	Mapa do celów projektowych	A.5, A.6	ryczałt		1		-----
2	Materiały do regulacji prawnej pasa drogowego	D.1	działka		14		do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
3	Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	B.1	ryczałt		1		wg oferty
4	Rozpoznanie podłoża gruntowego Projekt konstrukcji nawierzchni	A.2 - A.4 C.6	ryczałt		1		-----
5	Operat wodnoprawny Obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne z wyznaczeniem światła obiektów inżynierskich	B.2	ryczałt		1		-----
6	Projekt wstępny Część ruchowa	A.1, C.1	ryczałt		1		-----
7	Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB)	B.3, C.2	ryczałt		1		-----
8	Wniosek o wydanie decyzji ZRID Wyniesienie przebiegu linii rozgraniczającej	D.3, E	ryczałt		1		-----
9	Podziały działek w trybie "specustawy drogowej"	D.2	działka		100		-----
10	Projekt techniczny Projekt wykonawczy	C.3	ryczałt		1		-----
11	Projekt docelowej organizacji ruchu	C.4	ryczałt		1		-----
12	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	C.5	ryczałt		1		-----
13	Specyfikacje techniczne Przedmiary robót Kosztyorysy	C.7, F.1 F.2	ryczałt		1		-----
A.1	Suma wartości pozycji 1-9, nie więcej niż 80% pozycji A.						
A.2	Suma wartości pozycji 10-13, nie mniej niż 20% pozycji A.						
A.	Dokumentacja projektowa A1+A2 razem netto						

Koszt opracowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej winien uwzględniać przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiającemu praw zależnych zgodnie z umową

Odpowiedzi na pytania i nadzór autorski - wycena							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyżowania z DK 94 w m.Pyskowice dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego							
Lp.	pozycja rozliczeniowa	poz. OPZ	jedn.	c. jedn.	ilość	wartość netto	
1	Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych	pkt. I.1.k	ryczałt	-----	---		
2	Nadzór autorski na budowie	H	pobył		36		
3	Nadzór autorski w siedzibie projektanta	H	pobył		36		
4	Koszt opracowań zamiennych	H	jnp		1 000		
B.	Odpowiedzi na pytania i nadzór autorski razem netto (nie mniej niż 10% pozycji A)						

Koszt opracowań poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, stworzonych w trakcie pełnienia czynności nadzoru autorskiego przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiającemu praw zależnych do tych utworów zgodnie z umową