Zatacznik nr 2 do SWZ
Projekt umowy -UMO W AnNr...........
zawartaw dniu ............. 2024 roku w Liniewie, pomiedzy
Gming Liniewo z siedzibg w 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3, NIP: 591 156 75 01
reprezentowang przez Wojta Gminy Liniewo — Mirostawa Warczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Alicje Koprek
zwang dalej ,Zamawiajgcym",

zwanymi dalej fgcznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, Strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na: ,Remont dachu na budynku przy Zespole
Oswiatowym w Liniewie”, zwanej dalej ,robotami budowlanymi".
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w STWIORB, opisie technicznym,

przedmiarze

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robote budowlang zgodnie z:
a) Opisem przedmiotu zaméwienia zatgcznik nr 1 do umowy;

b) Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;

c) Ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcg zatgcznik nr 3 do umowy.

d) Obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

e) Zasadami sztuki budowlanej;

f) Przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska;

g) Polskimi Normami oraz normami wspolnotowymi UE;

h) opisem przedmiotu zamdwienia w zakresie dostawy sprzetu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia.
5. Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajgce badz utrudniajgce jej wykonanie, w szczegodlnosci zwigzane z COVID-19.
6. Wykonawca dostarczy przyczepe wysokocisnieniowg do czyszczenia kanalizacji sanitarnej.
§2
MATERIALY
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw pozyskanych przez Wykonawce wtasnym
staraniem
i na wiasny koszt.
2. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), w
innych obowigzujgcych normach i przepisach prawa.
C) by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
d) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
e) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,



f) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,

g) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotno$ci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany
lub naprawy,

h) by¢ wolne od obcigzenh na rzecz oséb trzecich,

i) by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamowienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej uzyskaé akceptacje Zamawiajagcego.

4, Zamawiajgcy moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakoS¢ materiatéw i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robdot dopiero wéwczas, gdy
udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Zamawiajgcy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i
usuniecie na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

7. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez
Wykonawce badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa.

8. Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ samodzielnie i na
wiasny koszt.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robét.

10. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych,

dla materiatéw lub robot, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

11. Dostawa sprzetu zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia wraz z wszystkimi przeglgdami w
okresie gwarancji .

§
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 20 sierpnia 2024r.
2. Za termin zakohczenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru lub termin okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli Zamawiajgcy
potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robat.

3. Stawki jednostkowe robdt w kosztorysie ofertowym zostang okreslona wg stawek jednostkowych
robot wynikajgcych z kosztorysu skorygowanych o wskaznik (okreslony z doktadnoscig do 5 miejsc
po przecinku) stanowigcy iloraz ceny ofertowej brutto robét budowlanych wynikajgcej z oferty i
wartosci brutto kosztorysu uproszczonego. Ewentualna réznica wartosci rob6t wynikajgca z obliczen
zostanie uwzgledniona w pozycji o najwiekszej wartosci. Wykonawca opracuje kosztorys
uproszczony z uwzglednieniem $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud (lub
innym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) w kwartale poprzedzajgcym kwartat w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktaddéw wtasnych zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
realizacji robét, zwanym dalej ,harmonogramem”.
6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu,

o ktérym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogéw Zamawiajgcego, najpdzniej ha 5
dni przed podpisaniem umowy.

7. Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przediozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

8. Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajgcego, Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu
przez Zamawiajgcego.



9. W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu
w ustalonych terminach Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie okreslic harmonogram i tak
sporzgdzony harmonogram jest obowigzujgcy z chwila doreczenia go Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie
odpowiednio do aktualizacji harmonogramu.

11. Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

12. Zamawiajgcy w kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robot okreslonych w harmonogramie.

13. Wykonawca w terminie 3 dni od ziozenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest

przedifozy¢ wykaz wykonanych robdt wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien
wskazany przez Zamawiajgcego.

14. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest
niewystarczajgce, Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego do sporzgdzenia
harmonogramu naprawczego oraz zwigkszenia iloéci zaangazowanych w te realizacje pracownikéw
i zleceniobiorcow oraz materiatdw, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu
przyspieszenia tempa realizacji inwestycji.

15. Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:

a) Rozliczen i okreslania zaawansowania robot wyrazonego rzeczowo i wartosciowo;

b) Wyceny ewentualnych rob6t zamiennych i robét niewykonanych;

c) Ustalenia wartosci powstatych obiektow lub ich elementéw;

d) Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizaciji robét w poréwnaniu do zatozen projektu (w
celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztéw i rozliczenia inwestyc;ji).

17. W przypadku realizacji robo6t podlegajgcych ocenie zaawansowania przy udziale podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcow, przed dokonaniem oceny zaawansowania robot Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotéw
zaawansowania robot oraz faktur dotyczacych robét realizowanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
wyznaczony/a zostat/a ...,
2. Jako kierownika budowy ze strony Wykonawcy wyznaczony/a zostat/a
3. Jako koordynatora do biezgcych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ...,
4, Osoby o ktérych mowa w ust 2-3 zostang wyznaczone prze z Wykonawce robét.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami osoby
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub spetniajgce wymagania okreslone w specyfikaciji
warunkow zaméwienia, jezeli zostaty okreslone.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) Udostepnienie dokumentacji technicznej;
b) Przekazanie terenu budowy;,
o) N . ’
d) Przeprowadzenie odbioru nalezycie wykonanych robét budowlanych;
e) Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegolnosci:
a) Nalezycie wykonanie robét budowlanych.
b) Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem oséb

nieupowaznionych.



c)
d)

e)

)

h)
).
)

k)
1)
h

m)

Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zaméwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

Zorganizowanie i kierowanie budowg w tym powofanie kierownika budowy, kierownikéw robaét.
Realizacja robét, w sposdb umozliwiajgcy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Realizacja robét zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

Wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym
zakresie.

Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.

Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektéw znajdujacych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajgcego.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszelkich urzgdzen i materiatéw.

Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow.

Zamawiajacy

n)

0)

wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatéw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Kontrola jakosci materiatéw i robét oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegodlnych
materiatow.

Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy i wykonanie zalecen

pokontrolnych.

p)
r

s)

a)

b)

Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach oraz
wykonanie zalecen pokontrolnych.

Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé, na jakos¢ robot
lub termin zakoriczenia robét.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadanh okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa, a takze osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
umowy.

Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiaréw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczeh,
sprawdzenh i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczng.
Likwidacja placu budowy i wlasnego zaplecza niezwiocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej,
niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

Ponoszenie kosztéw ewentualnych optat i odszkodowan.

Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym
oraz w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w
toku realizacji Umowy. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla
wykonania przedmiotowego obowigzku.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajgcego danych, dokumentéw (w tym dokumentacji

technicznej) oraz innych informacji majgcych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajgcej na poznanie stanu faktycznego w celu
pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizaciji i rozliczenia umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganych dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania umowy.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

1. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego, potwierdzajgcego odbidr przedmiotu umowy.



a)

b)
c)

a)
b)
C)

10.

11.

12.

13.

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegolnosci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,
utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomosciami sgsiadujgcymi z terenem budowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcéw i
koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamodwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejszg umowg Wykonawca wykona we wtasnym zakresie z
wytgczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z
nimi zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w
trakcie realizacji zamowienia oraz przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét, dostaw i ustug.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw pod warunkiem, iz posiadajg srodki gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej
czesci zamoéwienia oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkédw zamowienia, jezeli
Wykonawca powotywat sie na podwykonawcow w zakresie spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t. W ramach zmiany
umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie czesci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot



14.

15.

16.

10.

zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):
roboty budowlane na terenie budowy, w szczegdlnosci roboty ziemne, roboty sanitarne, roboty
elektryczne, roboty nawierzchniowe i roboty ogélnobudowlane.
Jezeli czynnosci wskazane w ust. 1 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wiasciciel/wsp&twiasciciel) Zamawiajgcy uzna to za
spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
realizacjg zamoéwienia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie
okreslonym w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1;
oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art. 95 ust.
1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujgcego/wykonujgcych czynnosci, wskazane przez
zamawiajgcego w pkt 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikac;ji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlno$ci do :
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dokumentdéw/zgdanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajgcych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. os6b na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§ 10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi
robot wynikajgcemu z przedmiotu umowy.



2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie
Ztotych:

.................................................................................... /100, czym ptatno$¢ moze zostac
podzielona na trzy etapu:

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty wykonania zaméwienia. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
warunkéw koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie. Wynagrodzenie zawiera takze koszty
serwisu gwarancyjnego oraz materiatow, czesci itp. niezbednych do przeprowadzenia przegladow

4, Ptatnos¢ koncowa nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego inwestycji i ptatna bedzie przelewem w
terminie do 30 dni od daty odbioru.

§ 11
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robot podlegajgcych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
3. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych
uczestnikéw odbioru.

4, Odbioru dokonuje komisja skfadajgca sie z przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy Inspektora
Nadzoru oraz innych os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
5. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru kofncowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad

spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

6. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy.

7. W dniu wskazanym, jako dzien gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca, miedzy innymi
zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) Oryginat dziennika budowy DOKUMENT WEWNETRZNY,

b) Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z
umowag, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

c) Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

e) Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami
i projektami budowlanymi.

0) Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw odbioréw robét oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystgpig).

h) Inne dokumenty wynikajgce z umowy, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét lub
przepiséw prawa,

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajagcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

9. Zamawiajgcy ma prawo przerwac¢ odbiér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych préb i
sprawdzen lub nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru i zazgda¢ usuniecia wad,

wyznaczajgc w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

b) nie nadajgce sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej Ilub
technicznej, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejsze;j
umowie;

- w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

11. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

zgtoszenia tych wad Zmawiajgcemu.



§ 12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach wskazanychw § 10

ust 2.

2. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie wystawié¢ i dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
3. Wykonawca na fakturze wskaze:

a). Nabywce: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, NIP: 591-15-65-501;

b). Odbiorce: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3, NIP: 591-15-65-501;

a)

b)

10.

§ 13

PLATNOSCI,
Termin zaptaty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej
faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru wskazujgcego stan zaawansowania.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Naleznosci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto bankowe
wskazane na fakturze
Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemne;.
Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkéd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego
zostanie utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca sktadajgc oferte nie powiadomit
Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robot
albo w umowie z Wykonawcg ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo
zaptata jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przeditozenia przez niego
zgodnie z wyborem Zamawiajgcego:
pisemnego oswiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamowienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
np. dowody zaptaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest

jeszcze

wymagalne, Zamawiajgcy moze powstrzymaé sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu
wymagalnosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedtozenia stosownych
dowodéw zaptaty. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 8
w terminie najpdzniej 1 dnia po dacie wymagalnosci zaptaty podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) Zamawiajgcy wykonuje czynnosci okreslone w art. 465 ustawy Pzp.

Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy fakturowanie. Zamawiajgcy
dokona w terminie 3 dni roboczych od przedtozenia w/w dowoddéw zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

§ 14 GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy o ktérym mowa w paragrafie 1
ust 1 pkt 1 umowy na okres ..... lat/miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi takze po terminie okreslonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnieh
wynikajgcych z gwaranciji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego. Strony



okreslg termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady niezwtocznie, lecz nie pdozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich
zgtoszenia. W przypadku zwtoki w usunieciu wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzyé Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15
ust. 2.3.

8. W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
urzgdzenie lub element na nowy.

9. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwaranciji, okres gwaranciji liczony bedzie od
daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§ 15
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna:

a) za zwioke w realizacji okreSlonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwiloki liczgc od dnia nastepnego po
uptywie terminu umownego,

b) za zwioke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okreslonego w poszczegodlnych
okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

d) za przerwe w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni — w

WYSOKOSCi
0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

e) z tytulu samego faktu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2,

f) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
0 ktérym mowa z § 10 ust. 2,

0) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w 10 000,00 zt,

h) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okres$lonego
w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

i) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

)] w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoKosci
0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2
za kazdy dzieh zwtoki.

) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedurg
okreslong w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystgpienia przez Strone z Zgdaniem
zaptaty.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony,
wynosi 50 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogolnymi Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesione;j
szkody.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi
w
nastepujgcych sytuacjach:

a) Zwtoka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;

b) Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajgce sie do usunigecia, uniemozliwiajgce jego

uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego Stronie w sposéb nieprzerwany nie realizuje robét przez
okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu przedmiotu



d)

)

h).

a)
b)

c)

a)

b)

b)

umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét-
w takim przypadku znajduje zastosowanie art 635 K.C;
Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatéw i urzadzen nieposiadajgcych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania umow z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne bgdz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzaciji robét w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
obowigzany jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztosc¢) i dotyczy jedynie robot
nie wykonanych do chwili odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy musi byé poprzedzone
wezwaniem do zmiany sposobu wykonywania umowy oraz wyznacza¢ dodatkowych termin
wykonawcy.

§ 17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania nastepujgcych zmian terminéw wykonania Umowy,
wymaganego zaawansowani lub rozliczeh w nastepujgcych sytuacjach:

zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystagpienia:

klesk zywiotowych,

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdélnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie
lub

niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacych

konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, termin zostanie
przesuniety

odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub

terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:
wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych

lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére spowodowaty



d)

e)

)

h)
i)

niezawinione przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

koniecznos$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;

zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw

administraciji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegélnosci eksploatatoréw infrastruktury
oraz

wtascicieli lub uzytkownikéw obiektéw lub gruntéw zwigzanych z inwestycjg, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robét budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaly wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

opoéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestyciji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sagsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy
polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub rownolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegodlnoéci, gdy w postepowanie zostanie
ztozone odwotanie lub oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe
Zamawiajgcego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych
Srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
wykonania umowy lub terminédw wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki mingt od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

zawieszenia postepowania dotyczgcego uzyskania decyzji lub wystgpienia procedury odwotawczej
badz skargowej, ktdre to zawieszenie lub procedury odwotawcze bgdz skargowe, nie wynikajg z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury
odwotawcze bgdz skargowe trwaly dtuzej niz 6 miesiecy Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé
rozwigzania niniejszej Umowy za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu
stosownego porozumienia;

koniecznosci uzyskania wyroku sgadu lub innego orzeczenia sgdu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie
stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy;
wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktére
uniemozliwiajg lub wydtuzajg dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnienh wydawanych przez organy administraciji
publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego lub wydtuzajgcego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegodlnosci
wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy,

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdélnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowg realizacie przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkdéw przytgczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;



opOznienia Zamawiajgcego w akceptacji dokumentaciji lub jej elementéw; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy;

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji niniejszej Umowy;

opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wiasnosciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkoéw Stron
niniejszej Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany
terminu realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajgcego wynikajgcy ze zmiany
procedury realizacji robét budowlanych na pozwolenie na budowe Iub zakresu podziatu
nieruchomosci;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub czas niezbedny do usunigcia skutkéw
tych okolicznosci.

2.

a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

)
1)

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
spowodowanych w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i
parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robdt, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

koniecznos¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy
przy dotychczasowych zatozeniach,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowieh lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
koniecznos¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczehstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomo$ci a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét,
usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegdlnosci zakresu planowanych robdt lub
szczegotowego zakresu dokumentacji, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia,
rozliczenia lub ptatnosci wynikajgcych z umowy, w szczegolnosci w zakresie termindw, wartosci lub
ilosci faktur i ptatnosci, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wyniknie z:

zasad finansowania zadania okreslonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajgcego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z
zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi,

ustalen i uzgodnien dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
ustalen z Zamawiajgcym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepcji, jezeli z
ustalen bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajgcego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na
bardziej optymalne lub prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci pozwoli na
usuniecie kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na
przyjecie rozwigzan technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb
Zamawiajgcego;



)

3.

w trakcie realizacji zamodwienia konieczna okaze sie zmiana bedacg wynikiem rozwoju
technologicznego, ktérej wprowadzenie jest wynikiem: rozwoju technicznego, technologicznego lub w
zakresie materialtdbw budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywacé¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatobw budowlanych;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu
spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegolnosci w nastepujgcym zakresie:

- zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- zmiana materiatow i technologii wykonania robot,

- zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

- zmiana zakresu robdt objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,

- zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub OPZ;

- zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajgcy, przewiduje mozliwos¢é dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi

okolicznosciami:

a)
b)
c)

d)

9.

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % wartosci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub rownolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omyitki pisarskiej lub rachunkowej bgdz innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Oferta;

W przypadku okreslonym w pkt. 3.b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang terminu,
sposobu, zakresu sSwiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad
rozliczania lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

W kazdym przypadku wniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i
udokumentowany .

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie
osbéb skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedag spetniac
wymagania okredlone w SWZ (jezeli zostaty okre$lone).

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie
terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajgcych z
umowy, w

szczegollnosci w zakresie terminéw lub wartosci oceny zaawansowania lub odbioru koncowego, ilosci
lub warto$ci faktur, gdy zasadnos$¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okreslonych w
budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajgcego umowach, badz przewidzianych do
podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegoélnosci jezel
zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub
wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub
terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze
szybszego zakohczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, niz wskazujg na to warunki umowy
okreslone w § 3 lub 12 umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu okreslonego w § 3 pkt. 3.2 jezeli okres wydania

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bedzie dtuzszy niz 1 miesigc od daty ztozenia wniosku
— termin moze zostaé¢ wydtuzony maksymalnie o okres od ztozenia wniosku do dnia otrzymania decyzji przez

Wykonawce.

10. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy,

ktdre nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

11. Nie stanowi zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych,



C) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu realizaciji
Umowy,
12. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
13. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogdlnego jej charakteru.
14. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§18

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo,

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@Iliniewo.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz
realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

4, Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

5.1. dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczna, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed
zawarciem Umowy,

5.2. dane os6b reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

5.3. dane o0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora,
polegajgcym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

6. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od kornca roku kalendarzowego, w ktérym Umowa
zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba Ze przepisy przewidujg
dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w
tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ réwniez powierzone podmiotom, ktére
Swiadczg ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktoérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zgdania dostepu
do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Nie dotyczy.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:
a) Przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
b) Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
C) Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
d) Przepisy prawne obowigzujgce w zakresie przedmiotowym.
2. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywacé cesiji jakichkolwiek
uprawnien lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek
prawem os6b trzecich, ani ustanowic¢ na niej zastawu.

4. W przypadku okreslenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy choéby w jednym z
dokumentéw, sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.
5. Dokumenty tworzgce Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objasniajgce

sie



6. W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametréw i zakresu robét okreslonych w niniejsze;j

umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:

a) STWIORB, opis techniczny,

b)  Przedmiar

c) Oferta przetargowa

d) Kosztorys ofertowy

7. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robodt, w tresci
poszczegodlnych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robot o wiekszej
wartosci rynkowe.

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletnoéci i wazno$ci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakow Wykonawca
wtasnym staraniem i na wilasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub
uzgodnienia pozwalajgce na nalezytg realizacje przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato

zadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inaczej.

10. Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

11. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, strony poddadzg
pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

13. Zobowigzuje sie Strony umowy, przed skierowaniem przedmiotu sporu do sgdu powszechnego, do

poddania ewentualnych sporéw o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzania sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu

14. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.
15. Integralng czes$¢ umowy stanowig zatgczniki:
a) Dokumentacjg techniczng ( STWIORB, opis techniczny, przedmiar) stanowigce zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy;
C) Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;
d) Ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcg zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca Zamawiajacy



OSWIADCZENIE

doumowynr ...........ooeeenennnn. zdnia ......... r. na wykonanie zadania pn.:
»Remont dachu na budynku przy Zespole Oswiatowym w Liniewie”,

Wykaz pracownikéw swiadczacych zamoéwienie

Imi¢ i nazwisko Stanowisko Forma zatrudnienia

WYKONAWCA



Protokot komisyjnego przekazania placu budowy

Spisany wdniu .............. r. na wykonanie zadania: ,,Remont dachu na budynku przy Zespole
Oswiatowym w Liniewie”, Strona przekazujgca:

1.

2.

Strona przyjmujgca:
1.

Wprowadzono przedstawiciela strony przyjmujgcej - Wykonawce, na teren budowy i przekazano plac budowy:
1. charakter budowy:

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie prac zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia
(znak sprawy ZPGK/10/2024),

2. warunki terenowe - zapewniony dojazd do terenu budowy - droga powiatowa,
3. uzbrojenie terenu - .............. ,
4, mozliwos¢ dla urzadzenia placu budowy - ..................

Wykonawcy przekazano nastepujgce dokumenty:
Nie dotyczy.
Strony zgtosity nastepujgce zastrzezenia;

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:
T T
2



