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           Opole, dnia 04.03.2024 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa zespołów budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem 

terenu wokół – Opole, ul. Wrocławska” 

 

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. ZP-III/2024 

w trybie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.) 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie przez Wykonawcę.  

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 19, 20, 26 .02.2024 

Pytanie 1 

Zamawiający przewidział kary za ewentualne uchybienia Zamawiającego względem podwykonawców: 

a) za powierzenie wykonania części lub całości robót niezgłoszonemu lub niezatwierdzonemu podwykonawcy – 

2 500,00 zł za każdy przypadek, 

b) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – 0,05 % wynagrodzenia brutto 

przypadającego za wykonanie robót za każdy dzień opóźnienia, 

c) za brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą (lub projektu jej zmiany) 

– 0,05 % wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie robót za każdy przypadek, 

d) za brak przekazania Zamawiającemu kopii umowy z podwykonawcą (lub kopii jej zmiany)  - 0,05 % 

wynagrodzenia brutto przypadającego za wykonanie robót za każdy przypadek, 

e) za brak waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy – 2 500,00 zł za każdy przypadek. 

Prosimy o ich obniżenie i ustalenie w wysokości np. 1 000,00 zł za każdy z ww. przypadków. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy we wskazanym zakresie bez zmian. Ustalone wysokości kar 

umownych są adekwatne do wagi naruszeń. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy (za wyjątkiem 

kary za odstąpienie od umowy). Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy 

prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia 

w akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, w przypadku opóźnienia w dokonywaniu 

płatności, (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający). 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy we wskazanym zakresie bez zmian. Ewentualne opóźnienie ze 

strony Zamawiającego we wskazanym w pytaniu zakresie będą powodowały wydłużenie terminu realizacji 

umowy dla Wykonawcy i w ocenie Zamawiającego nie będą czyniły mu szkody. Określanie zaś kar za 

opóźnienie w dokonywaniu płatności jest niedozwolone, co potwierdza utrwalona linia orzecznicza 
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i doktryna, iż ustanawianie kar umownych jest możliwe wyłącznie za niedokonanie czynności o charakterze 

niepieniężnym. Za opóźnienie w spełnieniu należności pieniężnych należne są odsetki danego rodzaju.  

 

 

Pytanie 3 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 60 miesięcy. Prosimy o potwierdzenie, że ww. okres 

gwarancji (lub ewentualnie wydłużony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami SWZ) dotyczył będzie wykonanych 

robót, natomiast na zastosowane urządzenia Zamawiający akceptuje okres gwarancji, jakiego udzielają 

producenci ww. urządzeń. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości na wszelkie zamontowane urządzenia 

elektryczne. Na pozostałe roboty, materiały oraz urządzenia okres gwarancji będzie wynikał z oferty 

Wykonawcy, nie mniej jednak niż 60 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji przeprowadzał będzie obligatoryjne przeglądy 

serwisowe i konserwacje wymagane przepisami prawa oraz zgodne z wymogami producentów urządzeń. 

 

Odpowiedź 

W okresie 36 miesięcznej gwarancji na wszelkie zamontowane urządzenia elektryczne Wykonawca na 

własny koszt przeprowadzał będzie obligatoryjne przeglądy serwisowe i konserwacje zgodnie z wymogami 

producentów urządzeń. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów 

materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu 

istnienia w nich wad. 

 

Odpowiedź 

W okresie 36 miesięcznej gwarancji na wszelkie zamontowane urządzenia elektryczne Wykonawca będzie 

ponosił koszty wymiany wszelkich materiałów eksploatacyjnych, w tym np. akumulatorów, źródeł światła 

itp. 

 

Pytanie 6 

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w 

stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako 

równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 

projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla 

zasadniczej ich funkcji. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający jako równoważne dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry 

rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są 

nieistotne dla wszystkich ich funkcji. 

 

Pytanie 7 

W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w 

stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta 
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wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, 

nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego 

Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o 

potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających 

parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są 

konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 

 

Odpowiedź 

Proszę o sprecyzowanie, którego zapisu w projekcie budowlanym dotyczy pytanie? 

 

Pytanie 8 

1. W odniesieniu do wymogów dotyczących doświadczenia Kierownika Budowy w zakresie doświadczenia 

zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisu, o doświadczenie zdobyte na budynkach użyteczności publicznej 

Wnosimy o zmianę zapisu: 

kierownikiem budowy, który pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy na obiekcie 

kubaturowym zabudowy mieszkaniowej lub użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3, 

lub 

kierownikiem budowy, który pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy na obiekcie 

kubaturowym zabudowy mieszkaniowej lub użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 5 000 m2, 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie 

warunku w tym zakresie jeżeli suma obiektów kubaturowych zabudowy mieszkaniowej w ramach jednej 

inwestycji wyniesie 5.000 m2. 

 

Pytanie 9 

W odniesieniu do wymogów dotyczących doświadczenia Kierownika Budowy w zakresie doświadczenia 

zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisu o doświadczenie zdobyte na budynkach użyteczności publicznej i 

budynkach przemysłowych 

Wnosimy o zmianę zapisu: 

kierownikiem budowy, który pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy na obiekcie 

kubaturowym zabudowy mieszkaniowej lub użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych o kubaturze 

nie mniejszej niż 5 000 m3, 

lub 

kierownikiem budowy, który pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy na obiekcie 

kubaturowym zabudowy mieszkaniowej lub użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych o powierzchni 

nie mniejszej niż 5 000 m2, 

lub 

kierownikiem budowy, który pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy na obiekcie 

kubaturowym zabudowy mieszkaniowej lub użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m2, 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie 

warunku w tym zakresie jeżeli suma obiektów kubaturowych zabudowy mieszkaniowej w ramach jednej 

inwestycji wyniesie 5.000 m2. 

 

Pytanie 10 

Wnosimy o wykreślenie ust. 13 rozdziału IV SWZ zgodnie z którymi, „Ewentualne rozbieżności w 

dokumentacji projektowej powinny być zgłoszone przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty pod 

rygorem nieuwzględnienia ich. Brak zgłoszenia należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca przejmuje na 

siebie wszelkie ryzyko wynikające z rozbieżności w dokumentacji projektowej, wykonując przedmiot 
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zamówienia zgodnie z przepisami prawa”. Jest to rażąco niezgodne z art. 99 ust. 1 PZP zgodnie z którym, 

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; za pomocą dostatecznie dokładnych 

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Kwestie ewentualnych rozbieżności w dokumentacji projektowej są uregulowane w art. 651 kodeksu 

cywilnego, a Zamawiający zgodnie ze wzorem umowy zobowiązał się do zapewnienia nadzoru autorskiego 

przez cały okres realizacji Umowy. Ryzyko wystąpienia ewentualnych niezgodności lub błędów projektowych 

nie może być zatem przenoszone na wykonawcę (w praktyce obrotu takie sytuacje są rozwiązywane przez 

wydanie odpowiedniej karty nadzoru autorskiego) 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ we wskazanym zakresie bez zmian. Należy w wskazać, że w wyroku 

z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 301/00), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że jeżeli wykonawca wykonuje 

obiekt według projektu inwestora, wówczas projekt stanowi wskazówkę inwestora, co do sposobu 

wykonania robót. Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za wady robót wynikające z wad projektu, 

jeżeli o wadach tych uprzedził inwestora lub też pomimo dołożenia należytej staranności wad nie był w 

stanie zauważyć. Tym samym Zamawiający stoi na stanowisku, iż przedmiotowy zapis nie narusza art. 651 

kc, czy też art. 99 ust. 1 pzp. 

 

Pytanie 11 

W rozdziale IV ust. 14 lit k) SWZ wskazano, że „W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty robót i usług 

towarzyszących takich jak: wszelkie inne koszty, które mogą powstać w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, wyżej nie wymienione z nazwy”. Wykonawca wnosi o wykreślenie rzeczonego zapisu z uwagi 

na jego generalizację powodującą, że każdorazowe wykonanie robót dodatkowych, niewynikających z 

dokumentacji projektowej, SWZ, STWiOR itp., będzie można zakwalifikować jako „wszelkie inne koszty, 

które mogą powstać w trakcie realizacji przedsięwzięcia”. Jest to rażąco niezgodne z art. 99 ust. 1 PZP, zgodnie 

z którym, Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ we wskazanym zakresie bez zmian. W ocenie Zamawiającego 

jednoznaczne jest, iż zapis ten dotyczy wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, a nie ewentualnych robót dodatkowych, 

niewynikających z dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 12 

Wnosimy o doprecyzowanie kiedy oraz w jakiej formie Wykonawca ma przedstawić dokumenty, o których 

mowa z rozdziale IV ust. 17 SWZ. Nie są one bowiem wymienione ani w rozdziale XIII ust. 3 SWZ ani też w 

rozdziale XIX SWZ.  

Odpowiedź 

Przedmiotowe dokumenty należy przedstawić inspektorowi nadzoru do akceptacji w formie pisemnej lub 

elektronicznej najpóźniej na 21 dni przed terminem ich wbudowania lub zamontowania. 

 

 

Pytanie 13 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący (rozdział VII ust. 2 pkt. 4 ppkt2 lit. a SWZ), gdzie wskazano 

„Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 2. Dysponuje: a) kierownikiem budowy, który 

pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy na obiekcie kubaturowym zabudowy mieszkaniowej 

o powierzchni nie mniejszej niż 5 000m2”, jest rażąco niezgodny z art. 112 ust. 1 PZP, który stanowi, że 
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Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia 

oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 

wyrażając je jako minimalny poziom zdolności.  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa czterech bloków mieszkalnych: dwóch o powierzchni 

użytkowej ok. 2394,23 m2 oraz dwóch o powierzchni 2695,50 m2. Oznacza to iż nawet pełnienie funkcji 

kierownika budowy w ramach niniejszego zamówienia nie pozwoli na uzyskanie doświadczenia jakiego 

wymaga zamawiający od osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy (sic!). Jest to oczywiste postawienie 

warunku nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia, a tym samym utrudnienie uczciwej konkurencji. 

Bloki mieszkalne o takiej powierzchni były w Opolu budowane w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, a 

osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego doświadczenie są już na emeryturze bądź niestety nie żyją. 

Wnosimy zatem o dostosowanie niniejszego warunku do zgodności z dyspozycją art. 112 ust. 1 PZP i nadania 

mu brzmienia:  

„a) kierownikiem budowy, który pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy na obiekcie 

kubaturowym zabudowy mieszkaniowej o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2” 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie 

warunku w tym zakresie jeżeli suma obiektów kubaturowych zabudowy mieszkaniowej w ramach jednej 

inwestycji wyniesie 5.000 m2. 

 

Pytanie 14 

W rozdziale XX SWZ – Wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ust.1) wskazano, że 

„Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy wniesienia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny ofertowej brutto” Stosownie do treści art. 452 ust. 2 PZP 

„Zabezpieczenie ustala się wysokości nie przekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy”, natomiast do treści 

adt. 452 ust. 3 PZP „Zabezpieczenie można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 2, nie większej 

jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem 

ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ lub innych dokumentach 

zamówienia”. Na jakiej podstawie Zamawiający ustalił wyższą wysokość niż wspomniane 5% oraz gdzie w 

dokumentach zamówienia zawarte zostało uzasadnienie takiego działania.? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie SWZ i ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jako wartość 5% ceny ofertowej brutto. 

 

 

Pytanie 15 

W pkt 18 Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy, wprowadzono następujący zapis „OŚWIADCZAM (MY), że 

zapoznałem / zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną zawartą w Rozdziale II SWZ oraz zrealizowałem / 

zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w Rozdziale II ust. 3 SWZ w związku z ubieganiem się o 

udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu**. 

 

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do zapisów art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego 

przekreślenie)”. Wykonawca wnosi o wskazanie powołanego powyżej ust. 3, bowiem, stosownie do treści 

SWZ, Rozdział składa się wyłącznie z jednego ustępu. 



OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. 

45-867 Opole, ul. Hallera 9a  ∙ tel: 77 404-06-40 

 
 

 
 
 
 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nadaje nowe brzmienie w pkt. 18. Załącznika nr 1 – formularz ofertowy i udostępnia po 

wniesionych zmianach 

 

Pytanie 16 

W petitum Załącznika nr 1.1 – Formularz wyceny, wprowadzono następujący zapis „(…). Oznacza to, iż 

płatności za pozycje ryczałtowe będą realizowane tylko w przypadkach ich wykonania. VAT, opłaty i 

należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w 

sprawie VAT, , opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami 

dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą 

sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w zestawieniu kosztów zadania i/lub wyjaśnienia 

w niniejszym wstępnie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do 

zestawienia kosztów zadania dotyczą usług zakończonych całkowicie pod każdym względem (…)”. Wnosimy o 

sprecyzowanie w oparciu o jaką podstawę Zamawiający uzna, iż dany eta został zakończony całkowicie pod 

każdym względem? 

Odpowiedź 

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania. Inwestycja nie jest podzielona na etapy które podlegają 

odrębnej wycenie. 

 

Pytanie 17 

W petitum Załącznika nr 1.1 – Formularz wyceny, wprowadzono następujący zapis „(…). W związku z 

powyższym podane kwoty musza obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje 

administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe nie wymienione, 

a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób kompletny pod każdym 

względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem (…)”. Wykonawca 

wnosi o wykreślenie z przedmiotowego zapisu sformułowania „wszystkie wydatki nieprzewidziane” z uwagi na 

jego generalizacje powodującą, że każdorazowo wykonanie robót dodatkowych, niewynikających z 

dokumentacji projektowej SWZ, STWiOR itp., będzie można zakwalifikować, jako „wszystkie wydatki 

nieprzewidziane”. Nadto przypominamy, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia roboty budowlane mają 

być wykonane na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej część dokumentów zamówienia.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ we wskazanym zakresie bez zmian. W ocenie Zamawiającego 

jednoznaczne jest, iż zapis ten dotyczy wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, a nie ewentualnych robót dodatkowych, 

niewynikających z dokumentacji projektowej. 

 

 

Pytanie 18 

Dlaczego w Załączniku nr 5 – Wykaz robót budowlanych, wyszczególniono „wartość planowanych robót w 22 

miesiącu” i „realne wykonanie po 22 mc obowiązywanie umowy” sokoro termin realizacji umowy zgodnie z 

rozdziałem VI ust. 2 SWZ wynosi 20 miesięcy? 

Odpowiedź 

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych jest załącznikiem do SWZ i nie ma tam stwierdzeń „wartość 

planowanych robót w 22 miesiącu” i „realne wykonanie po 22 mc obowiązywanie umowy”. Ww 

stwierdzenia odnoszą się do załącznika  znajdującego się w folderze o nazwie „załączniki do umowy” tj 
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pliku o nazwie „Załącznik nr 5 do umowy – harmonogram rzeczowo finansowy, który został zawarty w 

pliku „Załączniki do SWZ. 7z” 

 

Pytanie 19 

Wykonawca wnosi o sprezycowanie dlaczego pośród przedstawionej dokumentacji przetargowej, a to w 

szczególności załączników SWZ, znajdują się dwa pliki zatytułowane jako „Załącznik nr 5” o różnej treści w 

momencie, gdy treść SWZ wynika, iż winien być wyłącznie jeden taki plik. 

 

Odpowiedź 

W pliku „Załączniki do SWZ. 7z” znajdują się załącznik nr 5 do SWZ– Wykaz robót budowlanych oraz 

folder o nazwie „załączniki do umowy”, w którym znajdują się dwa dwa pliki o nazwach:  

załączniki do umowy: załącznik nr 5 do umowy HRF oraz załącznik nr 6 do wzoru umowy tj. projekt 

karty gwarancyjnej.  

Wobec powyższego aby wyeliminować wszelkie niejasności Zamawiający w ramach odpowiedzi na 

powyższe udostępnia raz jeszcze 

- załącznik nr 5 do SWZ Wykaz robót budowlanych (.doc) 

- załącznik nr 5 do wzoru  umowy HRF (.xls) 

- załącznik nr 6 do wzoru umowy (.doc) tj. projekt karty gwarancyjnej  

 

Pytanie 20 

Wykonawca wnosi o zmianę treści § 3 ust. 2 Załącznika nr 7 do SWZ – Wzór umowy z: 

 

„W przypadku stwierdzenia wad w harmonogramie, Zamawiający w terminie 7 dni wezwie Wykonawcę do 

przedłożenia poprawionego harmonogramu. Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania przedłoży poprawiony 

harmonogram.” 

 

Na następujący 

 

„W przypadku stwierdzenia wad w harmonogramie, Zamawiający w terminie 7 dni wezwie Wykonawcę do 

przedłożenia poprawionego harmonogramu. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od wezwania przedłoży 

poprawiony harmonogram.” 

 

bowiem ewentualna poprawa harmonogramu w przypadku skutecznego wezwania w np. w piątek znacznie 

utrudni możliwość reakcji Wykonawcy w tymże zakresie. 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i dokona aktualizacji zapisów w umowie. 

 

 

Pytanie 21 

Wnosimy o wskazanie w § 3 ust. 3 Załącznika nr 7 do SWZ – Wzór umowy jednoznacznego terminu dla 

Zamawiającego na przekazanie placu budowy (np. do 7 dni od daty zawarcia Umowy). Obecne postanowienia 

wzoru umowy (w tym także §4 ust. 2 lit a) są w tym zakresie dalece nieprecyzyjne. 

Odpowiedź 

W par 3 ust. 4 Załącznika nr 7 do SWZ – Wzór umowy, jest wyraźnie napisane: „Zamawiający zobowiązuje 

się przekazać plac budowy oraz dziennik budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.”. 
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Pytanie 22 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu  § 9 ust. 4 Załącznika nr 7 do SWZ – Wzór umowy, o wskazanie, iż 

usunięcie wad na koszt Wykonawcy nie będzie możliwe w sytuacji braku możliwości usunięcia wad i usterek 

spowodowanych siłą wyższą niezależną od Wykonawcy.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający będzie korzystał z instytucji wykonania 

zastępczego w sytuacji, gdy Wykonawca ze swojej winy lub niedbalstwa lub swoich podwykonawców nie 

usunie wad w terminie. 

 

Pytanie 23 

Proszę o precyzyjne określenie prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych z podaniem parametrów 

technicznych materiałów budowlanych.  

 

Odpowiedź 

W ocenie zamawiającego precyzyjne określenie prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych 

przedstawione zostało w „Opis projektu technicznego – Architektura”, „Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz przedstawione lokalizacje na rzutach architektonicznych. 

Nie mniej jednak ze względu, że dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo, nie wyklucza 

się zapisów dotyczących wykończenia wnętrz w innych składowych dokumentacji (np. projekcie 

sanitarnym, elektrycznym itp.)  

 

Pytanie 24 

Proszę o wykaz urządzeń / sprzętu niezbędnych do wykończenia lokali mieszkalnych oraz podania parametrów 

technicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 23  
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