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Projektowane postanowienia umowy 

Umowanr……………………………………. 

zawartawdniu ......................................................... r.wRudzińcu,pomiędzy: 
GminąRudziniec,ul.Gliwicka26,44-160Rudziniec,NIP9691605554,REGON276257802, 
reprezentowaną przez Krzysztofa Obrzuta– Wójta Gminy Rudziniec 
przykontrasygnacieSkarbnikaGminy–AleksandraJakubka 
zwanąwdalszejtreściumowy„Zamawiającym”. a 
……………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanąwdalszejtreściumowy„Wykonawcą” 

dalejzwanymiwspólnietakże„Stronami”lubkażdazosobna„Stroną”. 
 
Uwaga: komparycja może ulec zmianie w zależności od formy prawnej wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub 
PZPstrony zawierają umowę o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z 
realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa garażu dwustanowiskowego 
wraz z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszów” 

2. Robotybudowlanebędąceprzedmiotemumowyzostanąwykonanezgodniezdokumentacją 
projektową, STWiORB, przedmiarami robót 
(przedmiarrobótpełnifunkcjępomocniczą)będącymizałącznikamidoSWZistanowiącymi integralną 
część umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 
obowiązującymiprzepisamiprawa. 

3. Zakrespraczwiązanychzrealizacjązadaniaobejmujew szczególności: 
1) PrzygotowanieizłożeniewimieniuZamawiającegostosownychdokumentówwraz 

zzawiadomieniemorozpoczęciurobótzgodniezzapisamipozwolenianabudowęoraz 
zgłoszenie nadzorów branżowych do gestorów sieci zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi; 

2) Zakupienie,opieczętowanieiprowadzeniedziennikabudowy; 
3) Wykonanierobótbudowlanychwtymmiędzyinnymi: 

             - zabezpieczenieizorganizowanieplacubudowy;  
- budowagarażu dwustanowiskowego wraz z zapleczem socjalnym; 

- budowamiejscpostojowych; 

- budowa wjazdu z drogi powiatowej; 
- budowa instalacji: zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, elektrycznej, teletechnicznej, 
kanalizacji sanitarnej, p. poż, odgromowej, monitoringu i alarmowej, co, wentylacji 
mechanicznej i grawitacyjnej; 
- montażpompyciepła; 

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania 
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prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę.  

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy 
określonych zapisami umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 
będzie obowiązywała następująca kolejność dokumentów: 
1) Umowa 
2) Dokumentacjaprojektowa 
3) Złożonawpostępowaniuoferta 
4) SpecyfikacjaWarunkówZamówienia, 
5) Zatwierdzonypopodpisaniuumowyharmonogramrzeczowo– finansowy 
6) Inny dokumentstanowiącyzałącznikdo umowy 

§2 
Terminrealizacjiumowy 

1. Stronyustalająterminrealizacjiprzedmiotuumowy:13 miesięcy od daty podpisania Umowy 

2. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi do 14 dni od daty zawarciaUmowy. 

3. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace wraz 
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz dokonać odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy. 

4. Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą 
podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, w 
szczególności kierownika budowy, Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

§3 
ObowiązkiWykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 
dokumentacją projektową, złożoną w postępowaniu ofertą, specyfikacją warunków 
zamówienia,innymidokumentamistanowiącymiczęśćUmowy,nienaruszającymizapisów Umowy 
poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 
prawapowszechnieobowiązującego. 

2. Wykonawcaponosiodpowiedzialnośćodszkodowawczązaswojedziałanialubzaniechania 
lubdziałaniabądźzaniechaniaosóblubpodmiotów,którymisięposługujeprzywykonaniu 
przedmiotuUmowy,ponosiodpowiedzialnośćzaszkodyzwiązanezrealizacjąUmowy,w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz inne 
szkody i zabezpieczeństwo na terenie budowyna zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałewzwiązkuzwykonywaniemrobótbudowlanychbędącychprzedmiotemumowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań w celu zapobieżenia 
zwiększeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody, roszczenia. 

5. Wykonawcajestzobowiązanydonastępującychczynności: 
1) przejęciaterenubudowyodZamawiającegoorazzapewnieniadozorumienianaterenie 

budowy na własny koszt; 
2) zakupuiopieczętowaniadziennika budowy; 
3) zorganizowania,zabezpieczenia,utrzymywaniaterenubudowywrazzjegozapleczem 

iniezbędnymimediamiorazzapewnieniawarunkówbezpieczeństwanatereniebudowy i w 
strefie jego oddziaływania, wszczególności wykonania trwałego wygrodzenia, 
wywieszenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.; 

4) nienaruszaniaporządkuiczystościterenubudowyijegootoczenia; 
5) poinformowaniaZamawiającegoowadachwdokumentacjiprojektowejnatychmiast po ich 

stwierdzeniu i dokonania uzgodnień ewentualnych zmianprojektowych w trakcierealizacji 
przedmiotu umowy; 
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6) udokumentowania i zgłaszania InspektorowiNadzoru odbioru robót zanikowych lub 
ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich 
zakrycia; 

7) zgłaszaniakoniecznościwykonaniarobótzamiennych,wchodzącychwzakreszamówienia 
podstawowego objętego niniejszą Umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej 
koniecznościiprzedłożeniaZamawiającemuzatwierdzonychprzezInspektora 
Nadzoruprzedmiarutychrobótwrazzwycenąnajpóźniejwterminie14dnioddatyakceptacjitych 
robót przez Zamawiającego. Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie 
Wykonawcy,ztytułu wykonaniarobótzamiennych(objętychzamówieniempodstawowym, tj. 
niniejszą Umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty 
zamienne zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym opracowanym w oparciu o katalogi 
KNR oraz średnie stawki cenotwórcze określone w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla 
danego kwartałudlawoj. śląskiego spoza stolicywojewództwa,z zastrzeżeniem,iżcena 
robót zamiennych nie może zwiększyć kwoty wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 
niniejszej Umowy; 

8) zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 
zamówieniempodstawowym, w rozumieniuart. 455 ust.1pkt 3 ustawy, bezpośrednio po 
stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzorup r z e d m i a r u  tychrobót w r a z  z  wyceną 
n a j p ó ź n i e j  
wterminie14dnioddatyakceptacjitychrobótprzezzamawiającego.robotydodatkowe 
nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj.niniejszą umową, są zlecane i podlegają 
zapłacie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

9) dokonanianiezbędnychuzgodnieńwynikającychzdecyzjiadministracyjnejpozwolenia na 
budowę i dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesienie ewentualnych 
kosztów z tym związanych; 

10) zlecania i poniesienia kosztów nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 
dysponentów,gestorów,właścicieliistniejącegouzbrojenia; 

11) poinformowaniaZamawiającego,jeśliwramachrobótbudowlanychwykonanychzgodnie z 
Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/ 
dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przezautoryzowane jednostki. 
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty wokresie 
udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi. 

12) ponoszenia kosztów rozruchu w trakcie, którego sprawdzane są wszystkie maszyny, 
urządzeniaiinstalacjewzakresiekompletnościiczynnościrozruchowych; 

13) ponoszeniakosztówszkoleńzobsługiurządzeńisystemówprzyszłychużytkowników 
przeprowadzonych przez Wykonawcę i dostawcę urządzeń wraz z kosztami 
uruchomienia,testowaniemurządzeńisystemóworazkosztamidojazdówipobytów; 

14) gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu, i odpadów powstałych podczas robót 
wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego zZamawiającym 
zagospodarowania terenu budowy; 

15) złom uzyskany w trakcie wykonywania robót na obiekcie stanowi własność Gminy 
Rudziniec. W terminie 4 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu do składnicy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną 
ilość złomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obciąży składnicę należnością 
(fakturą) za dostarczony przez Wykonawcę złom, 

16) wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny koszt. Zamawiającemu 
przysługujeprawowezwaniaWykonawcydoprzedłożeniadowoduponiesionychopłat 
składowiskowych. W przypadku innego ich zagospodarowania Wykonawca przedłoży 
dokumentświadczącyolegalnymsposobiezagospodarowania(wywozu)gruzui odpadów; 

17) przeprowadzeniawobecnościInspektora Nadzoruwymaganychprzepisami i 
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normami:prób,badań,pomiaróworazsporządzeniaodpowiednichprotokołów; 
18) po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego do występowania w jego imieniu 

Wykonawca będzie występował we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych 
związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy; 

19) chronienia znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli 
triangulacyjnychart.15ustawyzdnia17maja1989r.Prawogeodezyjneikartograficzne. W 
związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego oraz dokonania niezbędnych działań w celu przywrócenia 
znaków geodezyjnych na swój koszt; 

20) ponoszenia kosztów wszelkich przekładek i zabezpieczenia w przypadku wystąpienia 
kolizjizobcymuzbrojeniem–kosztyprzygotowaniadokumentówodbiorowychzgodnie z 
wymogami użytkowników i gestorów; 

21) wykonaniaobsługigeodezyjnejinwestycjiwrazznaniesieniemnazasobygeodezyjne w 
Starostwie Powiatowym w Gliwicach; 

22) ponoszenia kosztów analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid, 
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych 
badańwrazzinterpretacjąwyników. 

6. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winienuporządkować teren 
budowynatomiastterenybezpośrednioprzyległe,zktórych korzystałwtrakcie prowadzenia 
robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzy do stanu co najmniej nie pogorszonego. 

§4 
Osobyuczestniczącewrealizacjizamówienia 

1. WykonawcazaangażujeodpowiedniąliczbęosóbnawarunkachokreślonychwUmowiew całym 
okresie jej obowiązywania. 

2. Wykonawca zapewni osobom zaangażowanym do wykonania robót budowlanych 
oznakowania ubioru roboczego (w widocznym miejscu) identyfikującego wykonawcę lub 
podwykonawcę. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy osób bezpośrednio 
związanychzwykonywaniemrobót(wchodzącewtzw.kosztybezpośredniewynikającez 
przedmiaru robót) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisówustawyzdnia26czerwca1974r.Kodekspracy.Wymógzatrudnienianapodstawie 
umowyopracędotyczypodwykonawcęlubdalszegopodwykonawcę.Wymógzatrudnieniana 
podstawieumowy o pracędotyczyosób, które wykonują czynnościbezpośrednio związanez 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymógnie dotyczy więc, między 
innymiosób:kierującychrobotamibudowlanymi,dostawcówmateriałów,sprzętu,urządzeń, 
obsługigeodezyjnej,osóbfizycznychprowadzącychdziałalnośćgospodarczą,urzędujących 
członkóworganów zarządzającychlubnadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub 
partnerskiejwzakresie,wjakimbędąwykonywaćosobiścierobotynarzeczZamawiających 
bądźWykonawcy. 

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcyodnośniedospełnianiawymoguzatrudnienianapodstawieumowyopracę 
osóbwykonującychczynnościwskazanewust.3. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania na podstawie umów opracęosób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy następujące 
dokumenty: 
1) oświadczeniazatrudnionegopracownika; 
2) oświadczeniawykonawcy,podwykonawcylubdalszegopodwykonawcyozatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę; 
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3) poświadczonejzazgodnośćzoryginałemkopiiumowyopracęzatrudnionego pracownika; 
4) innych dokumentów(np.kopie dowodów potwierdzających zgłoszeniepracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczenia). 
6. Dokumentyokreślonewust.5winnyzawieraćinformacje,wtymdaneosobowe,niezbędne 

doweryfikacjizatrudnienianapodstawieumowyopracę,wszczególnościimięinazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika oraz datę złożenia oświadczenia. 

7. WymaganeprzezZamawiającegowust.5dokumentyWykonawcajestzobowiązanyzłożyć w 
terminie 5 dni roboczych,od dniaotrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

8. WtrakcierealizacjizamówieniaZamawiającyuprawniony jesttakżedo: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogów dotyczących zatrudnienia; 

2) przeprowadzaniakontroliwmiejscuwykonywaniarobót; 
3) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kontroli. 
9. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z nieuzasadnionego braku personelu 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (nieudokumentowanego) będzie 
traktowanajakoprzyczynależącapostronieWykonawcyiniemożestanowićpodstawydo 
przedłużeniaterminuzakończeniarobót. 

 
§5 

Kierowanie budową 
1. WykonawcaustanawiaPana/Panią ................................................................. posiadającą/ego 

uprawnienia nr…………….. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń jako 
Kierownika budowy,któryjestuprawnionydodziałania wzwiązku z realizacjąprzedmiotu 
Umowy w granicachokreślonychnp. art. 22 ustawy Prawa Budowlanego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy osobę 
pełniącąfunkcjęKierownikabudowyposiadającąkwalifikacjezawodowe,conajmniejrówne 
kwalifikacjom,uprawnieniom,doświadczeniu,wymaganymprzezZamawiającegowpostępowani
uoudzieleniezamówieniapublicznegoprowadzącymdozawarciaUmowy. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę,jeżeliwtrakciewykonywaniarobótobiektywniekoniecznabędziezmianaKierownika budowy 
deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
wformiepisemnej Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wskazującprzyczynę zmianyoraz 
osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, 
uprawnieniom,doświadczeniu,wymaganymprzezZamawiającegowpostępowaniuoudzielenie 
zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy oraz 
dopełnieniaobowiązkówwynikającychzPrawabudowlanego. 

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru iakceptacji 
Zamawiającego przed zawarciem aneksu do Umowy, w którym następuje potwierdzenie 
dokonanej zmiany. 

5. OpróczustanowionegoKierownikabudowyWykonawcazobowiązanyjestzapewnićwcałym 
okresieobowiązywaniaUmowyosobypełniącefunkcjękierownikarobótdlaposzczególnych robót 
branżowych. Osoby te powinny posiadać kwalifikacje zawodowe co najmniej równe 
kwalifikacjom,uprawnieniom,doświadczeniu,wymaganymprzezZamawiającegowpostępowani
uoudzieleniezamówieniapublicznegoprowadzącymdozawarciaUmowy. 

6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika/ów robót 
(dla poszczególnych robót branżowych) deklarowanego/ych przez Wykonawcę w ofercie, 
Wykonawcapowiadomio tymfakcie wformie pisemnejZamawiającego iInspektora 
Nadzoruwskazującprzyczynęzmianyorazosobęzastępującąiprzedstawijejkwalifikacjeconajmniej 



Nrsprawy– UE.271.1.3.2024 
Załączniknr2doSWZ 

 

 
6

równekwalifikacjom,uprawnieniom,doświadczeniu,wymaganymprzezZamawiającego 
wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznegoprowadzącymdozawarciaUmowy. 

7. Zmianakierownika/ówrobót(dlaposzczególnychrobótbranżowych)wymagazatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru iakceptacji Zamawiającego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy. 

8. Inspektor Nadzorujestuprawnionydozgłoszeniauwag,zastrzeżeńalbodowystąpieniado 
Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierowników robót 
branżowychwprzypadkuwykonywaniaprzezwskazaneosobyobowiązkówwsposóbnienależyty 
iniezgodniezprzepisamiprawa.WtakiejsytuacjiWykonawcawyznaczyodpowiedniąosobę na 
zastępstwo w trybie przewidzianym w Umowie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy i kierownicy robót 
branżowychfizycznieprzebywaliiwykonywaliswojeobowiązkinaterenie robót. 

10. PrzerwawwykonywaniuUmowywynikającazbrakuwskazanegopersonelunadzorującego 
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może 
stanowićpodstawydoprzedłużeniaterminuzakończeniarobót. 

§6 
Procedurybezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisóworazzasadwzakresiebezpieczeństwaihigienypracy,bezpieczeństwaiochrony 
zdrowiaorazochronyprzeciwpożarowejprzezosobyprzebywającenaterenierobót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
kosztwszelkichzabezpieczeńizapewnienieurządzeńniezbędnychwpowyższymcelu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Plan 
bezpieczeństwa i ochronyzdrowiazgodniezwymaganiamiPrawaBudowlanego i 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa iochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 
późniejniż5dniprzed datą rozpoczęcia robót. 

§7 
UbezpieczenieWykonawcy 

1. WykonawcazobowiązujesięzawrzećiprzekazaćZamawiającemuniepóźniejniżdodnia 
przekazaniaterenubudowyuzgodnionąizaakceptowanąprzezZamawiającegoaktualną umowę 
lub umowy ubezpieczenia odwszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności 
cywilnejzwiązanejzrealizacjąprzedmiotowejUmowy,orazzobowiązujesiędoterminowego 
opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
a) odwszystkichryzykbudowlanych(np.CAR,EARlubCWAR)zsumąubezpieczenia nieniższą 

niż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodniezofertąWykonawcy, określoną w § 16 ust. 1 powstałych wzwiązku 
zwykonywaniem robót budowlanych iinnych prac objętych przedmiotem Umowy. 
Maksymalna kwota franszyzyredukcyjnej–niewyższaniż10000,00zł; 

b) odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzeciewwynikuśmierci,uszkodzeniaciała,rozstrojuzdrowia(szkodaosobowa)lub wwyniku 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, a także szkody 
spowodowanebłędami(szkodarzeczowa),powstałewzwiązkuzwykonywaniemrobót 
budowlanych, ruchem pojazdów i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 
sumęgwarancyjnąnieniższąniż1 000 000,00zł.Wykonawcazobowiązanyjestwznawiać 
(przedłużać) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umową przy 
zachowaniujegociągłościwcałymokresierealizacjiprzedmiotuUmowy. 

2. Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 będą w mocy co najmniej od daty przekazania terenu 
robótażdodniaodbiorukońcowegorobótpotwierdzającegowykonanieprzedmiotuUmowy. 
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3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 lit. a) – b), nie później niż do dnia przekazania terenu 
robótwformieoryginału/ówlubkopiipotwierdzonychzazgodnośćzoryginałem.Wprzypadkuuchybi
eniaprzedmiotowemuobowiązkowi Zamawiającyma prawo wstrzymać się z przekazaniem 
terenu robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 
umownych w zakresie wykonania Umowy przezWykonawcę. 

4. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 3 muszą zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich. 

5. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 i 3 w tym składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

6. WraziewydłużeniaczasurealizacjiUmowy,Wykonawcazobowiązujesiędoprzedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-5, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumentypotwierdzającezawarcieumowyubezpieczenia,wtymwszczególnościumowy ipolisy 
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
Wprzypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 
realizację przedmiotu zamówienia do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 
biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniejzgodyZamawiającegowyrażonejwformiepisemnej. 

8. WykonawcaponosiwobecZamawiającego,Inspektora Nadzoru,pracownikówiosóbtrzecich 
pełnąodpowiedzialnośćprawnąifinansowązaszkodyoraznastępstwanieszczęśliwych 
wypadkówpowstałychwzwiązkuzprowadzonymirobotamibudowlanymilubpowstałychprzy 
wykonywaniu czynności objętych Umową oraz wokresie rękojmi igwarancji, spowodowanych 
niewykonaniemlubnienależytymwykonaniemobowiązkówokreślonychwUmowielubinnych 
czynnościpozostającychwzwiązkuzwykonywanąUmową,lub zauszkodzenia pojazdów i mienia 
lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstałymi wadami 
wykonanychrobót,w tymspowodowanychruchempojazdówmechanicznych. 

9. Wykonawcaponosipełnąodpowiedzialnośćprawnąifinansowązaspowodowanewtrakcie 
wykonywania robót uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub mieniu 
osób spowodowane powstałymi wadami wykonanych robót lub w następstwie swoich 
działań. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób 
trzecich, zaszkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy 
wykonywaniuczynnościobjętychUmowąorazzpowoduniewykonanialubnienależytego 
wykonaniaobowiązkówokreślonychwUmowielubinnychczynnościpozostającychwzwiązkuzwyk
onywanąumowąprzezWykonawcę.Wprzypadkuwystąpieniaprzezosoby 
trzeciezpowyższymiroszczeniamiwstosunku doZamawiającego,Zamawiającyprzekaże 
pismaobejmująceroszczeniadorozpatrzeniaWykonawcyjakoodpowiedzialnego iprzejmującego 
od Zamawiającychodpowiedzialnośćprawną ifinansową zaroszczenia. 

11. Wykonawcazobowiązanyjest,abykażdyzgłoszonyizaakceptowanyprzezZamawiającego 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych dla swojego realizowanego 
zakresu, posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

 
 
 
 
 

§8 
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Materiały 
1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcęorazzużyciemjegomaszyniurządzeń. 
2. Materiały,októrychmowawust.1powinnyodpowiadaćwymogomwyrobówdopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności 
wustawie zdnia7 lipca1994r.Prawo budowlaneorazodpowiadaćpolskim 
normom,dokumentacjitechnicznej,atakżeposiadaćstosownyatesty. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej pisemnej 
zgody Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonawca obowiązany jestbez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wszystkiewymaganeprawematesty,certyfikatyiaprobatytechniczne lub 
inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art. 10 Prawa budowlanego na 
proponowane do zastosowania materiały pod rygorem odmowy przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiegozgodynarozpoczęcierobótzwykorzystaniemtychmateriałów. 

5. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transportodpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

6. Wykonawca jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – powołane przepisy 
prawneWykonawcazobowiązujesięstosowaćzuwzględnieniemewentualnychzmianstanu 
prawnego w tym zakresie. 

7. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania 
testów i zbadania jakości,wagi,lub ilości materiałówdostarczonych przed ich użyciem.Testy 
mogąbyćprzeprowadzonenawniosekInspektoranadzoruinwestorskiegoorazodpowiednie 
instytucje i urzędy.Wszystkie próbki i atestyWykonawca dostarczyna własnykoszt.Koszty 
przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej 
wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 

9. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą 
odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez 
Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od 
żądaniaZamawiającego,dodniaodbioru końcowegodokonaćzmian tych świadczeń, 
usunąćjelubwykonaćnanowo. 

§9 
Wykopaliskaarcheologiczne 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 
znacznąwartość,odkrytelubznalezionenatereniebudowy,stanowiąwłasnośćSkarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

3. WykonawcaniezwłoczniepowiadomiInspektora Nadzoruorazwłaściwyorganpaństwowyo 
znaleziskachiwykonapoleceniaInspektoranadzoruinwestorskiegodotyczącewłaściwego 
zabezpieczeniamiejscaznaleziska,obchodzeniasięznimiidalszegotrybupostępowania. 

4. Jeżeli wystąpienie wykopalisk archeologicznych o których mowa w ust. 1 ma wpływ na 
termin zakończenia robót, wówczas Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia terminu 
zakończenia realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac związanych z 
wykopaliskami archeologicznymi. 

 
 



Nrsprawy– UE.271.1.3.2024 
Załączniknr2doSWZ 

 

 
9

§10 
Harmonogramrzeczowo-finansowy 

Wykonawca sporządzi i przekaże zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – finansowyzwany dalej harmonogram obejmujący 
cały zakres przedmiotowego zamówienia: 

a) przekazanieharmonogramunastąpiwformieelektronicznejnaadresmailowy 

inwestycje@rudziniec.pl 

b) Zamawiającyzaakceptujebądźwniesiedoharmonogramuuwagiwynikające z technicznych, 
ekonomicznych bądź organizacyjnych uwarunkowań w terminie 4 dni roboczych od dnia 
jego otrzymania 

c) w przypadku wniesienia uwag wykonawca uwzględni je i prześle skorygowany 
harmonogram do akceptacji zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych lub zwoła 
spotkanie stron w celu uzgodnienia harmonogramu w terminie 2 dni roboczych 

d) harmonogrambędziezawierałwszczególności:kolejnośćwjakiejwykonawcabędzie 
prowadziłrobotybudowlanezpodziałemnamiesiące,zakresrzeczowyifinansowy,daty 
zakończenia poszczególnych etapów, datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
(uwzględniające czynności odbiorowe i czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie). 

e) harmonogrammożepodlegaćaktualizacjinawniosekkażdejzestron 

f) harmonogram obowiązuje strony po jego zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego imożebyć zmienionywyłączniezapisemną zgodązamawiającego 

g) Strony ustalają, iż aktualizacja Harmonogramu w zakresie terminów pośrednich nie 
stanowizmianyUmowy.WprzypadkuzaistnieniapotrzebyzmianyHarmonogramu 
wstosunkudoterminówpośrednich,będziepodlegałaktualizacjinieczęściejniżraz w miesiącu 
w terminie do 5-go każdego miesiąca. Aktualizacja zawierać będzie 
planowanedowykonaniapracewdanymmiesiącuoraz –nawezwanieZamawiającego –
sprawozdaniezwykonaniawmiesiącupoprzednim.ZmianyHarmonogramuwzakresie 
terminówpośrednichStronydokonująpoprzezpodpisanieuzgodnionejjegotreści.Jeżeli 
wprowadzonezmianyprowadządowydłużeniaterminuzakończeniarobótbudowlanych 
stanowiących zakresumowywówczasewentualnewprowadzenie takiejzmianywymaga 
aneksu do umowy. 

h) ZaktualizowanyizatwierdzonyprzezInspektora Nadzoru iZamawiającegoharmonogram 
zastępujedotychczasowyijestwiążącydlaStron. 

i) Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażałterminowizakończenia robótbudowlanych (Wykonawca zprzyczyn 
leżącychpojegostronieniedotrzymaterminuokreślonegowHarmonogramielubzajdą 
inneistotneodstępstwaodHarmonogramu),WykonawcanażądanieZamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programunaprawczego. 

j) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzezzwiększeniezaangażowaniasprzętu,personelu,Podwykonawcówlubzasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót 
budowlanych. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

 
 

k) Jeżeliprzyczyna zagrożeniadotrzymania terminuzakończenia robótlub określonego 
terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca 
nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu 
zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 
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§11 
ObowiązkiZamawiającego 

DoobowiązkówZamawiającegonależy: 
1) przekazanieWykonawcyterenurobótwterminiedo14dnioddatypodpisaniaumowy, 
2) zapewnienienaswójkosztInspektora Nadzoru, 
3) dokonywanieodbiorówrobót(częściowych,końcowego)posprawdzeniuichnależytego wykonania, 
4) monitorowaniepostępurobót,uzgadnianieizatwierdzanienawniosekwykonawcywszelkich 

zmian, 
5) uczestnictwowradachbudowy, 
6) terminowazapłatawynagrodzeniazawykonaneiodebraneprace 

§12 

Inspektor Nadzoru 
1. Zamawiający ustanowi na swój koszt Inspektora Nadzoruipowiadomi o tym Wykonawcęw 

terminie podpisania umowy lub do 3 dni od daty jego powołania. 
2. Inspektor NadzorureprezentujeZamawiającegowobecWykonawcydziałającwimieniuina rzecz 

Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopełnienia obowiązków 
wynikających z Prawa Budowlanego. 

4. Inspektor Nadzoru działawramachupoważnieńwyszczególnionychwUmowieiprzepisach 
odrębnych,awszczególności: 

1) sprawujekontrolęwzakresiezgodnościrealizowanychrobótzdokumentacjąprojektową, 
pozwoleniemnabudowę,obowiązującymiprzepisami,europejskimiipolskimi,normami 
orazniniejsząUmowąwrazzjejzałącznikami. 

2) sprawdzajakośćwykonywanychrobótorazzainstalowanychurządzeńiwyposażenia; 

3) sprawdzaiodbierarobotyzanikającelubulegającezakryciu; 

4) uczestniczywpróbachiodbiorachtechnicznychinstalacji,urządzeńtechnicznych i gotowych 
elementów; 

5) potwierdza faktycznie wykonane robót i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek 
przez Wykonawcę; 

6) dopuszczanapiśmiedozastosowaniamateriałybudowlane; 
7) w uzgodnieniu z Zamawiającymi uzgadnia i zatwierdza harmonogram rzeczowo – 

finansowy 
8) pisemnieuzgadniarozwiązaniazawartewprojekciebudowlanymwporozumieniu z 

Zamawiającym; 
9) sprawdza, czy Wykonawca zawarł z podwykonawcami biorącymi udział w robotach 

budowlanych,umowy,którezostałyzaakceptowaneprzezZamawiającegoiinformuje o tym 
Zamawiającego; 

10) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące zmiany terminu wykonania robót wymagające 
sporządzenia aneksu do umowy; 

11)  dokonujeodbiorówczęściowychipotwierdzastanzaawansowaniarobót 
12) Uczestniczywdokonaniukońcowegoodbiorurobót. 

5. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstąpień od 
dokumentacjiprojektowej,jeżeliodstąpienietoniepowodujekoniecznościzmian: 
1) wysokościwynagrodzenia; 

2) rodzajuasortymentuokreślonegowprzedmiarzerobót. 
6. Inspektor Nadzoru może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszającywarunkibezpieczeństwa,stwarzającyzagrożeniedlażyciaizdrowiaosób 
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znajdujących się na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 
przyczymkażdazwłokawynikłazpowodutakiegowstrzymaniaobciążająwyłącznie 
Wykonawcę; 

b) wystąpieniawarunkówatmosferycznych,mogącychwpłynąćnapogorszeniejakości 
robót,ztymzastrzeżeniem,żeprzedwstrzymaniemrobótbudowlanychwzwiązku z 
wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy 
uzgodniąnoweterminywykonaniarobótauzgodnienietoznajdzieodzwierciedlenie w 
harmonogramie; 

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

7. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor Nadzoru na polecenie 
Zamawiającego może nakazaćWykonawcywstrzymanie, zawieszenie robót lub ich dowolnej 
częścinaokres,któryuznazakonieczny,zprzyczynnieleżącychpostronieWykonawcy, 
awynikającychzokolicznościnadzwyczajnychleżącychpostronieZamawiającego. W przypadku 
wstrzymania lub zawieszenia robót lub ich dowolnej części o łączny okres powyżej trzech (3) 
miesięcy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zwrot uzasadnionych, 
racjonalnych i udokumentowanych kosztów przestoju, zabezpieczenia robóti terenu budowy 
podlegających weryfikacji przez Inspektora Nadzoru i akceptacji Zamawiającego. 

8. W przypadku,o którym mowa w ust.7,jeżeli wstrzymanierobótbudowlanychnienastąpiło 
zprzyczynleżącychpostronieWykonawcy,jestonuprawnionydowystąpienia 
oprzedłużenieterminuzakończeniarobótookresrównyokresowiwstrzymaniarobót. 

9. Wprzypadkugdyniezbędnejestpodjęcieustaleńwykraczającychpozazakresuprawnień Inspektor 
Nadzoru,wiążące jestustalenie Zamawiającego.Inspektor Nadzoru nie ma prawa 
zwolnieniaWykonawcyzwykonaniajakichkolwiekzobowiązańwynikającychzumowy. 

10. Wszelkiepolecenia Inspektor Nadzorubędąmiałyformępisemnązastrzeżonąpod rygorem 
nieważności.Wsytuacjachwyjątkowychlubzagrożenia,jeśliInspektor Nadzoru uznaza 
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego 
polecenia.Inspektor Nadzorupowinienwtakiejsytuacjipotwierdzićpisemnieswojądecyzję w ciągu 
24h. 

§13 
Radybudowy 

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą 
częstotliwośćradbudowy:nierzadziejniż(1)raznamiesiąc. 

2. Celemrad budowyjestomawianie lub wyjaśnianiebieżących sprawdotyczących wykonania 
izaawansowaniarobót,wszczególnościdotyczącychpostępupracalbonieprawidłowości 
wwykonywaniurobótlubzagrożeniaterminowegowykonaniadanegoetapubądźcałości Umowy. 

3. Doudziału,radachbudowyzobowiązanisą:projektantsprawującynadzórautorskiwrazie potrzeby, 
kierownik budowy, odpowiedni kierownicy robót, Inspektor Nadzoru oraz inni przedstawiciele 
stron. 

4. Inspektor Nadzoru informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim wyprzedzeniem 
umożliwiającymuczestnictwowymaganychprzedstawicielistron. 

5. Inspektor Nadzoru prowadzi, rady budowy określone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich 
protokołowanie, akopie protokołu lub ustaleń otrzymują wszystkie osoby zaproszone na radę 
budowy. Protokół podpisują przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego uczestniczący w 
radzie budowy oraz Inspektor Nadzoru. Do protokołu dołączana jest lista obecności 
wszystkich uczestników. Podpisanie protokołu oznacza akceptację jego treści. 
WprzypadkunieobecnościInspektor Nadzoru jegoobowiązkiwzakresieprowadzeniarad 
budowymożeprzejąćosobawyznaczonaprzezZamawiającego. 

§14 
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Podwykonawstwo 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie /przy udziale podwykonawcy/ 

podwykonawców w zakresie …….............................................................................………… 
2. Wykonawcamożepowierzyćwykonanieczęścizamówieniapodwykonawcylubdalszemu 

podwykonawcy. 
3. Umowaopodwykonawstwoniemożezawieraćpostanowieńkształtującychprawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunkówwypłatywynagrodzenia,wsposóbdlaniegomniejkorzystnyniżprawaiobowiązki 
wykonawcy,ukształtowanepostanowieniamiumowyzawartejmiędzyZamawiającym a 
Wykonawcą. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
robotybudowlaneorazprojektjejewentualnychzmian.JeżeliZamawiającywterminie14dni 
(liczącoddnianastępnegooddatyotrzymaniaprojektuumowylubjejzmian)niezgłosi 
wformiepisemnejzastrzeżeńdoprojektuumowylubjejzmianoznaczato,żeakceptujejej treść 
iwyrażazgodęnajejzawarcie. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemupoświadczonezazgodnośćzoryginałemkopiezawartychumów 
opodwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca 
jestzobowiązanydołączyćzgodęWykonawcynazawarcieumowyopodwykonawstwootreści 
zgodnejzprojektemumowy.Zamawiającywterminie7dnioddatyotrzymaniakopiizawartej umowy, 
której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w 
przypadku: 
1) gdyniespełniająwymagańokreślonychwdokumentachzamówienia; 
2) gdyterminzapłatywynagrodzeniajestdłuższyniż30dni; 
3) zawierapostanowienianiezgodnezust.3 niniejszegoparagrafu. 

6. Niezgłoszeniew formiepisemnej sprzeciwuw terminie7dni oddatyotrzymania kopii umowy 
opodwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemupoświadczonezazgodnośćzoryginałemkopięzawartejumowy 
opodwykonawstwoorazjejzmiany,którejprzedmiotemsądostawylubusługi,wterminie7dni 
oddniajejzawarcia.Obowiązek,októrymmowa,niedotyczyumowyopodwykonawstwona 
dostawy lubusługi, owartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której 
przedmiotemsądostawylubusługi.Wprzypadku,októrymmowapodwykonawcalubdalszy 
podwykonawca,przedkładapoświadczonązazgodnośćzoryginałemkopięumowyrównież 
Wykonawcy. 

8. Wprzypadkupowierzeniawykonaniarobótbudowlanych,usługlubdostaw wpodwykonawstwie 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu 
podwykonawcy.Terminzapłatywynagrodzeniapodwykonawcylubdalszemupodwykonawcy 
przewidziany w umowie opodwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzającychwykonaniezleconejpodwykonawcylubdalszemupodwykonawcydostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane, usługi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po 
terminiedoręczeniaWykonawcy,podwykonawcylubdalszemupodwykonawcytejżefaktury lub 
rachunku, obejmujących roboty podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć do faktury jej kopię. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
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podwykonawcęlubdalszegopodwykonawcęzamówienianarobotybudowlane,dostawylub 
usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującegopodwykonawcylubdalszemupodwykonawcy,któryzawarłzaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę opodwykonawstwo naroboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawylub usługi. 

10. Bezpośredniazapłatadotyczywyłącznienależnościpowstałychpozaakceptowaniuprzez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu 
Zamawiającemupoświadczonejzazgodnośćzoryginałemkopiiumowyopodwykonawstwo 
nadostawylubusługiiobejmujewyłącznienależnewynagrodzeniebezodseteknależnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

11. PrzeddokonaniembezpośredniejzapłatyZamawiającyzwrócisiępisemniedoWykonawcy o 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczeniatejinformacji.Wuwagachniemożnapowoływaćsięnapotrącenieroszczeń 
Wykonawcywzględempodwykonawcyniezwiązanychzrealizacjąumowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,Zamawiającymoże: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,jeżeliWykonawcawykażeniezasadnośćtakiejzapłatyalbo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwościZamawiającego,codowysokościnależnejzapłatylubpodmiotu,któremu płatność 
się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiejzapłaty. 

13. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcyograniczasiędowysokościkwotyokreślonejw§16ust.1niniejszejumowy. 

14. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułupłatnościbezpośrednichzawykonanierobótbudowlanychjestograniczonawyłącznie do 
wysokościkwotynależnościza wykonanie tychrobótbudowlanych,wynikającejzumowy 
pomiędzyZamawiającym,aWykonawcą.Wprzypadkuwyższychcenjednostkowychzawykonane 
roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku 
wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

15. JeżeliZamawiającylubInspektor Nadzorumauzasadnionepodejrzenie,żepodwykonawca 
lubdalszypodwykonawcarealizującpowierzonyzakresniegwarantujeodpowiedniejjakości 
lubdotrzymaniaterminów umownych, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do 
Wykonawcynapiśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy. 

16. W trakcierealizacjiumowyWykonawcamożedokonać zmianypodwykonawcy,zrezygnować 
zpodwykonawcylubwprowadzićpodwykonawcęwzakresienieprzewidzianymwofercie. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, żeproponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca 
samodzielnie) spełnia warunki udziału określone wpostępowaniu wstopniu nie mniejszym 
niżwymagany wtrakcie postępowania oudzielenie zamówienia, które swoimi zasobami 
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potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może 
podlegaćwykluczeniuzpostępowaniawoparciuoprzesłankizawartewart.108ust.1oraz 
art.109ust.1pkt.4ustawyPZPwskazanewSWZ.Wtymceluzobowiązanyjestprzedłożyć 
stosowneoświadczenieoileZamawiającytegowymagałwSWZ. 

18. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, 
lubdalszego podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy 
powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

§15 
Odbiórprzedmiotuumowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac i robót: 
1) odbiórrobótzanikającychiulegającychzakryciu; 
2) odbiórczęściowy; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiórwokresierękojmiigwarancji. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektor Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru 
sprawdzeniekażdejrobotybudowlanejzanikającejlubktóraulegazakryciu. 

3. Wykonawcazgłaszagotowośćdoodbiorurobótzanikającychiulegającychzakryciupoprzez 
pisemnezawiadomienieotejgotowościInspektora Nadzoru. 

4. Inspektor Nadzoru dokonujeodbioruzgłoszonychprzezWykonawcęrobótzanikających i 
ulegających zakryciu niezwłocznieipotwierdzaodbiórrobótwpisem do dziennika budowy. 

5. WprzypadkuniezgłoszeniaInspektorowi Nadzoru gotowościdoodbiorurobótzanikających lub 
ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
z o b o w i ą z a n y  o d k r y ć  l u b wykonaćotworyniezbędnedlazbadaniarobót, 
anastępnienawłasnykosztprzywrócićstanpoprzedni. 

6. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
jestzobowiązanyniezwłocznie powiadomićotymWykonawcę. 

7. WykonawcazgłosiZamawiającemugotowośćdoodbioruczęściowegolubkońcowego, pisemnie, 
z uwzględnieniem terminówprzewidzianych w niniejszejumowie na rozpoczęcie 
izakończenieczynnościodbiorowych. 

8. PodstawązgłoszeniaprzezWykonawcęgotowościdoodbioruczęściowego,końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektor Nadzoru. Brak potwierdzenia faktu 
zakończenia robót przez Inspektor Nadzorustanowi o bezskuteczności zawiadomienia 
przezWykonawcę o gotowościdoodbioru do czasuuzyskania potwierdzenia przezInspektora 
Nadzoru faktu zakończenia robót budowlanych. 

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie do 5 
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego,końcowego.Termin,októrymmowarozpoczynabiegwdniunastępnympo 
prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru 
częściowegoikońcowego. 

10. Zamawiającyzobowiązanyjestdodokonanialubodmowydokonaniaodbioruczęściowego, 
końcowegowterminiedo5dniroboczychoddniarozpoczęciategoodbioru. 

11. Przedmiotemodbiorukońcowegobędziecałośćprzedmiotuumowyokreślonaw§1ust.1 niniejszej 
umowy. 

12. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu 
dokumentacjępowykonawczą(wformiepapierowejwdwóchegzemplarzachielektronicznej – 
format pdf nagrana na nośniku elektronicznym),która wmyśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
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dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
(jeśli będzie wymagana), atakże inne dokumenty jakościowe, a w szczególności: 
1) kopięprojektubudowlanego-wykonawczegoznaniesionymizmianamidokonanymi na 

rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi 
(podpisanyiopieczętowanyprzezkierownikabudowyorazInspektora Nadzoru); 

2) dziennikbudowy,instrukcje:techniczne,obsługi,eksploatacji; 

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem 
przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w 
przypadkudokumentuprzedstawionegowkopiipoświadczonejzazgodnośćzoryginałem przez 
kierownika budowy); 

4) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów protokoły odbiorów technicznych, 
m.in.: protokół odbioru kominiarskiego, elektryczne, próby szczelności instalacji i sieci, 
protokół odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji, protokołów z UDT, badań 
jakościwody,badaniaoświetlenia,protokółzesprawdzeniadziałaniahydrantów 
wzakresiep.poż.,instrukcjip.pożobiektu,protokółzinstrukcjistanowiskowychi przeszkolenia 
załogiprzezWykonawcę lub dostawcę urządzeń- koszty związane z tymi czynnościami obciążają 
Wykonawcę; 

5) dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
(Zamawiającymożedopuścićzłożenieoświadczeniageodetyowykonaniudokumentacji 
geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu złożenia jej do zarejestrowania w ośrodku 
geodezyjnym)–jeślibędziewymagana; 

6) potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
PaństwowejStrażyPożarnejo zakończeniu budowyobiektu budowlanego izamiarze 
przystąpieniadojegoużytkowania.WprzypadkubrakukontroliprzezPaństwową 
Inspekcję Sanitarną lub/i Państwową Straż Pożarną wykonawca dostarczy oświadczenieo 
braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów. 

7) prawomocną Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie. 

13. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 12 winnybyć sporządzone w języku polskim lub 
posiadaćodpowiednietłumaczenianajęzykpolski. 

14. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów lub błędy w dokumentacji powykonawczej 
oznaczają, że Wykonawca nie zgłosił skutecznie Zamawiającemu gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego. 

15. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązańwynikającychzrękojmiigwarancjizawadyfizyczne. 

16. Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcywformieprotokołuostatecznegopousunięciuwszystkichwadujawnionych 
wokresiegwarancji.ZwalniaonWykonawcęzewszystkichzobowiązańwynikających z umowy, 
dotyczących usuwania wad. 

17. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 
niezwłocznie,anajpóźniejwterminieustalonymprzezInspektora Nadzoru. 

18. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu 
możliwośćwstrzymaniapodpisaniaprotokołuodbiorudoczasuichusunięcia,aWykonawca usunie je 
na własny koszt w terminie wyznaczonymprzez Zamawiającego. 

19. Jeżeli dlaustaleniazaistnienia wadniezbędnejestdokonanie prób,badań,odkryć lubekspertyz, 
ZamawiającymaprawopolecićWykonawcydokonanietychczynnościnajegokoszt. W przypadku, 
jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy 
Wykonawcy,WykonawcabędziemiałprawożądaćodZamawiającegozwrotuponiesionych z tego 
tytułu kosztów. 

20. Wraziestwierdzeniaprzyodbiorzewad,Zamawiającybędzieuprawnionydo: 
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1) odmowyodbiorudoczasuusunięciawad,jeśliwadytenadająsiędousunięcia; 
2) obniżeniaodpowiedniowynagrodzenia,jeśliwadytenienadająsiędousunięciainie 

uniemożliwiająkorzystaniazprzedmiotuumowy; 
3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy. 
21. Stronypostanawiają,żezczynnościodbiorubędziespisanyprotokółzawierającywszelkie 

ustaleniadokonanewtokuodbioru,jakteżterminywyznaczonenausunięciestwierdzonych w 
trakcie odbioru wad. 

22. WykonawcazobowiązanyjestdozawiadomieniaZamawiającego(Inspektora Nadzoru) o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót. 

§16 
Wynagrodzenie 

1. Zawykonaniecałościprzedmiotuumowyokreślonegow§1stronyustalająwynagrodzenie 
ryczałtoweprzewidzianewart.632§1ustawyzdnia23kwietnia1964r.Kodekscywilny na kwotę: 

… ........................................................................................................ złnetto 

… ................................................................................ złpodatekVAT (23%) 

… ........................................................................................................złbrutto 

2. Wynagrodzeniewskazanewust.1obejmujetakżewszystkieskładnikiorazobciążenia,jak 
równieżwszelkie kosztyponiesione przezWykonawcę,które sąniezbędne do należytej i 
terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy, w szczególności 
uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, 
ekspertyz,kosztypracyurządzeń,zakupumateriałówurządzeńiinstalacji,atakżeopłatyza tyczenie, 
pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stała), itp. Ponadto wynagrodzenie 
obejmuje podatki, cła, koszty transportu na teren robót, załadunku, 
rozładunku,transportu,wywozu,recyklingu,składowania,opłatyzausługigeodezyjne i 
geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy, badania i przeglądy oraz inne koszty 
wynikające z niniejszej umowy. 

3. W przypadku pominięcia przezWykonawcę przywycenie przedmiotu umowyjakichkolwiek 
robótlubkosztówokreślonychwdokumentacjiprzetargowejiichnieujęciawwynagrodzeniu 
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 
roszczeniazpowyższegotytułu,awszczególnościroszczenieopodwyższeniewynagrodzenia. 

4. Jeżelijednaknaskutekzmianystosunków,którejniemożnabyłoprzewidzieć, a wykonanie 
zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony umowy, może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 
projektową oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez 
uzyskaniazgodyZamawiającego.WszelkiesamoistnedyspozycjeInspektora Nadzoru wtym 
zakresiebędąbezskuteczne. 

6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
wsytuacji,gdywykonaniedanychrobótbędziezbędnedoprawidłowegotj.zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 
przedmiotu umowy. 

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposób 
obliczeniakwoty,októrązostaniepomniejszonewynagrodzenieWykonawcy,będzienastępujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej 

częścitegoelementunastąpinapodstawieustalenia,przezZamawiającego i Wykonawcę, 
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procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie 
zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza 
się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 
elementunapodstawiekosztorysuprzygotowanegoprzezWykonawcęwoparciu o 
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 
sprzętu,azatwierdzonychprzezZamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w sporządzonej 
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

9. Zmiany,októrychmowawust.8musząbyćkażdorazowozatwierdzonewformiepisemnej pod 
rygorem nieważności przez Zamawiającego i nie spowodują podwyższenia ceny wykonania 
przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. 

§17 
Zapłatawynagrodzenia 

1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

1). rozliczenia częściowe przedmiotu umowy do wysokości 80% wynagrodzenia brutto, 
realizowane po wykonaniu kolejnych części stanowiących podstawę odbioru 
częściowego przedmiotu umowy określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
na podstawie protokołu odbioru częściowegoprzedmiotuumowy, 

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowego protokołu 
odbioru i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o której mowa w § 20 niniejszej umowy; 

3) płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowegonarachunekWykonawcywbanku ............................................................................... , 
nrrachunku: .......................................................................... wterminie:30dnioddatywpływu 
do siedzibyZamawiającego(UrządGminyw Rudzińcu),zzastrzeżeniem ust.5. 

4) Zapłatakońcowego wynagrodzeniaWykonawcyzawykonanieprzedmiotuumowynastąpi 
wterminieniedłuższymniż30dnioddatyodbiorukońcowegoprzedmiotuumowy; 

5) Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. 

a) fakturyWykonawcyznaliczonympodatkiemVAT; 
b) zatwierdzonegoprzezstronyprotokołuodbioruczęściowegolubkońcowego 

przedmiotu umowy; 
c) kartygwarancyjnejprzedmiotuumowy(dotyczyodbioru końcowego). 

2. Zamawiającyzastrzegasobieprawodozastosowaniametodypodzielonejpłatności, 
dokonującprzelewunarachunekbieżącyWykonawcy w wartościnettowynikającej zfaktur oraz 
narachunekVATWykonawcywczęściobejmującejpodatekVAT. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebranerobotybudowlanejestprzedłożenieZamawiającemudowodówzapłatywymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcyo otrzymaniu w terminie umownym kwotnależnych 
z tytułuwykonaniaiodbioruzakresurobótwramachumowyzWykonawcą,złożone w sposób 
właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane 
również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeńwoli. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowaw ust. 3 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty 
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budowlanewczęścirównejsumiekwotwynikającychznieprzedstawionychdowodówzapłatydo 
czasu ich przedstawienia Zamawiającemu. Wstrzymanie wypłaty zawiesza naliczanie 
odsetek zaopóźnieniewpłatności. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców - warunkiem 
dokonaniazapłatyjest dołączeniedofakturyoświadczeniaWykonawcyonastępującejtreści: 
"Oświadczam,żeprzedmiotumowy,objętyfakturąnr ................................................................................ , 

zostałwykonanysiłamiwłasnymibezudziałupodwykonawców". 
6. Fakturynależywystawiaćna:Gmina Rudziniec –Urząd GminyRudziniec,ul.Gliwicka 26, 44-160 

Rudziniec, NIP 9691605554 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie 
księgowym(fakturze)a wskazanym wumowie przyjmuje się,żeprawidłowo podano termin 
określony w niniejszej umowie.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

§ 18 
Klauzulawaloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia. 
2. Zmiana wynagrodzenia może być dokonana w związku ze wzrostem lub spadkiem cen 

materiałówlubkosztówzwiązanychzrealizacjąprzedmiotuumowy. 
3. Strony ustalają okres waloryzacyjny związany z możliwością zmiany wynagrodzenia na 

sześć (6) kolejnych miesięcy, przy czym za dzień rozpoczęcia pierwszego okresu 
waloryzacyjnegoprzyjmujesiędatęzawarcianiniejszejumowy. 

4. Poupływiedanegookresuwaloryzacyjnego(6miesięcy)każdazeStronumowymaprawo złożenia 
drugiej Stronie wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wpływu zmiany 
ceny materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy (dalej:,,wniosek’’), przy czym za 
dzień złożenia wniosku przez Stronę uznaje się odpowiednio dzień wpływu wniosku w formie 
pisemnej do Zamawiającego albo Wykonawcy. 

5. Wniosek nie może dotyczyć części wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy oraz 
wynagrodzenia,dlaktóregoWykonawcadostarczyłdoZamawiającegofakturę 
zwymagalnymterminempłatnościdodniazłożeniawniosku. 

6. JakopodstawędookreśleniawysokościzmianywynagrodzeniaStronyprzyjmująwartości 
wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatów, na 
podstawieprzepisówustawyzdnia2kwietnia2009r.ozmianieustawyoporęczeniach 
igwarancjachudzielanychprzezSkarbPaństwaorazniektóreosobyprawne,ustawy 
oBankuGospodarstwaKrajowegoorazniektórychinnychustaw(dalej:„Wskaźnik”) 
prezentującego poziom zmiany cen w kwartale, którego dotyczy Wskaźnik w stosunku do 
kwartału poprzedniego. 

7. Przy ustalaniu zmiany wartości wynagrodzenia należy brać pod uwagę wskaźnik 
opublikowany na dzień składania wniosku. 

8. Wprzypadku,gdypomiędzykwartałem,wktórymprzypadałodpowiedniodzieńrozpoczęcia danego 
okresu waloryzacyjnego a kwartałem przypadającym bezpośrednio przed 
zgłoszeniemdrugiejStronieżądaniazmianywysokościwynagrodzenia,opublikowanowięcej 
niżjedenkomunikatpodstawęzmianywynagrodzenianależnegoWykonawcystanowisuma 
wskaźników zawartych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
wydanych w tym okresie. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia większej ilości 
wniosków stosownie do czasu trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że dany okres 
waloryzacyjnymożestanowićpodstawętylkojednegownioskuipostanowieńust.9i10. 

9. Zmianawynagrodzenianastąpi,jeżeliwdanymokresiewaloryzacyjnymcenymateriałówlub 
kosztówrealizacjiprzedmiotuumowyulegnązmianiezgodniezmetodologiąwskazaną w ust. 10 
i 11 i jednocześnie Strona występująca z wnioskiem wykaże, że zmiana cen materiałów lub 
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kosztów wpłynęła na koszt realizacjiprzedmiotu umowy. 
10. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko wówczas, gdy wskaźnik wyniesie odpowiednio 

ZW>1,03 (wzrost cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub 
ZW<0,97 (spadek cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym). 
Wskazane w zdaniu poprzednim wartościprocentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen 
sumuje się w przypadku zaistnienia przesłanki z ust.9. 

11. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen materiałów 
zostanieprzeprowadzonewnastępującysposób: 

1) wprzypadkuwzrostucenmateriałówlubkosztówWZ=WN+(WNx ZW); 
2) wprzypadkuspadkucenmateriałówlubkosztówWZ=WN -(WN x zW); gdzie: 
WZ–kwotawynagrodzenianettozuwzględnieniemkwotyzmianycenmateriałówlub kosztów; 
WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto, w którymuwzględnia się 
waloryzację z poprzedniego okresu waloryzacyjnego; 
ZW–procentowywskaźnik, uwzględniającypostanowieniaust.10. 

12. Dowyliczonejzgodniezust.11kwotywynagrodzenianettonależydoliczyćkwotępodatku 
VATwstawceobowiązującejnadzieńdokonywaniazmianyumowy,otrzymujączmienioną kwotę 
wynagrodzenia brutto. 

13. Kolejnazmianawysokościwynagrodzeniabędziedopuszczalna,jeżeliwnastępnymokresie 
waloryzacyjnym,nastąpiłazmianawskaźnikazgodniezmetodologiąwskazanąwust.10. 

14. Maksymalnazmianawysokościwynagrodzeniawzwiązkuzjegowaloryzacjądokonanąna 
podstawieust.1,możewynieśćodpowiednio+10%/-10%(dziesięćprocent)pierwotnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy według stanu na dzień zawarcia 
umowy. W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do 
podwyższenialubobniżeniawynagrodzeniaowartośćwiększąniżwskazanawzdaniu 
poprzednim, przyjmuje się, że zmiana wynosi maksymalną dopuszczalną wartość i po 
osiągnięciu wskazanej wartości przepisy niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania. 

15. W przypadku zaprzestania publikowania wskaźnika Strony umowy wspólnie ustalą inny 
najbardziej zbliżonywskaźnikpublikowanyprzezGłównyUrząd Statystyczny,którybędzie miał 
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji. 

16. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 
umowy.Jeżelizwiększeniewynagrodzeniabędzieskutkowałokoniecznościądokonania zmian 
wbudżecie Gminy Rudziniecalbo Wieloletniej Prognozie Finansowejaneks zostanie 
zawartyniewcześniejniżpoprzyjęciutychzmianprzezwłaściwyorgan. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy na zasadach określonych w art.439ust.5 ustawy PZP. 

18. Postanowienia ust. 17 mają zastosowanie także przy realizacji usług przez dalszych 
Podwykonawców. 

19. Zmianawynagrodzeniadokonananapodstawieniniejszegoparagrafuniedotyczyzmian, o 
których mowa w § 22 ust. 4 umowy. 

 
§19 

Zabezpieczenienależytegowykonaniaumowy 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ........................... zł równą 5 % 
wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczałtowej brutto), o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej 
umowy w formie ………………………………………………………………..…………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenieroszczeńZamawiającegoztytułuniewykonanialubnienależytegowykonania 
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Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięciawad,w szczególności roszczeńZamawiającego wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. BeneficjentemZabezpieczenianależytegowykonaniaUmowyjestZamawiający. 
4. KosztyZabezpieczenianależytegowykonaniaUmowyponosiWykonawca. 
5. Wykonawcajestzobowiązanyzapewnić,abyzabezpieczenienależytegowykonaniaumowy 

zachowałomocwiążącąwokresiewykonywaniaUmowyorazwokresierękojmizawady 
fizyczne.WykonawcajestobowiązanydoniezwłocznegoinformowaniaZamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywaniaprzezZamawiającegoprawwynikającychzzabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………. (słownie: ………………………….……) PLN stanowiąca 70% 
zabezpieczenianależytegowykonaniaumowy,zostaniezwróconawterminie30dnioddnia odbioru 
końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca30%wartościzabezpieczenianależytegowykonaniaumowy,tj.…………………. 
(słownie: ………........................................................................…....) PLN, zostanie zwrócona 
niepóźniejniżw15dniupoupływietegookresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 
ustawyPZPpodwarunkiem,żezmianaformyzabezpieczeniazostaniedokonana 
zzachowaniemciągłościzabezpieczeniaibezzmniejszeniajegowysokości. 

9. ZabezpieczenienależytegowykonaniaumowypozostajewdyspozycjiZamawiającego 
izachowujeswojąważność naczas określonywUmowie. 

10. Jeżeliniezajdziepowóddorealizacjizabezpieczeniawcałościlubwczęści,podlegaono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio wcałościlub wczęści wterminach, októrychmowa 
wust.6i7.Zabezpieczenienależytegowykonaniaumowywniesionewpieniądzuzostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi zumowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunekWykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy,jeżelijakakolwiekkwotanależnaZamawiającemuodWykonawcywzwiązku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przezWykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowynie później niżna 30 dni przed wygaśnięciem 
ważnościdotychczasowegoZabezpieczenia. 

13. JeżeliWykonawcawterminieokreślonymwust.12nieprzedłożyZamawiającemunowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowaniadotychczasowegoZabezpieczeniawtrybiewypłatycałejkwoty,najaką 
wdaciewystąpieniazroszczeniemopiewaćbędziedotychczasoweZabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenianależytegowykonaniaumowypoprzedstawieniuprzezWykonawcęnowego 
zabezpieczeniaalbowterminiezwrotudanejczęścizabezpieczenia. 

15. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 
zabezpieczenienależytegowykonaniaumowywformieinnejniżwpieniądzuzobowiązany 
jestdoprzedłużeniaterminu jegoważnościlubwnieśćnowezabezpieczenienależytego wykonania 
umowy na wydłużony termin. 

§20 
Gwarancjajakościiuprawnieniaztytułurękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu 
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umowy na okres …………..….. miesięcyod dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad 
ujawnionychwprzedmiocieumowywterminiewskazanymprzezZamawiającegow zgłoszeniu 
wady przesłanym drogą elektroniczną. W przypadku nieprzystąpienia do usuwania 
wadywterminie 14dnikalendarzowychod datyzgłoszenia przezZamawiającego albo 
nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do 
powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwaniawadbędąpokrywanewpierwszejkolejnościzkwotybędącejzabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

3. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnegoo gwarancjiprzy sprzedaży. W razie wątpliwościprzyocenie 
obowiązkówWykonawcywynikającychzudzielonejprzezsiebiegwarancji,Wykonawca 
wzakresiedostarczonychurządzeńiwykonanychrobótuważanybędziezasprzedawcę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. 

4. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 
ZamawiającypowiadomiWykonawcęowadzieprzedupływemtychokresów. 

5. Okresrękojmizawadyigwarancjiulega wydłużeniuoczaspotrzebnynausunięcie wad. 
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego 
przelewu roszczeń (wymagalnych i niewymagalnych) przysługujących mu na podstawie 
umowy podwykonawczej oraz przepisów prawa z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę 
gwarancjiorazrękojmizwiązanychzrealizacjąumowypodwykonawczej.Roszczenianabyte przez 
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszają jego 
praw w zakresie gwarancji i rękojmi w stosunku do Wykonawcy, w 
szczególnościwzakresiedochodzeniaroszczeńbezpośrednioodsamegoWykonawcy. 

7. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót 
stanowiącazałączniknr5doniniejszejumowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty 
gwarancyjnejjakościwykonaniarobótwdniuodbiorukońcowegoprzedmiotuumowy. 

9. W okresie gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania okresowych 
przeglądów gwarancyjnych. 

10. Zamawiającymożeprzeprowadzićostateczny,pogwarancyjnyodbiórrobótprzedupływem 
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz określić termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad. 

11. Jeśli wramach robót budowlanych wykonanych zgodnie zprzedmiotową Umową 
zainstalowanourządzenia,instalacje,systemyitp.,codoktórychproducent/dostawcażąda 
odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed 
ich zainstalowaniem informuje otym Zamawiającego. Wykonawca w okresie udzielonej 
gwarancji odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty. 
 

12. WszelkieprzeglądywokresiegwarancjiirękojmisądokonywaneprzezWykonawcę w ramach 
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamówienia. 

§21 
Karyumowne 

1. Stronyustalająodpowiedzialnośćzaniewykonanielubnienależytewykonanieprzedmiotu umowy 
w formie kar umownych. 

2. Wykonawcazapłaci Zamawiającemukaręumowną: 
1) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od 

umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
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leżącychpostronieWykonawcy; 
2) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w 
którym termin powinien być dotrzymany; 

3) wwysokości0,02%wartościbruttoprzedmiotuumowy–zaspowodowanieprzerwy 
wrealizacjirobótzprzyczynzależnychodWykonawcy,zakażdydzieńprzerwy; 

4) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy - za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonychprzyodbiorzeiwokresierękojmiigwarancji,zakażdydzieńzwłokiliczony 
oddnianastępnegopodniuwyznaczonymnausunięciewad; 

5) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

6) w wysokości 0,05% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieterminowej 
zapłatywynagrodzenianależnegoPodwykonawcomlubdalszymPodwykonawcom, 
zakażdydzieńzwłokiwpłatnościliczonyoddnianastępnegopodniu,wktórymtermin powinien 
być dotrzymany; 

7) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany – za każdy stwierdzony przypadek; 

8) wwysokości5.000,00zł–wprzypadkunieprzedłożeniapoświadczonejzazgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdy stwierdzony 
przypadek; 

9) w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonawstwo (lub 
aneksach do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane,usługi lub dostawy, 
pomimowezwaniaWykonawcydowprowadzeniazmianwtejżeumowiewwyznaczonym 
terminie, w tym w szczególności w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

10) w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonawstwo (lub 
aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie 
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane; 

11) w wysokości 10.000,00 zł – za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych 
podmiotu trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego 
zgody lub niezgodnie z postanowieniamiumowy, zakażdy stwierdzony przypadek; 

12) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzekazania w terminie określonym w § 4 ust. 
7 dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, 
którewtrakcierealizacjiprzedmiotowegozamówieniawykonywaćbędąpracezwiązane z 
wykonywaniem zamówienia; 

13) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niezatrudnienia 
przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, za każdą 
osobęniezatrudnionąnapodstawieumowyopracę; 

14) wwysokości0,01%wartościbruttoprzedmiotuumowy –wprzypadkunieprzedłożenia umowy 
ubezpieczenia/polisy ubezpieczeniazgodniez zasadami określonymi§7ust. 1i 2 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 
sporządzonej/nych umów ubezpieczenia/polisyubezpieczenia; 

15) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia go niezgodnie zokreślonymizasadamii 
nowym obowiązującym terminem, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 
przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej umowy ubezpieczenia/polisy 
ubezpieczenia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
przedmiotuumowy–zaodstąpienieodumowy,zprzyczynleżącychwyłączniepostronie 
Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
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wykonanieumowynieleżywinteresiepublicznym,czegoniemożnabyłoprzewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może 
przekroczyć20%wartościbruttoprzedmiotuumowy. 

5. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za przedmiot 
umowyokreślonew§16ust.1umowywkwocieuwzględniającejnależnypodatekVAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającegowysokośćzastrzeżonychkarumownychwprzypadku,gdybykwotakar 
umownych nie pokrywała szkody. 

7. Wykonawcawyrażazgodęnapotrącenienależnychkarumownychzfakturyzawykonany 
przedmiotuumowypo pisemnym zawiadomieniu wykonawcyo wysokościnaliczonych kar. 

§22 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający,poza możliwością zmianyzawartejumowynapodstawieart.455ustawyPZP, 
przewidujerównieżmożliwośćdokonywaniazmianpostanowieńzawartejumowy,takżewstosunkudo
treścioferty,napodstawiektórejdokonanowyboruWykonawcy, w okolicznościach wskazanych 
w niniejszym paragrafie. 

2. Zmianaterminówwykonaniaumowywwyniku: 
1) przedłużającegosiępozawynikającyzobowiązującegoprawa,awięczwinyinstytucji wydających 

oraz przedłużającego się terminu wydania niezbędnych do wykonania 
przedmiotuumowystosownychdecyzji,pozwoleń,uzgodnieńitp.; 

2) wydłużającego się okresu wydania warunków przebudowania infrastruktury przez 
dysponentów sieci; 

3) wprzypadkuwystąpieniaokolicznościniezależnychodWykonawcyiZamawiającego, 
skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku działań osób 
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji związanych z 
realizacją dokumentacji; 

4) w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej lub innych procedur 
związanychzochronąśrodowiska; 

5) przyczyn,zpowoduktórychbędziezagrożonedotrzymanieterminuzakończeniarobót 
będącenastępstwemokoliczności,zaktóreodpowiedzialnośćponosiZamawiający, w 
szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu robót; 

6) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, 
graduprzezconajmniej5dni,nawałnicepowodującezalaniemiejscaprowadzonychrobót, 
wichuryuniemożliwiające stosowanie sprzętu,długotrwałeupałytrwające co najmniej5 dni 
wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp) 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonej: Umową, normami, instrukcjami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunkówatmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w 
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność.Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien 
zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 
ZgłoszeniepowinnozostaćpotwierdzoneprzezInspektora Nadzoruwpisemwdzienniku 
budowy; 

7) konieczność wstrzymania, zawieszenia realizacji robót, wskutek zmian dokumentacji 
projektowejmających wpływna dotrzymanie terminu zakończenia robót,a okoliczności te 
niewynikajązprzyczynleżącychpostronieWykonawcy; 

8) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowyze względu na zasadywiedzytechnicznejlub postęp 
technologicznyorazudzieleniazamówieńdodatkowych,którewstrzymująlubopóźniają 
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realizację przedmiotu Umowy; 
9) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy PZP; 
10) zawieszeniaprzezZamawiającego wykonaniarobótzprzyczyn technicznych; 
11)  działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Wykonawcywykonaniejegozobowiązaniawcałościlubczęści.Wraziewystąpieniasiły wyższej 
strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do 
minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek 
działania siły wyższej; 

12)  wystąpienia zwłoki w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściweorganyadministracjipaństwowej,którewstrzymująlubopóźniająrealizację 
przedmiotu Umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

13) wystąpieniazwłokiwwydawaniudecyzji,zezwoleń,uzgodnień,itp.,dowydaniaktórych 
właściweorganysązobowiązanenamocyprzepisówprawa,jeżelizwłokaprzekroczy 
okres,przewidzianywprzepisachprawa,wktórymww.decyzjepowinnyzostaćwydane, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy i nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

14) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
mającychwpływnaTerminzakończeniaprzedmiotuUmowy,zprzyczynniezależnychod 
Wykonawcy; 

15) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiającyniemógłprzewidziećwchwilizawarciaumowy,wszczególnościzmiany 
dotychczasowychlubwejściawżycienowychprzepisówprawamającychwpływ 
narealizacjęprzedmiotuumowy–oczasniezbędnydowprowadzeniatychzmian; 

16) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, mających wpływ na termin zakończenia 
przedmiotu Umowy, w oparciu o § 9 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończeniawykonywaniajejprzedmiotuwsposóbnależyty,niedłużejjednak,niżookres 
trwaniatychokoliczności.Wykonawcaniemożeżądaćzwiększeniawynagrodzenialub zwrotu 
innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym 
czasem wykonywania umowy. 

4. ZmianawynagrodzeniaWykonawcymożenastąpić wprzypadku: 
1) zmianyustawowejstawkipodatkuVAT; 
2) zmianywysokościminimalnegowynagrodzeniazapracęustalonegonapodstawieart.2 ust. 3–

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te 
będąmiaływpływnakosztywykonaniazamówieniaprzezWykonawcę; 

3) zmianyzasadgromadzeniaiwysokościwpłat dopracowniczychplanówkapitałowych, o 
których mowa wustawie zdnia 7lipca2020r. opracowniczychplanach kapitałowych – 
jeżelizmianytebędąmiaływpływnakosztywykonaniazamówieniaprzezWykonawcę; 

4) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które 
rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało 
sięzbędne.Minimalnawartośćprzedmiotuumowyniemożebyćjednakmniejszaniż 90% 
przedmiotu zamówienia. 

5. Zmiany,októrychmowawust.4pkt2i3mogązostaćwprowadzonezgoniezponiższymi zasadami: 
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1) Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, należy dołączyć listę pracowników 
zaangażowanychw realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń 
pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 

2) Lista, o której mowa w pkt 1 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanejwrealizacjęUmowy,wtympełnionąfunkcję,zakreswykonywanychprac przy 
realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego 
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wrazznależnymi 
składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

3) Wykonawcajestzobowiązanydoprzedłożenialistyosóbzaangażowanychdorealizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, również na wniosek Zamawiającego, w terminie 
przez niego wskazanym we wniosku. 

4) ZmianawynagrodzeniabędzieuznanazazaakceptowanąprzezZamawiającego,jeżeli 
wterminie14dnioddniaprzedłożeniażądaniatakiejzmiany,nieprzekażeonpisemnych 
zastrzeżeńdotyczącychjejdokonania. 

5) Zamawiającymożezgłosićwterminieokreślonymwpkt4pisemnezastrzeżenia 
dozasadnościpropozycjizmianywynagrodzeniawprzypadku,gdyżądanieWykonawcy 
będziezawierałonierzetelnedaneomyłkiibłędyrachunkowe.Jeżeliżądaniebędzie 
bezzasadne,zmianyniewpłynąnakosztwykonaniazamówieniaprzezWykonawcę. 

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów 
powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społecznelubzdrowotne,niewcześniejjednakniżoddaty,wktórejzmianytewywołały wpływ na 
koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien złożyć 
wniosekdoZamawiającegowterminie30dnioddniawystąpieniaokoliczności. 

7) W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, 
zobowiązanyjestdowystawianiafakturVATwdotychczasowejwysokościbrutto.Faktury 
korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem 
zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu 
zwiększającego wynagrodzenie z zastrzeżeniem warunków płatności 
wynikającychzzewnętrznychźródełfinansowania. 

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku o zmianę wynagrodzenia, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
WszelkiepłatnościdokonanenapodstawietegoaneksuprzezZamawiającegonarzecz 
Wykonawcyponadkwotęwynagrodzeniaobowiązującegoprzeddatązawarciaaneksu 
podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania 
Wykonawcydozwrotunienależnegoświadczenia. 

9) Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia 
miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających 
wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od 
towarówiusług,zwyjątkiemzmianpowodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

6. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
wbudżecie GminyRudziniecalbowieloletniejprognozie finansowejanekszostanie zawarty 
niewcześniejniżpoprzyjęciutychzmianprzezwłaściwyorgan. 

7. Zmianalubrezygnacjazpodwykonawcyrobótlubwprowadzenienowegopodwykonawcy 
wzakresienieprzewidzianymwformularzuoferty-jeżelizmianaalborezygnacja 
zpodwykonawcydotyczypodmiotu,naktóregozasobyWykonawcapowoływałsięna zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania 
warunkówudziałuwpostępowaniuWykonawcajestzobowiązanywykazaćZamawiającemu, 
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żeproponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału 
określone wpostępowaniu wstopniu nie mniejszym, niż wymagany wtrakcie postępowania 
oudzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni 
podwykonawca.Ponadtopodmiotten(innypodwykonawca)niemożepodlegaćwykluczeniu 
zpostępowania woparciu oprzesłanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest 
przedłożyćstosowneoświadczenieidokumentywymaganewpostanowieniachSWZ. 

8. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych 
teleadresowychWykonawcy,Zamawiającegoitp.)–zmianamożenastąpićpoprzezpisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

9. Wszystkiepowyższepostanowieniastanowiąkatalogzmian,naktóreZamawiającymoże 
wyrazićzgodę.Niestanowiąjednocześniezobowiązaniadowyrażeniatakiejzgody. 

10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, które 
niedotyczą treścioferty,napodstawie którejdokonano wyboru Wykonawcy. 

11. Stronawystępującaozmianępostanowieńzawartejumowyzobowiązanajest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
Wniosekozmianępostanowieńumowymusibyćwyrażonyna piśmie. 

12. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności,zzastrzeżeniemust.8. 

§23 
Umowneprawoodstąpieniaodumowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowyze skutkiem natychmiastowym 
wnastępującychprzypadkach: 
1) wydanianakazuzajęciamajątkuWykonawcywzakresieuniemożliwiającymwykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy; 
2) nierozpoczęciaprzezWykonawcęrobótobjętychumowąbezuzasadnionychprzyczyn 

wterminie10dnioddatyzawarciaumowy,przejęciaterenubudowylubnieprzystąpienia do 
odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie; 

3) przerwaniawykonywaniaprzedmiotuumowyzprzyczynleżącychpostronieWykonawcy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania 
Zamawiającegonapiśmie; 

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1, a 
zwłokawprzekazaniuprzedmiotuzamówieniajestdłuższaniż30dni; 

5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu; 

6) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy z 
tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia lub 
zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem 
egzekucyjnymlubzabezpieczającym,którejwartośćprzekraczajednorazowolubłącznie 
zkilkuzdarzeńkwotę50.000,00zł(słownie:pięćdziesiąttysięcyzłotych); 

7) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub 
nieprzedłożenieZamawiającemupotwierdzeniapłatnościkolejnychrat,pomimo pisemnego 
wezwaniaZamawiającegodookazaniaww.dokumentuwwyznaczonymterminie. 

2. Odstąpienieodumowybędziedokonanenapiśmiezpodaniemprzyczynodstąpienia 
iwskazaniemterminu odstąpienia – w terminie30dni od powzięcia przez Zamawiającego 
informacjio powyższych okolicznościach. 

3. Wraziezaistnieniaistotnejzmianyokolicznościpowodującej,żewykonanieumowynieleży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiającymożeodstąpićodumowywterminiedo30dniodpowzięciawiadomościotych 
okolicznościach.WtakimprzypadkuWykonawcamożeżądaćwyłączniewynagrodzenia 
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należnegomuztytułuwykonaniaczęściumowydomomentuodstąpienia. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

wskazaniauzasadnionejprzyczynyodbiorurobótlubpodpisaniaprotokołuodbioru– w terminie do 
30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robótlub od dnia 
odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiegooświadczeniaimusizawieraćuzasadnienie. 

6. WprzypadkuodstąpieniaodumowyprzezWykonawcęlubZamawiającego,stronyobciążają 
następująceobowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszttejstrony,zktórejtowinynastąpiłoodstąpienieodumowy; 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 
3) w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 

przyudzialeZamawiającegosporządziszczegółowyprotokółinwentaryzacjirobótwtokuwraz 
zzestawieniemwartościwykonanychrobótwedługstanunadzieńodstąpienia.Protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

5) Zamawiającywrazieodstąpieniaodumowyzprzyczyn,zaktóreodpowiadaWykonawca, 
wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli Kierownik 
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, 
Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji robót wykonanych 
prawidłowo.Zamawiającyzapłacitylkoiwyłączniezawykonaneiodebraneprace,które 
niesąwadliwe,rozliczenierobótprzerwanychnastąpinapodstawiecenjednostkowych 
określonych w kosztorysie inwestorskim. 

§24 
RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane 
dotyczą) oraz art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od 
osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119z04.05.2016,str.1),dalej„RODO”,informuję,że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibą władzw 

Urzędzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod 
adresem: gmina@rudziniec.pl; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący 
sposób: 
- podadresempocztyelektronicznej:oc@rudziniec.pl, 
- pisemnienaadressiedzibyAdministratora; 

c) Pani/Panadaneosoboweprzetwarzanebędąnapodstawieart.6ust.1lit.cRODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznegowynikającymzprzepisówobowiązującegoprawa,wtymustawyPZP; 

d) odbiorcamiPani/Panadanychosobowychbędąosobylubpodmioty,którymudostępniona zostanie 
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dokumentacja postępowania woparciu o art.18 orazart.74 ust.1 ustawy PZP, atakże art.6 
ustawy z6 września 2001 r.o dostępie do informacjipublicznejorazpodmioty 
świadczącewsparcietechnicznedlasystemówinformatycznychiteleinformatycznychw 
którychPaństwadaneosobowesąprzetwarzane; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wyznaczony przede 
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania 
archiwówzakładowych,chybażeprzepisyszczególnestanowiąinaczej; 

f) Administrator będzie przetwarzać kategorie Pani/Pana danych (osób innych niż 
wykonawca),niezbędnychdozawarciaumowy(wynikającychzewzoruumowy)i realizacji 
zamówienia. 

g) daneosobowePani/Pana(osóbinnychniżwykonawca)pochodząodwykonawcy; 
h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencjeniepodaniaokreślonychdanychwynikajązustawyPZP; 

i) wodniesieniudoPani/Panadanychosobowychdecyzjeniebędąpodejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

j) posiadaPani/Pan: 
- napodstawieart.15RODOprawodostępudodanychosobowychPani/Panadotyczących 

(1); 

- napodstawieart.16RODOprawodosprostowaniaPani/Panadanychosobowych(2); 
- na podstawie art. 18 RODOprawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzaniadanychosobowychzzastrzeżeniemprzypadków,októrychmowawart. 18 
ust. 2 RODO (3); 

- prawowniesieniaskargidoorganunadzorczego,którymwPolscejestPrezesUrzędu 
Ochrony DanychOsobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,że 
przetwarzaniedanychosobowych narusza przepisy RODO; 

k) nieprzysługujePani/Panu: 
- wzwiązkuzart.17ust.3lit.b,dlubeRODOprawodousunięciadanychosobowych; 
- prawodoprzenoszeniadanychosobowych,októrymmowawart.20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych,gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychjest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

(1)Wyjaśnienie: W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe sąprzetwarzane 
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3RODO, zamawiający 
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
(2)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
(3)Wyjaśnienie:prawodoograniczeniaprzetwarzanianiemazastosowaniaw odniesieniu 
doprzechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środkówochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 
RODO,nieograniczaprzetwarzaniadanychosobowychdoczasuzakończeniatego postępowania. 

2. Wykonawcaoświadcza,żerealizującprzedmiotowezamówieniebędziewpełnymzakresie 
przestrzegałprzepisówRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679 z dnia 
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 Nr119 poz.1). 

3. Wykonawcazobowiązujesiędowypełnieniadeklaracjiofertowejwzakresieoświadczenia, o 
którym mowa w formularzu ofertowym. 

4. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób 
fizycznych przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr119 poz. 1). 

5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające zobowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie, które zobowiązany jest 
wykonywaćpodmiotprzetwarzającydaneosobowenazlecenieadministratoradanych. 

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców, Podwykonawcy 
będąspełnialiwzakresieprzetwarzaniadanychosobowych,wszystkiewymaganiaochrony 
danychosobowychwynikającezprzepisówprawaipostanowieńumowyorazżezapisyw umowach 
z podwykonawcami zagwarantują standard przetwarzania danych osobowych nie 
niższyniżokreślonywniniejszejumowie. 

7. Wykonawca oświadcza,że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzaniadanych 
osobowychwUrzędzieGminyRudziniecwzwiązkuzrealizacjąniniejszejumowy. 

§25 
Postanowieniakońcowe 

1. Wykonawcaniemożedokonaćzastawienialubprzeniesieniajakichkolwiekprawlubobowiązkóww
ynikającychztejUmowynaosobytrzecie,dokonywaniaobciążeńtych praw wjakiejkolwiek formie, 
w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub 
czynnościwywołującejpodobneskutki;jakiejkolwiekwierzytelnościwynikającejzUmowylub 
jejczęści,atakżezastawienialubprzeniesieniakorzyściwynikającejzUmowylubudziału wniej na 
osoby trzecie, wtym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub 
czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności 
dokonanepomimozakazusąwzględemZamawiającegobezskuteczne. 

2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie 
postanowień dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz 
podwykonawców. 

3. PostanowieniaUmowymającharakterrozłączny.Wprzypadku,gdyjednolubwięcejzpostanowień
Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza toskuteczności 
pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia 
obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada 
gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie 
niewykonalnego.Podobneobowiązujewprzypadkulukwpowyższychpostanowieniach. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego,jeżeliprzepisyustawyPrawozamówieńpublicznychniestanowiąinaczej,Prawo 
budowlane wraz z aktami wykonawczymioraz innewłaściwe przepisy. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową oraz 
przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania umowy, umów ubezpieczenia, gwarancji 
orazinnychdokumentówwymienionychwUmowiebędąrozstrzyganeprzezsądwłaściwy dla 
siedziby Zamawiającego zgodnie z prawem polskim. 

6. Sporymogąbyćrozpatrywanejako:pozasądowerozwiązywaniesporulubpostępowanie 
sądowe.KażdazeStronzobowiązanajestdopoddaniaewentualnychsporówwrelacjach 
Zamawiającego z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 
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których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwiązaniu sporu przed 
Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem 
lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie może 
prowadzić do naruszeniaprzepisów działu VIIrozdziału3 ustawy PZP. 

7. PostanowieniaumowywiążąStronydoczasuostatecznegojejrozliczeniaorazwypełnienia 
przezWykonawcęwszystkichzobowiązańwynikającychzUmowy. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

……………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY 

……………………………………………… 
WYKONAWCA 

 
Załączniki: 

1. SpecyfikacjaWarunkówZamówieniawrazzzałącznikami. 

2. Oferta Wykonawcy. 

3. Harmonogramrzeczowo-finansowyzatwierdzonypopodpisaniuumowy 

4. Oświadczeniepodwykonawcy. 

5. Kartagwarancyjnajakościwykonaniarobót. 



Nrsprawy–  
Załączniknr2doSWZ 

Załączniknr4 do umowy 

 

 

 
OŚWIADCZENIEPODWYKONAWCY 

 
Ja/my*, niżej podpisany(i) ………………………………………… działając jako 

właściciel/osoba(y) uprawniona(e)do reprezentacjipodmiotu (zgodnie zKRS):* 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………….............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………..…………………………………………................................……….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
będącypodwykonawcąrobótdlainwestycjipn.:„Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem 
socjalnym dla OSP Bojszów”,oświadczam,że: 
 Wykonawca w w . inwestycji, t j .  ......................................................................................... nie 

posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr 
……………………………………… z dnia ........................................................................ do 
umowynr………………….………..……zdnia………………….………..zwzględemmnie/naszej 
firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jw. 

 ogółnależnościzostałzapłaconywterminie umownym. 

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty 
podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń 
wobec Zamawiającego – Gmina Rudziniec z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

 
…………………………………………….. 

(miejscowośćidata) 

 
……………………………………………
.. 

(pieczątkaipodpispodwykonawcy) 
 
 
 

 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………….. 
(pieczątkaipodpispodwykonawcy) 
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KARTAGWARANCYJNAJAKOŚCIWYKONANIAROBÓT 

 
Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………............................. 
................................................................................................………. 

 
udziela na okres  .......... miesięcy gwarancji 

nawykonanerobotywramachzamówienia: 

„Budowagarażu dwustanowiskowego wraz z zapleczem socjalnym dla OSP 
Bojszów” 

zgodniezumowązawartązZamawiającym –
GminąRudziniec,nr……………………………………………. z dnia , zwana dalej Umową. 

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 
zainstalowaneurządzeniazawartewprzedmiocieumowy.Okresgwarancjijestjednakowy dla 
całego w/w zakresu rzeczowego. 

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane 
objęte zakresem niniejszejgwarancji(określone wpkt.1)będzie korzystał innypodmiot(zwany 
dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania 
ewentualnych wad. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 
posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 
użytkowanie obiektu. 

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 
Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 
dni roboczych od jego ujawnienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub 
pisemnie – zgodnie z 
danymiwskazanymprzezWykonawcęwnagłówkuniniejszegopisma.Wykonawcazobowiązany 
jest usunąćnawłasnykosztzgłoszonąwadęwterminiewynikającymzpkt.5ipkt6. 

5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub 
powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie 
– nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia. 

6. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczające eksploatacji 
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub Użytkownika. 

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych 
niż w punkcie 5 i 6 terminu usunięcia wad. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we 
własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze środków 
„zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji” lubpoprzez 
wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między 
Zamawiającym, aWykonawcą. 
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9. Zgodniezart.581Kodeksucywilnegowprzypadkuwymianyrzeczynanowąlubteż  

 

10. po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. 

11. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 
zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

13. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 
Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

14. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano 
urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich 
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. 

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa 
zastępczego).W tym przypadku koszty usuwania wadbędą pokrywane wpierwszej 
kolejnościz wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kary umowne będą 
naliczane do ostatecznego prawidłowego usunięcia wad. 

16. Wykonawcaodpowiadazaserwisowanieww.elementówiponosijegokosztywokresie 
gwarancjiirękojmi. 

17. Wszelkiep r zeg ląd ywokresiegwarancjiirękojmisądokonywaneprzezWykonawcę 
wramachotrzymanego wynagrodzenia. 

 

 
Udzielający gwarancji jakości 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
 
 

 
…………………………………………..…

…………… 
(podpisosobyupoważnionej) 


