

Jelcz-Laskowice, dnia 21.10.2021r.

**RI.271.19.2021**

**Zamawiający:  
GMINA JELCZ-LASKOWICE  
ul. W. Witosa 24  
55-220 Jelcz-Laskowice**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu- Laskowicach”. Etap I Wykonanie przyłączy sanitarnych i oświetlenia parkowego.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź w jaki sposób Wykonawca ma uzyskać decyzję administracyjną o dopuszczeniu obiektów do użytkowania, jeżeli podzielili Państwo roboty na etapy, a nie ma o tym wzmianki w Decyzji nr 283/2019. Organ Nadzoru Budowlanego nie wyda decyzji o dopuszczeniu do użytkowania, dopóki zadanie, które obejmowała decyzja nie zostanie zrealizowana w całości.

Odpowiedź :

W projekcie umowy zostanie dokonana zmiana polegająca na wykreśleniu w § 4 ust.2 pkt.2.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji umowy z powodu zbyt niskich temperatur, które mogą wystąpić w zbliżającym się okresie zimowym. W niskich temperaturach (już poniżej 5 stopni Celsjusza) nie jest możliwe poprawne wykonanie prac instalacyjnych branży elektrycznej tj. układanie kabli w ziemi.

Odpowiedź :

W § 14 ust. 1 pkt. 1 tiret 5 wzoru umowy określone są warunki możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy, również zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą o udostępnienie kompletnych schematów dla szafy oświetleniowej.

Odpowiedź :

Schematy zostały zamieszczone na stronie postępowania.

**Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.**

Z upoważnienia Burmistrza  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych  
Małgorzata Łubkowska