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2  

  

A  CZĘŚĆ OPISOWA 
  

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa dróg gminnych nr 170237C oraz 170298C”.  

Zakres zadania obejmuje :  

1) sporządzenia dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi prawem do zrealizowania zadania inwestycyjnego,  

2) wykonania robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do 

prawidłowego wykonania zamówienia.  

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa drogi :  

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 170237C oraz 170298C – o  długości ok.  1 440 mb 

zlokalizowana m.in. na dz. 43, 41,  – obręb 0006 Janiszewo, 321 – obręb 0013 

Chrostkowo Nowe, . Zakres przedstawiony został w załącznikach graficznych.   

Prace polegać będą na zaprojektowaniu i wykonaniu nawierzchnia jezdni o szerokości 3,5m 

Zakres robót: 

1.1 Część projektowa 

a/ustalenie przebiegu granic geodezyjnych 

b/ wykonanie mapy do celów projektowych 

b/ sporządzenie map podziałów geodezyjnych – koszt wykupu gruntu pokrywa Zamawiający. 

Przewidywana ilość działek do podziału to 10 szt. Ze względu na nieuregulowany przebieg granic w 

stanie obecnym, ilość działek do podziału może ulec zmianie, 

c/ przygotowanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii (w tym KIP oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji środowiskowej)  oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID 

d/ sporządzenie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego 

 

1.2 Część wykonawcza 

 a/ roboty pomiarowe z wytyczeniem geodezyjnym drogi i wyniesieniem podziałów 



 

c/ Roboty zmienne :  

- mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości jezdni szcunkowo20-30 cm,  

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

- poszerzenie nasypu drogowego i wykonanie niezbędnego zebrania skarp w wykopie  

 d/ wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów na przyległe działki 

- warstwa odsączająca z piasku – 15 cm, 

- podbudowa z kruszyw łamanych C90/3 grub. 15 cm, 

- podbudowa z kruszyw łamanych C90/3 grub. 8 cm, 

- Warstwa wiążąca AC11W 50/70 grub. 3 cm, 

- Skropienie międzywarstwowe 

- Warstwa ścieralna AC11S 50/70 grub. 3 cm 

e/ wykonanie poboczy o szer. 0,75m z kruszyw łamanych o grub. 15 cm 

f/ Oznakowanie  drogi  zgodnie  z  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną Organizacją ruchu / 

oznakowanie pionowe 

g/ Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna  

  

2 Dodatkowy zakres 

 

Zakres robót obejmuje również:  

1)  Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia,  

2) Obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi  

3) Uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek 

stanowiących drogę,  

4) Inne prace–związane z procesem budowy np. Lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń 

znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, itp.)  

 

 

 

 



 

3 Zobowiązania Wykonawcy  

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:  

1) Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy zaleca się przeprowadzenie wizji miejsca planowanych do wykonania robót t 

budowlanych .  

2) Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych umożliwiających realizację zadania.  

3) Przedstawienia koncepcji przebudowy drogi do zaakceptowania przez Zamawiającego.  

4) Opracowania dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm powołanych w 

PFU.  

5) Sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6) Przygotowania niezbędnych materiałów (wszystkich załączników) do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy na realizację 

przedsięwzięcia- jeżeli dotyczy  

7) Opracowania projektów branżowych uwzględniających konieczność przebudowy i 

zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją jeżeli zajdzie 

konieczność.  

8) Opracowania organizacji ruchu na czas robót oraz projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia.  

9) Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania Decyzji ZRID 

wg wymagań obowiązujących przepisów.  

10) Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w 

terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  

11) Zapewnienia kierowników robót posiadających stosowne uprawnienia.  

12) Prowadzenie dziennika budowy – jeśli jest wymagany prawem.  

13) Przeprowadzenia wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SSTWiOR; wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru.  

14) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

15) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej.  

16) Pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji.  

  

  



 

4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), jak również ze wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.  

5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składającej się na kompletną 

dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaakceptowaną i 

uzgodnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w tym: 

 - dokumentację budowlano – wykonawczą,  

- projekt stałej organizacji ruchu,  

- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Opracowanie dokumentacji winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań odpowiednimi 

przepisami dla formy planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 

jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania.  

Kompletne opracowania projektowe muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu.  

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. 

Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o 

udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że 

został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  



 

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i posiadającego Zgłoszenia robót 

budowlanych lub decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującą wiedzą budowlaną i w oparciu o 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.  

  

6 Rodzaje robót występujących w części zamówienia: 

 a/wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych,  

b/roboty przygotowawcze ,  

c/zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojeń obcych kolidujących z projektowaną inwestycją 

na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci,  

d/roboty ziemne (wykopy, nasypy),  e/wykonanie poboczy,  

f/umocnienie skarp,  

g/wykonanie konstrukcji nawierzchni,  

h/przebudowa/remont przepustów – według potrzeb,  

i/oznakowanie tymczasowe i docelowe,  

j/roboty wykończeniowe,  

7 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych  

Droga winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. 

Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki  

Morskiej z dnia 20 lipca 2022 roku  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowów. Przepusty należy zaprojektować w 

ilości i lokalizacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia. odwodnienia drogi 

nie może doprowadzić do zalania innych gruntów.  

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  



 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia 

zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną 

ryczałtową.  

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie 

funkcjonalno – użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie 

po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i 

uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe.  

  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

8 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  

  

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 20 lipca 2022 roku  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).  

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa, a wymagania określone choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W 

przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru/ Wójta , 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych -  

- Dokumentacja projektowa – należy dostarczyć Zamawiającemu  3 egz. zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej,  

- Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego – po 2 egzemplarze zatwierdzone 

przez organ zarządzający ruchem 

- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1egz.  

W/w egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych dla Zamawiającego.  



 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej 

Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF (1 egz.).  

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji 

powykonawczej i inwentaryzację geodezyjną 1 egz.  

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SSTWiOR będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Przy wykonywaniu robót należy 

uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym 

również, te które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w 

dokumentacji, a obowiązujących Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 

treści i postanowień.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to niewłaściwe 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

własny koszt Wykonawcy. Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych 

warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 

technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod 

nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych 

właścicieli.  

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 r. Nr 47, poz. 401ze zm.). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych 

robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez 



 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie:  

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- ochrony środowiska,  

- warunków bezpieczeństwa pracy,  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z ternu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych - przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,  

  

9 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.  

Przewiduje się usunięcie krzewów rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Wycinkę 

Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji.  



 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 

47, poz. 401ze zm.).  

  

10 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni  

 

Droga winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. Rodzaje 

warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących 

katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.  

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne  

11 Wymagania dotyczące instalacji  

 

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w 

strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.  

 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące 

zagospodarowania terenu  

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracający stan 

otoczenia obiektu, przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

  

12 Przepisy prawne 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze 

zm). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2022 roku  w 



 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 

1518).  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463ze 

zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 nr 120 poz.  

1126ze zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze 

zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 784ze zm.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021, poz. 438 z późn .zm.).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze 

zm.). Normy Polskie.  

Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

  

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi 

obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.  

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Inne 

posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie 

opracowania dokumentacji projektowej.  

13 Warunki rozpoczęcia robót 

 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie projektu i uzyskanie 

Zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub decyzji ZRID. Wszelkie koszty będące następstwem 

niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.  



 

14 Dokumenty Wykonawcy  

  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca 

sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na 

własny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.  

Zgodność robót z PFU i dokumentami  

  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w 

PFU będą uważane za wartości docelowe.  

 

15 Stosowanie przepisów prawa i norm  

  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa 

aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami.  

  

16 Decyzje i postanowienia administracyjne  

  

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między innymi: 

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót, Decyzja ZRID, zatwierdzenie projektów organizacji ruchu, 

pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca 



 

wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 

konieczne.  

 

17 Materiały  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie 

nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające 

odpowiednia atesty i deklaracje zgodności.  

  

18 Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU 

w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca  będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

19 Harmonogram robót  

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 

warunki:  

kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

robót, czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę,  

  

wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze.  

Zabezpieczenie terenu budowy  

  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do 



 

zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 

także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu 

budowy odpowiada Wykonawca.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie 

związanych z tym opłat.  

 

20 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: rozmieszczenia 

stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i 

przemieszczania się maszyn,  

warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

organizacji pracy na budowie, sposobów informowania pracowników o  podejmowanych 

działaniach   dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia.  

 

21 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

 Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 

przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

  

22 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  



 

23 Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 

robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych - 

w przypadku odprowadzania wód do tych rowów.  

24 Kontrola jakości robót  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne w porządku  

  

25 Odbiór robót  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

  

26 Warunki odbioru robót  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie 

odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie 

tych usterek.  

  

27 Dokumenty odbioru robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  



 

 Oryginał Dziennika budowy – jeśli jest wymagany;  

Oświadczenie kierownika budowy:  

O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, deklaracje zgodności i 

atesty,  

projekt budowlany z naniesionymi zmianami,  
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