Zalacznik nr 5-Wzoér umowy

AT 11 . roku w Sobdtce pomiedzy:

Gming Sobétka, 55-050 Sobdtka

ul. Rynek 1, NIP: 896-10-00-784, zwana dalej Zamawiajacym i reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Sobdtka - Pana Miroslawa Jarosza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Pani Magdaleny Saczawy

a Przedsiebiorstwem: ......ccoviivininne oo , Z siedziba zakladu ................. o NIPY ssnaitonviniie 5 REEON: vonvmeromin
reprezentowanym przez:

Panal Panly - oo omavsasssa

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesénia 2019 r.
Prawo Zaméwiefi Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) w trybie podstawowym wskazanym w art.
275 pkt 1 ww. ustawy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod nazwa:
»Ksigginice Male: budowa remizy OSP (RFIL)”
2. Niniejsze zamowienie realizowane jest przy udziale érodkéw z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Szczegétowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 oraz warunki jego wykonania okreslone sg
w dokumentacji projektowej zalaczonej do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) i w ofercie zlozonej
przez Wykonawceg, ktore stanowia integralna czes¢ niniejszej umowy.

4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania:

a) PRACE PROJEKTOWE - w tym: Przejecie nadzoru autorskiego przez projektanta posiadajacego
uprawnienia w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen, zapewnienie udziatu projektanta architekta
oraz projektantéw branzowych (branza konstrukcyjna, instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne) — jesli
bedzie konieczne — do wprowadzenia zmian w istniejacej dokumentacji projektowej. W razie koniecznosci,
Jesli bedzie to konieczne i bedzie to wynikalo z wprowadzonych zmian, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe, w tym uzgodni¢ zmiany z wilasciwymi rzeczoznawcami ds.
ppoz oraz sanitarno-higienicznymi. Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25 KW,
opracowanie projektu zamiennego dotyczacego wentylacji obiektu oraz ogrzewania.

b) ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY (malowanie wszystkich
pomieszczenn wewnetrznych, wykonczenie pomieszezen sanitarnych — we, natrysk, szatnia (izolacje
przeciwwilgociowe, glazura, plytki ceramiczne), wykonczenie podlég za pomoca plytek ceramicznych we
wszystkich pomieszczeniach oprocz pomieszczen garazu, - wykonczenie S$cian w pomieszczeniach
sanitarnych za pomocg plytek ceramicznych, - montaz pochwytu na schodach prowadzacych na pietro,
montaz stolarki drzwiowej wewnegtrznej na parterze — wszystkie drzwi wewnetrzne na parterze, - wykonanie
sufitéw podwieszanych w kazdym pomieszczeniu parteru — oprocz garazy, oznakowanie ewakuacyjne),
nawietrzaki podokienne, szczegély wg dokumentacji projektowe;.

¢) ROBOTY ELEKTRYCZNE NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY montaz oswietlenia w kazdym
pomieszczeniu parteru, - w razie koniecznosci rozbudowa istniejacej skrzynki elektrycznej, - o$wietlenie
awaryjne oraz cwakuacyjne, - montaz grzejnikéw elektrycznych o mocy min. 2 kW w kazdym
pomieszcezeniu — w garazu min. 4 grzejniki, w kazdym pomieszczeniu min. 1 grzejnik — wraz z termostatami,
szczeglly wg dokumentacji projektowe;j.
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d) ROBOTY SANITARNE NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY - montaz instalacji wodno kanalizacyjnej
— przylaczenia do przybordw sanitarnych oraz do natryskéw, umywalek, zlewéw, brodzikow itp., montaz
umywalek, ustepéw WC, zlewow, brodzikéw itp. wykonanie pionow kanalizacji sanitarnej, - montaz
hydrantu wewnetrznego wraz z doprowadzeniem instalacji od miejsca wejscia wody do budynku, - montaz
detektora tlenku gazu gazex, - montaz podgrzewaczy przeplywowych cwu, montaz elektrycznego
pojemnosciowego podgrzewacza wody 140 litréw wraz z instalacja, wentylacja mechaniczna W4, wentylacja
grawitacyjna wspomagana mechanicznie w pomieszczeniach sanitarnych oraz socjalnych, szczegdly wg
dokumentacji projektowe;j.

e) ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NA PIETRZE BUDYNKU REMIZY - wykonanie warstw
posadzkowych wraz z wykoficzeniem posadzek za pomoca plytek ceramicznych (aktualnie wykonano roboty
zwiazane z konstrukcja stropu, nalezy wykona¢ wszystkie warstwy powyzej), - wykonanie $cianek
wewnetrznych dzialowych, - wykonanie sufitu podwieszanego z plyt g-k (wraz z folig paroizolacyjna), -
ocieplenie poddasza oraz sufitéw podwieszanych za pomoca welny mineralnej, - obudowa konstrukeji dachu
plytami GK-F x 2, - malowanie §cian i sufitdw wewnetrznych, - otynkowanie $cian nosnych zewnetrznych i
wewngtrznych — od wewnatrz budynku - wykonczenie §cian w pomieszczeniach sanitarnych za pomoca
plytek ceramicznych,- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, - montaz nawietrzakéw podokiennych, -
montaz balustrady przy schodach — dotyczy wszystkich pomieszczen pietra budynku, szczegoly wg
dokumentacji projektowe;.

f) ROBOTY ELEKTRYCZNE NA PIETRZE BUDYNKU REMIZY - wykonanie instalacji elektrycznej
(gniazda, wlaczniki, o$wietlenie podstawowe), - montaz kuchenki elektrycznej, - montaz detektora tlenku
gazu gazex - oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne, dotyczy wszystkich pomieszczen pigtra, szczegdly wg
dokumentacji projektowe;.

g) ROBOTY SANITARNE NA PIETRZE BUDYNKU REMIZY - montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej
wraz z wszelkimi przyborami sanitarnymi i osprzetem tj. ustgpami, umywalkami, zlewami, brodzikami,
wykonanie piondw kanalizacji sanitarnej, - montaz instalacji ogrzewania tj. 2 klimakonwektory sufitowe w
sali, dostosowane do kubatury pomieszczenia, grzejniki elektryczne o mocy min. 2 kW w kazdym
pomieszczeniu wraz z termostatami, - montaz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie (patrz
uwaga wczesniejsza dot. zmian w wentylacji pomieszczen), - montaz podgrzewaczy przeplywowych cwu,
dotyczy wszystkich pomieszczen pigtra, szczegdly wg dokumentacji projektowe;.

h) ROBOTY POZOSTALE: - montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy min. 25 KW wraz
z wykonaniem projektu w/w instalacji i montazem niezbednego osprzetu - montaz o$wietlenia zewnetrznego
na elewacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé czynnosci bedace przedmiotem Umowy z nalezyta starannoscia,
winien kierowa¢ si¢ zasada ochrony interesow Zamawiajacego i wykonaé przedmiot umowy w sposéb
odpowiadajacy wymogom Zamawiajacego.

6. Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia i miejscem jego wykonania, upewnit
sie co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnoici wyceny ofertowej z
ustaleniami SWZ.

7. W czesci dotyczacej robot budowlanych przedmiot umowy obejmuje pelen zakres, robot budowlanych, robét
montazowych, ustug budowlanych, dostaw maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ i1 przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z niniejsza umowa,
dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi
obowiazujacymi przepisami, jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot okreslonych w ust. 1 zgodnie z dokumentacja techniczna,
przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuka budowlana.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialna za szkody powstale z jego winy lub zaniedbania podczas
wykonywania robot.

10. Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania wyrobdw i materialéw uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia posiadajacych niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. Materialy i urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z péZn. zm.).

11. Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zal. nr 1,
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2) Oferta Wykonawcy — zat. nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zal. nr 3,

4) Wzor karty gwarancyjnej — zal. nr 4,

5) Wzér oswiadczenia podwykonawcy — zal. nr 5,

6) Wzor koficowego o$wiadczenia podwykonawcy — zal. nr 6,

7) Polisa OC — zal. nr 7,

8) Dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, stwiorb) — zal. nr 8,
9) Tabela elementéw rozliczeniowych — zat. nr 9,

§2

Wynagrodzenie.

1.

2.

10.

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe wynikajace z oferty
zlozonej przez Wykonawce, ktéra stanowi zalaeznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wynosi: .......... zl (stownie: ............. zt i ../100), plus podatek VAT
............. zt. Laczne wynagrodzenie brutto wynosi .............. z}, (slownie zlotych................ zlotych i
..../100).
Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty niezbedne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obciazenia o charakterze
publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w szczego6lnosci podatek od towaréw i ushug w
wysokosci wynikajacej z wiasciwych przepisow. Ponadto Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ninigjszego paragrafu, o koszty niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zaméwienia, jezeli w chwili skladania oferty mégl je
przewidziec.
Wykonawca moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku
zmiany wysokoéci stawek podatku od towaréw i ustug.
Kwota umowna brutto podlega¢ bedzie zmianie w przypadku wzrostu lub zmniejszenia cen materiatow lub
kosztéw realizacji robot budowlanych. Podstawa zmiany wynagrodzenia bedzie wskaznik oglaszany
komunikatem Prezesa GUS, odnoszacy sie do cen materialéw lub kosztéw realizacji robot budowlanych.
Zmiany cen materialow i kosztéw realizacji do 5% ich wartoéci w stosunku do pierwotnej ich ceny na dzien
zlozenia oferty stanowia ryzyko Wykonawcy, za ktére Wykonawca nie moze Zada¢ zmiany wynagrodzenia
wskazanego w ust. 2. Zmiana wartosci ceny materiatu lub kosztu realizacji powyzej 5 % stanowi podstawe do
zmiany ceny wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy badz Zamawiajacemu,
Maksymalna kwota zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji cen materialéw lub kosztow realizacji nie
moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia wskazanego w ust. 2.
Strony ustalaja, ze poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia nastapi¢ moze nie wczesniej niz 6
miesigcy od dnia ztozenia oferty, stanowigcej zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedlozy Zamawiajacemu wypelniona tabele elementéw
rozliczeniowych opracowana na podstawie dokumentacji projektowej, ktéra stanowié bedzie zalgcznik nr 9
niniejszej umowy.
Wynagrodzenie umowne brutto wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie naklady i koszty wyliczone w oparciu o
dokumentacje projektowa, ogledziny terenu budowy i obiektow bezposrednio sgsiadujacych, obowiazujace
przepisy, wiedz¢ techniczng, oraz wszelkie inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy. Ponadto,
wynagrodzenie umowne brutto uwzglednia réwniez koszty:
1) Wykonania dokumentacji projektowej zamiennej, w tym dokumentacji dotyczacej instalacji
fotowoltaicznej. Jesli bedzie konieczne to uzyska zamienne pozwolenie na budowe
2) Przejecia przez osob¢ uprawniong nadzoru autorskiego nad dokumentacja projektows,
posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen z zakresu niezbednego do wykonania
robét budowlanych przewidzianych w ramach niniejszej realizacja, w szczegdlnosci dotyczy:
projektant architekt, projektant branzy konstrukcyjnej, projektant branzy sanitarnej, projektant
branzy elektrycznej — w zakresie jaki bedzie niezbedny do opracowania dokumentacji zamienne;j,
3) koszty robét budowlanych oraz zwiazanych z nimi dostaw materialow i urzadzen przewidzianych
dokumentacji projektowej i swz,
4)  dokonywania niezbgdnych odbioréw, prob, pomiaréw, badan, sprawdzen, itp.,
5) oplat administracyjnych zwiazanych z konieczno$cia wykonania robét budowlanych w ramach
niniejszego zadania,
6) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,
7)  organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzonych robét,
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8) wyposazenia zaplecza budowy w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi  tymczasowe,
tymezasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, urzadzenia zabezpieczajace
materialy i roboty przed deszczem, stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

9) zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu $ciekéw i inne dla potrzeb budowy,

10) thumaczen instrukcji obshugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,

11) oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbidrek, koszty skladowania urobku i gruzu na
skladowisku odpadow, koszty wywozu i utylizacji odpadéw w sposéb zgodny z przepisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

12) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz i oplat z tym zwiazanych
warunkujacych wykonanie przedmiotu umowy,

13) zakupu materiatow, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen, wyposazenia, optaty
graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet, a takze wyplat
wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcédw,

14) ryzyko obciazajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

15) wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwiazane z wykonywaniem robot, odpowiedzialnoscia
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot
budowlanych,

11. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektows stanowiacg zalgcznik nr 8 do SWZ oraz nie
zglasza uwag i zastrzezen, co do zakresu i warunkow realizacji przedmiotu umowy.

12. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest maksymalnym wynagrodzeniem, ktore ma charakter ryczattowy i nie
moze ulec zwigkszeniu przez caly okres realizacji zadania. Niniejszy zapis nie dotyczy ust. 4-8 niniejszego
paragrafu.

13. Za roboty niewykonane wynagrodzenie Wykonawcy nie przyshuguje.

14. Zaptata za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 niniejszej umowy.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu:
1) rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,
2) zakonczenia realizacji robdt budowlanych — 9 miesigcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ........... I.

2. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zalaeznik nr 3 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy. Szczegdly dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego
okresdla § 7 niniejszej umowy.

3. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzien powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowosé do odbioru przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

§4

Sposob rozliczania i zaplaty

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastepowaé bedzie na
podstawie faktur czgeSciowych i jednej faktury koncowej wystawionej po koficowym odbiorze robét.

2. Faktury czegsciowe wystawiane beda miesigcznie w terminach zgodnych z przewidzianymi w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

3. Wraz z fakturami czgsciowymi Wykonawca dostarczy protokél wykonania elementéw robot wedhug
procentowego zaawansowania robdt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwego
przedstawiciela Zamawiajacego oraz:

1) szczegolowe zestawienie ilosci 1 warto$ci, z uwzglednieniem cen jednostkowych netto i brutto,
dostarczonego i zamontowanego wyposazenia w miejsce docelowe okre$lone w dokumentacji projektowe;j,
zafakturowanych w danym okresie rozliczeniowym,
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14.

15.

16.

17.

2) potwierdzenia przelewoéw wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za
roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, Ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie
nalezne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw (miedzy
Wykonawcg i podwykonawca lub podwykonawca i dalszym podwykonawca — wg zalacznika nr 5 do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowat faktur bez zalaczonych dokumentow jw.

Faktury czgsciowe nie moga przekroczy¢ tacznie 90 % wartosci kwot wskazanych w § 2 ust. 2.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % wartosci kwoty wskazanej w § 2 ust. 2.

Rozliczenie koficowe nastapi po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy, co okresla § 3 ust. 3 niniejszej

umowy.

Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie protokél odbioru konicowego zatwierdzony przez nadzor

inwestorski oraz wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, podpisany przez obydwie Strony, oraz protokét

wykonania elementu robot wedtug procentowego zaawansowania robét.

Wraz z fakturg koficowa Wykonawca dostarczy, oprocz dokumentow wymienionych w ust. 3, kohAcowe

o$wiadczenia podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie nalezne im na podstawie

odpowiednich uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego (migdzy Wykonawca i podwykonawca lub

podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wg zatacznika nr 6 do umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowat faktury bez zalaczonych dokumentéw jw.

Obowiazek dokonania platnosci przez Zamawiajacego powstaje w momencie prawidlowego zlozenia faktury

czgsciowej lub koncowej. Za prawidiowe zlozenie faktury czesciowej lub koncowej uwaza sig ztozenie faktury z

zachowaniem wymog6w odpowiednio ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu. Faktury czeéciowe oraz faktura koiicowa

zostana zaplacone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni liczonym od momentu prawidlowego zlozenia

faktury czesciowej lub konicowej.

Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za

termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy

okreslona kwote.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é rozliczenia zamoéwienia poprzez wystawienie przez Wykonawce

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostepnienie jej przez Wykonawce poprzez Platforme

Elektronicznego Fakturowania dostgpng pod adresem internetowym https://efaktura. gov.pl/.

Zamawiajacy informuje, iz posiada skrzynke na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a

identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer 8961000784,

Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawce poprzez

Platforme Elektronicznego Fakturowania znajduje sie na stronie internetowe;j https://efaktura.gov.pl/.

Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcg w innej formie niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest

dopuszczalne i opisane ponizej:

1) Faktury beda kierowane przez Wykonawce na nastgpujacy adres: Gmina Sobédtka ul. Rynek 1, 55-050
Sobotka

2) Dopuszcza si¢ przesylanie faktur droga elektroniczna lacznie na adresy: jcecot@sobotka.pl i
jzawada@sobotka.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentycznosci
pochodzenia i integralnodci tresci faktury). Jezeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesytania
faktur, wtedy nie ma obowiazku przesylania wersji papierowej dokumentu faktury.

Naleznosci wynikajace z wystawionych faktur zostana uregulowane przelewem na rachunek rozliczeniowy

wskazany na fakturze VAT widniejacy w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug (t.j. Dz. U. 22020 ., poz. 106).

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 11 opéznienie w

dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez

Zamawiajgcego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badz dokonania

platnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego

Jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej platnosci.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

§5

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1.

Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa stanowiaca zatgcznik
do SWZ - w 1 egzemplarzu wersji papierowej. Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego stanowi jego
wlasnos¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Zostanie ona zwrécona

%

Umowanr....zdnia............. Strona 5



Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego. Protokoly zdawczo-odbiorcze przy
zwrocie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu przygotowuje Wykonawca.

2. Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyzej, stanowi siedziba Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ prawna za teren budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolamie teren budowy, o czym mowa w ust. powyzej pod warunkiem
uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i zabezpieczen terenu sgsiadujacego z
terenem budowy. Brak uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i
zabezpieczen terenu sasiadujacego z terenem budowy skutkowa¢ moze opoznieniem przekazania terenu budowy
z winy Wykonawcy, za ktore bedzie odpowiada¢ Wykonawca, i ktére nie bedzie stanowilo podstawy zmiany
terminu okre$lonego w §3 ust. 1 pkt 2.

5. Zamawiajacy zawarl umowe obejmujaca swym zakresem nadzoér przez inspektora nadzoru inwestorskiego
posiadajacego okreslone prawem uprawnienia do nadzorowania prawidlowosci wykonania robdt. Wykaz
zawierajacy dane kontaktowe do inspektora Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
zZawarcia umowy.

6. O zmianie osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego i ustanowieniu innego inspektora,
Zamawiajgcy kazdorazowo powiadomi na pismie Wykonawce w terminie do 14 dni po wystapieniu takiej zmiany.

7. Zamawiajacy zastrzega prawo do wystapienia do Wykonawey z zadaniem zmiany osoby pehniacej funkcje
Kierownika budowy, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow
w nalezyty sposob. Zamawiajacy o powyzszym fakcie powiadomi Wykonawce na pismie. Zamawiajacy okresli
termin koncowy, do ktérego zmiana osobowa bedzie musiala by¢ dokonana, przy czym nie bedzie to termin
kroétszy niz 14 dni roboczych.

1) Zamawiajacy zastrzega, Zze kwalifikacje kolejnych oséb wyznaczanych na ww. stanowisko nie moga by¢ gorsze
niz wymagane zapisami SWZ niniejszego postepowania, co Wykonawca bedzie musial udokumentowaé
dostarczajac Zamawiajacemu kserokopie dokumentow, po$wiadczajacych spetnienie warunkéw przetargowych
okreslonych w SWZ.

2) W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami
okre§lonymi w pkt. 1 przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowiazkow,
na obowiazujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego odpowiadajacemu miejscowo
Zamawiajacemu, dotgczajac do nich uprawnienia budowlane, aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

3) W przypadku niewykonania przez Wykonawce zadania Zamawiajacego okre$lonego powyzej, wszelkie
o$wiadczenia skfadane i czynno$ci dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objete Zadaniem zmiany,
beda traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiajacego oraz beda stanowi¢ niewykonanie obowiazkow
umownych z wszystkimi skutkami okre$lonymi w niniejszej umowie.

8. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek petnomocnictw niezbednych do prawidlowej realizacji
niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego wzoru przedtozonego przez Wykonawce
w terminie 7 dni od jego przedlozenia.

§6

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni objecie przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje w pelnieniu funkcji kierownika
budowy.

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy o
przejeciu obowiazkow, na obowiazujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego odpowiadajacych
miejscowo Zamawiajacemu, dotaczajac do nich uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wraz z ww. o$wiadczeniami  Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wvykaz o0s6b bioracych udzial w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania
Inwestycyjnego. Wykaz ma zawieraé nastepujace dane: imie i nazwisko. peliona funkcja, adres e mail.
telefon kontaktowy — komdrkowy, telefon stacjonarny.

2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w wersji papierowej kserokopie
opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Zamawiajacy zastrzega prawo wniesienia uwag do
przedlozonego Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 3 dni
dokona¢ zmian, poprawy i ponownie przedtozy¢ Plan BIOZ Zamawiajacemu.

3) O zmianie oséb peliacych funkcje Kierownika Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pisémie zalaczajac
odpowiednie dokumenty: kserokopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem uprawnien, zaswiadczen o
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4)

5)

przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, o$wiadczen o podjeciu obowiazkow oraz
kserokopi¢ dokumentéw poswiadczajacych spetnienie warunkow przetargowych jak dla Kierownika budowy
z etapu procedury przetargowej (wymagania w tresci SWZ). Wykonawca musi uzyska¢ pisemna zgode
Zamawiajacego na objecie lub zmiane funkcji Kierownika budowy. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje si¢ za zgode Zamawiajacego.

W czasie nieobecnosci 0sob pemigcych funkcje Kierownika budowy, Wykonawca ustanowi zastepce
Kierownika budowy. Osoba zastgpcy musi uzyskac pisemna zgode Zamawiajacego. Maja zastosowanie
zapisy ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafun.

Brak zapewnienia przez Wykonawce oséb pemiacych funkcj¢ Kierownika budowy skutkowa¢ bedzie
wstrzymaniem przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy robét budowlanych do momentu wyznaczenia
przez Wykonawce oséb pefnigcych funkcje Kierownika budowy. Maja zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1
niniejszego paragrafu,

2. Wykonawca zaswiadcza, iz kazdy z uczestnikéw procesu budowlanego bioracych udzial w realizacji
przedmiotowego zadania bedzie posiadat aktualne zaswiadczenia potwierdzajace czionkostwo w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa w okresie trwania umowy lub odpowiadajgce im uprawnienia zgodnie z zapisami SWZ.

3. W przypadku kazdorazowej zmiany osoby pelniacej funkcje Kierownika budowy, Wykonawca zobowiazany jest
do aktualizacji wykazu osob biorgcych udzial w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania, o czym mowa w
ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od dokonania ww. zmiany.

4. Kierownik budowy i wyznaczone przez niego osoby winny biegle wlada¢ jezykiem polskim dla komunikowania sie
lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych thimaczy na terenie budowy we wszystkich godzinach
pracy.

5. Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

)]

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

Ogrodzi i1 urzadzi teren budowy, a po zakoriczeniu robét zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe,
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego obiektu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona odpowiednie ogrodzenie terenu budowy. W
przypadku uwag i zastrzezen Zamawiajacego Wykonawca wymieni lub poprawi, zaleznie od decyzji
Zamawiajacego, zakwestionowany element ogrodzenia/zabezpieczenia w terminie do 3 dni roboczych.
Poprawienie elementu zostanie zgloszone pisemnie Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélnosci dostosowanie sie do
obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szk6d na drogach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyzsza jest
dopuszczalna tylko i wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, wW tym Kkoszty ewentualnej dzierzawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich
wymaganych opinii/decyzji/zgéd lezy po stronie Wykonawcy.

Zapewni wlasciwie oznakowane i zabezpieczenie ciagéw komunikacyjnych pieszo-jezdnych uzytkownikow.
Wykonawca zapewni wlasciwie oznakowane ciagéw komunikacyjnych w sasiedztwie terenu budowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca musi
zlozy¢ propozycj¢ oznakowan i zabezpieczen terenu nawiazujaca dla wnioskowanego nowego terenu
budowy. Maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 5 pkt. 5.

Zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b niepowolanych.

Zapewni zaopatrzenie budowy w wode, energie elektryczna, odprowadzenie $ciekow, wywéz wszelkich
odpadéw i nieczystosci z terenu budowy oraz w razie koniecznosci zainstaluje na wiasny koszt liczniki
poboru wody, energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty podlaczenia, korzystania i zuzycia mediow w
okresie realizacji robdt,

Zapewni ubezpieczenie robot budowlanych (polisa OC)

10) W przypadku koniecznosci przejécia lub prowadzenia robét budowlanych w miejscu, ktére nie zostato

protokolarnie przekazane Wykonawcy, stuzacych wylacznie wykonaniu robot budowlanych, Wykonawca
wlasnym nakladem pracy i na wlasny koszt przygotuje w stalym uzgodnieniu z Zamawiajacym i
wiascicielami miejsca nieprzekazanego na teren budowy, miejsce wykonania tych robét budowlanych. Po
zakonczeniu prowadzenia tych robot Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym nakladem pracy niezwlocznie
doprowadzi miejsce wykonania tych robét do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzezeniem zmian
technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robét. Wykonawca pozostawi je w stanie
niepogorszonym i wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usunie zbedne urzadzenia, materialy, odpady,
nieczysto$ci oraz naprawi powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i
przywroci usunigte na czas robot sprzety i wyposazenie.

I1) Zabezpieczy sprzet i wyposazenie znajdujace sie na terenie budowy w sposéb uniemozliwiajacy pogorszenie

jego stanu.
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12) Po zakonczeniu prowadzonych robdt budowlanych, ciagi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz

oznakowania zostana zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt i jego nakladami pracy.

6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za elementy przeznaczone do rozbidrki oraz materialy i urzadzenia stanowiace wlasnos¢
Wykonawcy, jak réwniez zainstalowane elementy lub urzadzenia objete umowa, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia bezusterkowego odbioru koficowego.

7.  Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich zgoéd i decyzji zwiazanych ze zorganizowaniem terenu
budowy, w tym uzyskania decyzji o przylaczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu
ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi¢ bedzie Wykonawca.

8. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz
nieczystosci. W przypadku niedopemienia przez Wykonawce obowiazku jw., Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy, w przypadku braku

podjecia dziatan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania Zamawiajacego w tym
zakresie.

9.  Wykonawca zobowiazany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy
sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcdw 1 dostawcdw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

10. W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowiazku jw. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
natychmiastowego uporzadkowania/usunigcia uszkodzen ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy
sprzetu i $rodkow transportu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania/usunigcia
uszkodzen ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego
uporzadkowania ulic, w przypadku braku podjecia dziatan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od
otrzymania wezwania w tym zakresie.

11. Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa. Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole
dokumentow lub kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania przedmiotu umowy.

12. Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedna kopie
dokumentacji projektowej. Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne do wgladu dla
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego a takze dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (Nadzor
Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentéw skladajacych si¢ na
realizacje przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacym Prawem
budowlanym.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow, wyrobow o parametrach i
standardach nie gorszych (tj. réwnowaznych lub wyzszych) niz okresla dokumentacja projektowa.

1)  Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialow i wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ I
gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane wyposazenie wyprodukowane w roku wbudowania (lub
ostatnim kwartale roku poprzedzajacego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wszystkie
materialy przed ich zastosowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez nadzor inwestorski i przedlozone
do akceptacji na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem ich zastosowania.

2) Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze nadzorowi
inwestorskiemu dokumentéw stanowiacych dowdd nalezytego wykonania roboét budowlanych oraz
zastosowania i wbudowania materialdbw najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty
gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.).

14. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materialow zakupionych we wlasnym zakresie.

15. Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez nadzdr inwestorski wszystkich wbudowywanych materialow,
urzadzen, itp., o czym mowa w ust. 15, jest zobowiazany wystapi¢ o pisemne zatwierdzenie Wniosku o
zatwierdzenie Materialéw i Urzadzen uzupelionego o wymagane we wniosku zataczniki - atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, itp.. Wzdér Wniosku o zatwierdzenie Materialéw i Urzadzen Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego po przekazaniu terenu budowy.

16. Zamawiajacy zastrzega, ze w razie watpliwosci co do jakoéci zastosowanych materialow moze przeprowadzic
we wlasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodna z SWZ jako$¢ materialow koszty
ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty pokrywa Zamawiajacy.

Umowanr.....zdnia ............. Strona 8



Materialéw niezgodnych z umowa nie mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i zastapi na swéj koszt i
ryzyko.,

17. Wykonawca zobowiazuje sie udziela¢, na kazde zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu nadzorujacym
budowe, ilosci zatrudnionych pracownikéw, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

18. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z
zaniedban w czasie ich realizacji obciazaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

19. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sa
podda¢ si¢ w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe
jak i wspélnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiazani sa udostepni¢ wszelkie
posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbgdnych wyjasnien. W przypadku wydania zalecen
pokontrolnych Wykonawca 1 podwykonawcy zobowigzani sa do ich wykonania. W celu wywiazania sie z
zobowigzania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

20. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i udzialu w
przeprowadzanych, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na dwa
miesiace przed uplywem tego okresu, przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad i usterek.

21. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw biezacych i
awaryjnych. Szczegoty okresla § 18 umowy.

§7

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, z ktérego powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji rob6t i dostaw materialow z
uwzglednieniem wymaganej technologii, elementéw, ilosci i ceny wyposazenia, czasu realizacji i terminow
dostaw uzgodnionych materialéw oraz terminow wykonania elementéw robot podlegajacych okresowym
rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zostanie
zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robat stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajacemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu
podpisania umowy nie stanowi jego akceptacji. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego. W tym celu Zamawiajacy w terminie do 14 dni od
daty podpisania umowy zatwierdzi harmonogram Iub wniesie do niego uwagi.

3. W przypadku koniecznosci poprawy Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 3 dni roboczych przekaza¢
Zamawiajacemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania ponownej Jjego akceptacji.
Procedura uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego dotyczy
kazdorazowej poprawy harmonogramu.

4. Zatwierdzony harmonogram szczegélowy bedzie podstawa dokonywania rozliczen (wystawienia faktur),
zgodnie z zapisami §3 umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ust. 10 niniejszego paragrafu.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc z zachowaniem
terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Po przediozeniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwréci 2o
Wykonawcy do poprawy lub uzupelnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedlozy do
zatwierdzenia skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciagu 3 dni roboczych od daty jego
zwrécenia Wykonawcy.

6. W razie opéznienia w ponownym przedlozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, Zamawiajacy opracuje na koszt Wykonawcy Harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktéry stanie si¢ wiazacy dla Wykonawcy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego do przedkladania
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeéli ostatni zaakceptowany przez Zamawiajacego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny z faktycznym postepem robét, wartosciami
poszczegblnych elementéw robot lub ze zobowiazaniami Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze.
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8. W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 3.
W przypadku op6znienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego maja zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku zmiany wysokosci stawek podatku od towardw i ushug w okresie realizacji projektu, Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio przeliczonymi kwotami netto i
VAT. Przedlozenie nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
realizacji robot wg ostatniego zatwierdzonego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz z
odpowiedzialnosci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegolnosci z obowiazku uiszczenia kar umownych
wynikajacych z § 10 niniejszej umowy.

W zakresie zmiany, poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opo6znienia w
dostarczeniu nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badZz braku jego =zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego maja zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wymagania do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1)  Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego sporzadzi harmonogram
rzeczowo-finansowy i przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy,

2) Zatwierdzony przez Zamawiajacego i nadzér inwestorski harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
stanowit zalacznik nr 3 do umowy i bedzie podstawa do kontroli postepu robét budowlanych,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zgodny z ustalonym terminem wykonania robot
budowlanych i zakoficzenia przedmiotu umowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawieral etapy robdt wskazane we wzorze, stanowiacym
zatgcznik nr 3 do SWZ.

5) Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych pozycji zostana wskazane z doktadnoscia do
miesiecy, np. Lp. Etap robdt Rozpoczecie(miesige/rok)Zakoviczenie(miesige/rok), zgodnie z
zatacznikiem nr 3 do SWZ.

6) Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w pelmi uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep robot, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym.

11. Harmonogram przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany
przez nadzér inwestorski i Zamawiajacego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zakonczenia robét
zgodnie z terminami zawartymi w umowie,

12. Glowne etapy zostang wycenione w rozbiciu na poszczegdlne miesiace realizacji przedmiotu umowy.

§8

Kontrola postepu i jakosci robot.

1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robét. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce w
sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa powiadamia Zamawiajacego oraz przedstawia wniosek o odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robot zanikajgcych lub robot
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Wszystkie materialy oraz jako$¢ robdt winny byé dostosowane do wymagan wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz odpowiadaé obowiazujacym normom i przepisom. Dopuszcza si¢ poddanie ich testom na placu
budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich bedzie wymagatl Inspektor Nadzoru. Wszelkie prébki, atesty itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wlasny koszt.

§9

Warunki odbioru robat

1. Gotowo$c do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbioréw technicznych realizacji zadania
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do
dziennika budowy. Nadzor inwestorski ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot oraz do odbioréow
technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych
robot oraz odbioréw technicznych bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad
zgloszenia do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu upowaznia nadzor inwestorski do nakazania
Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania
na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiarow i badan.

2. Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbioréw technicznych
realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia nadzorowi
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inwestorskiemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz dolaczenia
niezbednych atestow i certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caly teren budowy 1 jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie bezposrednio
do uzytkowania.

5. Strony ustalaja, ze warunkiem osiagniecia gotowosci do odbioru koficowego jest dorgczenie Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez
wszystkich inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw w Jezyku polskim pozwalajacych na ocene
prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1)  dziennik budowy,

2)  protokoly odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb — w 3 egz.,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

4) o$wiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materialy, wyroby, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenistwa, deklaracjach zgodnosci
i certyfikatach zgodnosci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatow (partii materialow) i urzadzen o wbudowaniu
w obiekcie, ktérego realizacja objeta jest niniejsza umowa,

5) projekty budowlane opracowane przez Wykonawcg w przypadku wprowadzenia zmian istotnych do
przedlozonej przez Zamawiajacego dokumentacji (w tym zamienne pozwolenie na budowe), w tym projekt
powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami nieistotnymi dokonanymi w czasie budowy — w 3 egz.,

6) wypehiony zatacznik nr 5 do umowy,

7)  oswiadczenia, instrukcje obshugi — w 3 egz.,

8) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Dokumenty wskazane powyzej, z wyjatkiem dziennika budowy przekazane zostana w czytelnie opisanych
segregatorach (jeden oryginal i dwie kopie).

6. Jezeli Zamawiajacy i nadzér inwestorski uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia,
co do kompletnosci iprawidlowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym
powiadomi Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca
po zakonczeniu prac lub usunigciu nieprawidlowoéci bedzie musial ponownie zlozy¢ wniosek o dokonanie
odbioru koncowego.

7. Za datg zakoriczenia robét przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowoséci do
odbioru koncowego po skutecznym zlozeniu przez Wykonawee wniosku o dokonanie odbioru koricowego, pod
warunkiem potwierdzenia ww. gotowosé¢ do odbioru przez nadzor inwestorski, z zastrzezeniem zapisow w ust. 6
niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzorowi inwestorskiemu srodki do dokonania odbioru wykonanych przez
siebie robét budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny (rusztowania) umozliwiajacej dojscie inspektora
w trudno dostgpne miejsce, o$wietlenia pomieszczen, miarki, poziomicy.

9. Zamawiajacy rozpocznie czynnoéci odbioru koficowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego zlozenia
wniosku o dokonanie odbioru koficowego. W tym celu Zamawiajacy powola Komisje i przystapi do czynnosci
odbiorowych zawiadamiajac o fakcie pisemnie Wykonawce robét.

10. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w calogci,
nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

l1. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

12. W trakcie odbioru koncowego Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane wynikajace z zakresu przedmiotu umowy, nie zostaly
zakonczone — odméwi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w zwloce w
wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajgcymi z tego tytulu konsekwencjami wskazanymi
w § 10 ust 1 pkt 2. w przypadku gdy minat termin wskazany w § 3 ust, 1 pkt 2

2) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, ze ujawnione wady uniemozliwiaja prawidlowe
uzytkowanie przedmiotu — odméwi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w
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zwloce w wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajacymi z tego tytulu konsekwencjami
wskazanymi w § 10 ust 1 pkt 2 w przypadku gdy minal termin wskazany w § 3 ust. 1 pkt 2

3) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, ze ujawnione wady nie s3 wadami okreslonymi w ust. 12
pkt 2, Wykonawca zobowiazany jest usunag¢ wady w terminie 7 dni od dnia odbioru. Nie wykonanie
naprawy wad ukazanych w trakcie odbioru w powyzszym terminie bedzie skutkowac zaptata kary umowne;j
wskazanej w § 10 ust 1 pkt 2 w przypadku gdy minatl termin wskazany w § 3 ust. 1 pkt 2

4) W uzasadnionych przypadkach Strony moga ustali¢ inny, technologicznie mozliwy termin usunigcia wady.
O zmiang terminu winien wystapi¢ Wykonawca podajac uzasadnienie braku mozliwosci dotrzymania
terminu okreslonego w pkt 3

13. W przeciagu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca
zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu. W przegladzie udzial wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokol
wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostana usunigte na zasadach okreslonych
w § 18 ust. 6 i1 nast. niniejszej] umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiajacego przez Wykonawce do
przegladu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie okreslonym w zdaniu 1 termin biegu gwarancji
ulega zawieszeniu i jest kontynuowane od dnia przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji
ulega wydhuzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajacy zachowuje
wszelkie przyshugujace mu uprawnienia z tytulu gwarancji, a Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania
wszelkich obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

14. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na dwa miesiace przed uptywem tego okresu Wykonawca
zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu.

15. Z czynnosci odbioru technicznego, konicowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uplywem rekojmi i
gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokdl zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

§10
Kary umowne.

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne.
Kary naliczane beda z nastepujacych tytulow:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.

2) za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robét lub w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wskazanego w
umowie lub wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wady.

3) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek.

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokodci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8) za brak realizacji obowiazkéw okreslonych w § 12 ust. 4, 5 1 6 Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

9) =za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek

2. Warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy.
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3. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opéznienia ustalone za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, staje sie

wymagalne:
1)  za pierwszy rozpoczety dzief opoznienia — w tym dniu,

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do sumowania kar za niewywigzanie postanowien niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego niezaleznie od naliczonych kar umownych,
na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

Ch

§11
Przedstawiciele Zamawiajacego.

Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do robot objetych niniejsza umowa bedzie :
1. Janusz Cecot — Inspektor ds. inwestycji w UMiG Sobotka,
2. Jakub Zawada — Kierownik Referatu Inwestycji I Gospodarki Komunalnej w UMiG Sobétka.

§12
Personel Wykonawey.

1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ....................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy tj. osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ,

Kierownikiem budowy bedzie .................. nr uprawnief budowlanych ..............

4. Zamawiajacy wymaga, by czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu prac:

w

- roboty branzy ogélnobudowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej

o ile nie beda wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzone] przez nig dzialalnosci gospodarczej, byty
wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spehiania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami Swiadczacymi prace. Kopie uméw powinny zostaé
zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) i rozporzadzenia RODO
(Dz.U.EU.L.2016.119.1)(tj. bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania zasad wynikajacych z przepisow o ochronie danych osobowych
oraz zasad wskazanych w Prawie Zaméwien Publicznych, ktére je reguluja.

8. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 8 umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespehienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

U%
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podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci.
9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§13
Podwykonawstwo.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilna odpowiedzialno$é jak za dzialania wlasne za roboty
budowlane, dostawy czy ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

3. Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow, z
ktérymi wspélpracuje w zwiazku z realizacja umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan
wobec podwykonawcédw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wzglgdem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowiazek dolaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedfozonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowiazany jest takze przedstawi¢ dokument wilasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

5. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu umowy w formie
pisemnej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od doreczenia mu projektu umowy nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazil zgode na przedstawiony projekt umowy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, o tredci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od doreczenia mu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pismie sprzeciwu do tresci w/w umowy, uwazac sie bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na umowe
0 podwykonawstwo.

8. Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
jest rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezeni do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczegolnosci gdy:

1) umowa nie speinia wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia opisane w art. 463 ustawy PZP.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do Umowy o
Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
Jest zobowiazany ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zglaszane przez Zamawiajacego.

11. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem przez przedkiadajacego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

12. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca lub jej zmiana powinna zawierac:

1) zakres przedmiotu zamdwienia,

2) termin realizacji robét,

3) termin zaplaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia rachunku lub
faktury,

4) zasady rozliczania za wykonane roboty.

= - e
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14.

15.
16.

17.

18.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawey od zaplaty przez
Zamawiajacego  Wykonawcy —wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce - Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego - Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub

ustugi nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w

Umowie o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi jest dhuzszy, niz okreslony powyzej,

Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do Zmiany umowy w powyzszym

zakresie, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, zgodnie z § 10 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowiazany udostepniaé Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z

Podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace bgda obcigzaly wylacznie Wykonawce,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozona umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce , Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie

o ktérym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 2 ust. 2, tj. ................. zt (stownie .......................... zki .../100), w formie: gwarancji

ubezpieczeniowej.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rekojmi i gwarancji za wady stanowié¢ bedzie 30% kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedlug

nastepujacych zasad:

1) 70% zabezpieczenia

— wciaggu 30 dni od daty odbioru koficowego na podstawie protokotu odbioru koficowego lub protokotu

potwierdzajacego usunigcie usterek sporzadzonego w zwigzku z warunkowym protokotem odbioru
koncowego,

2)  30% zabezpieczenia

— W ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi. Jezeli czgs¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na

pokrycie kosztéw zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi zwrotowi podlega
pozostata po potraceniu czeé¢ zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedzie ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, w trybie okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.

Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywa¢ wszelkich potracen na poczet poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potraca¢ wszelkie

naleznosci przystugujace Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnogé wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za

wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcey do wysokoéci kwoty zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

U
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8. W przypadku wzrostu wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 2 z tytulu wykonania robét zamiennych badz
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest zwiekszy¢ wysoko$¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o 5 % wartosci zmiany. Zwigkszenie zabezpieczenia nalezy wnie$¢ w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym podpisano aneks do umowy, zwigkszajacy wynagrodzenie Wykonawcy.

§15
Ubezpieczenie budowy.

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedlozy Zamawiajacemu:

1) polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizsza niz 300.000,00 zI (stownie:
trzysta tysiecy zlotych) w zakresie prowadzonej dzialalnoéci zwiazanej z przedmiotem zamowienia. Zakres
ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstale zarowno na obszarze terenu budowy jak i na osobach,
mieniu i budynkach znajdujacych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi,

2) Ubezpieczeniem objeci beda zarowno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres
ubezpieczenia obejmowac musi caty okres realizacji przedmiotu umowy przedtuzony o 3 miesiace.

3) Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polisy ubezpieczeniowej nie obejmujacej calego okresu realizacji
umowy przedluzonego o trzy miesiace, jednakze Wykonawca winien przedlozy¢ polise zgodng z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na dwa tygodnie przed uplywem obowigzywania poprzednio przedtozonej
polisy. W razie wydluzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przediozy polis¢ na dalszy okres realizacji
zgodnie z zasadami okre$lonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Brak
o$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedlozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
przedlozenia polisy oraz ogolnych warunkéw ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje
zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

§ 16
Zmiany umowy.

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
oraz okresla warunki takiej zmiany, tj.:

1)  aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmiang nazwy firmy, zmiang adresu siedziby,
zmiang formy prawnej, itp.

2)  zmiany o0séb realizujacych zadania pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymagania okreslone w
SWZ; Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o nizszych kwalifikacjach lub
do$wiadczeniu niz wykazano w warunkach udzialu w przedmiotowym postgpowaniu,

3) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4)  koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji,

5)  kolizje z sieciami infrastruktury,

6) usprawnienia wplywajace na przyszte uzytkowanie obiektu,

7)  zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

8) ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci
wykonywania czgéci zamowienia, ujetych w dokumentacji,

9)  zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiang warto$ci umowy,

10) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego np.: zmiana
terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamowienia,

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji i zakresu przedmiotowego
zaméwienia w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci zaniechania okreslonych robét ze wzgledu na ich zbytecznosc,

b) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, co obejmuje mozliwos¢ zaniechania
realizacji czesci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robét lub robot
wykonanych w inny sposéb w miejsce robot zaniechanych,

¢) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych obejmujacych zwigkszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonywanych robdt, jesli ich nieobjecie jest spowodowane blgdem

-
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12)
13)
14)

15)

16)

2. Nie

projektowym, ktéry Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robdt jest konieczne dla osiagniecia
celu realizacji zam6wienia.

zmiana zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcdow,

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcey,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji

projektu,

koniecznos¢ skoordynowania robét budowlanych z innymi zadaniami, jesli maja wplyw na wykonanie

przedmiotu zamdwienia,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang w zawartej umowie polegajaca na zmianie terminu wykonania w

nast¢pujacych wypadkach:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegllnosci: kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ i dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: niewypaly i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

¢) w przypadku koniecznosci aktualizacji, usuniecia biedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolef, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) nie przekazania w terminie placu budowy,

e) w przypadku koniecznos$ci uzyskania dodatkowych uzgodnien i opinii,

f) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczeg6lnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. ,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bledéw w dokumentacji projektowej, koniecznosé uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen oséb trzecich - w tym grup spolecznych lub zawodowych
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

g) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktore to przyczyny kazda ze stron musi
udokumentowa¢ - pod warunkiem akceptacji takiej Zmiany przez instytucj¢ wspéifinansujaca zadanie
i pod warunkiem, ze zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania,

h) dziafania sily wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu niniejszej Umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej Umowy zgodnie Z jej
trescia.

stanowi zmiany umowy zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjna Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec
podwykonawcéw).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w ust. | niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowiesi zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron
wyrazona na pi$mie, pod rygorem niewazno$ci zmiany.

§17

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy — Prawo zaméwien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca
narusza w sposob podstawowy jej postanowienia.

2. Do podstawowych naruszen umowy, zalicza sig W szczeg6Inoscei nastepujace przypadki:

1)

2)
3)
4)

3)

Wykonawca nie rozpoczat robét w ciagu 2 tygodni od przekazania placu budowy lub przerwat realizacje
robot na okres diuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajacego lub opdznienie w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét jest wieksze niz 4 tygodnie.

Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne.
Wykonawca zlecit czgs¢ robot podwykonawcey bez wymaganej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca nie przedtuzyl waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna.
Wysokos¢ naliczonych kar umownych osiagnie 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 umowy.

U——_.*—_—_E-—_—*_—'—'-*—
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3.

Na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z poédin. zm.). Zamawiajacy zastrzega, ze W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od chwili powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu
na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe
rozliczenia miedzy stronami.

Czynno$¢ odstapienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 18

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci.

1.

10.

12,

13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument
gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed zlozeniem zawiadomienia o zakornczeniu budowy.
Gwarancja udzielona zostanie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5 lat rekojmi i gwarancji na przedmiot zamowienia. Okres gwarancji jest

liczony od dnia odbioru koncowego na podstawie protokotu odbioru koficowego.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknigtej wada lub usterka jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usunigcie wady Iub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejacych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastgpujacy sposob: okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajacego do spetienia wszelkich roszczeni wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepiséw kodeksu cywilnego
o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi na
kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterki zglaszane beda Wykonawcy zgodnie z zapisami
karty gwarancyjnej.
Wejscie Wykonawcy na teren Zamawiajacego w celu usunigcia wad lub usterek w okresie regkojmi i gwarancji
odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie powiadomi
Zamawiajacego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.
Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu
przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.
W razie awarii lub usterek naglych, Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do usuwania usterki lub
awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciagu 2 dni kalendarzowych od
zgloszenia. W tym wypadku nie maja zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awari¢ lub usterke
nagla uwaza sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanym wyposazeniu,
ktora uniemozliwia prawidtowa eksploatacje obiektu.

Czynnos$ci gwarancyjne beda $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania elementu do naprawy

poza obreb przedmiotu umowy odbywac sie to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie

koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza obreb przedmiotu umowy zapewni element zastepczy na czas
naprawy.

Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym

Zamawiajacego w formie pisemnej.

W razie nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Zamawiajacy zleci zastgpcze ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego

wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania

wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.

§19
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Postanowienia konicowe,

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga byé dokonane za zgoda stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosc;i. Niedopuszczalne 8 zmiany postanowiefi umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowieri
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz, U. z 2021 r. poz. 1129) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 I. poz. 1333 z pézn. zm.). i Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 . poz. 1740 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy — Prawo zamOwien
publicznych nie Stanowig inaczej

Prawa i obowigzki, a w szezegolnosei zobowiazania finansowe nie moga by¢ przekazane na rzecyz 0s6b trzecich

informacji, do ktérych uzyska dostep w trakcie realizacji umowy oraz do dbatosci o bezpieczenstwo danych, do
ktérych bedzie miat dostep.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygal bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody.

W razie uznania przez organ lub sad wlasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czesci jej
postanowien za niewazne pozostale jej postanowienia pozostaja w mocy.

W razie sprzecznodci postanowieni niniejszej umowy z SWZ pierwszefistwo majg zapisy umowy. W razie
Sprzecznosci pomiedzy zapisami niniejszej Umowy, a zapisami pozostatych zalacznikow pierwszenstwo maja
zapisy niniejszej umowy,

Umowa zostala sporzadzona w 3-ch Jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, | egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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