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RIDIGP.271.1.4.2021.Z1 Zalacznik nr 8 do SWZ
PROJEKT UMOWY RIDIGP. 272.....c.cc...... ZI
zawarta w dniu ....eeeeneennnn. 2021r. pomiedzy:

Gminga Rogowo z siedzibg Urzgdu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP 5621711384 REGON 092351216

zwang w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajacym”

w imieniu, ktorej dziatajg nastepujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

zwanym dalej ,,Wykonawca”.
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Strony oswiadczaja, Zze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci nie
przekraczajacej progéw unijnych, o ktérych mowa w art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z p6zn.zm.) — dalej: ustawa Pzp.

W postgpowaniu zastosowano klauzule spoleczne na podstawie art. 95 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z
pézn. zm.).

§ 2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pn.
»Przebudowa sieci wodociagowej i budowa nowej wraz z przylaczami, budowa
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa,
Jeziorna, Lesna i Ogrodowa w Rogowie” z materialow i sprzgtem Wykonawcy.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa kanalizacji: sanitarnej grawitacyjnej z
przykanalikami, deszczowej 1 przebudowy oraz budowy sieci wodociggowej z przytaczami
w ulicach: Kolejowej, Jeziornej, Lesnej 1 Ogrodowej w Rogowie. W ramach niniejszej
inwestycji nalezy w szczegdlnosci wykonac zakres prac polegajacy na:

1) budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami w tym;
a) sieci gtéwnej z rur PCV @ 200 mm litych o tacznej dtugosci L= 598,0 m;

b) odgalezien od sieci glownej do pierwszej studni na posesji (od 1,5 do 2,0 m od jej
granicy) z rur PCV @ 160 mm o tacznej dlugosci L=281,0 m;

C) uzbrojenie kanatow grawitacyjnych w studnie kanalizacyjne @ 1200 mm — 6 sztuk,



d) montazu studni kanalizacyjnych @ 425 mm (w miejscu wigczenia przytaczy oraz na
terenie posesji) — 62 sztuk.

Kanaty sciekowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej z wykonaniem ich obsypki,
ktéra winna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ min 50 cm. Uzbrojeniem
kanatoéw grawitacyjnych sg studnie kanalizacyjne w miejscach potgczen kilku kanatéw
nalezy montowac studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych z wlazem typu ciezkiego.
Natomiast rurocigg glowny w miejscu wiaczenia przylaczy oraz na terenie posesji
nalezy montowac¢ studzienki z tworzyw sztucznych @ 425 mm — jako gotowy element.

2) budowie kanalizacji deszczowej glownej o lacznej dlugosci L=623,0 m w tym;

a) sieci gléwnej z rur PP SN16 @ 300 mm o di. L=360,0 m (do przewiertow
sterowanych),

- zrur PP SN16 @ 250 mm o dt. L=38,0 m wykonanie metoda przewiertu sterowanego,
-zrur PCV @ 300 mm o di. L=161,0 m,

- zrur PCV @ 250 mm o dt. L=64,0 m,

- studnie rewizyjne @ 1200 mm — 4 sztuk,

- studnie rewizyjne @ 425 mm — 9 sztuk,

- poditaczenie wpustéw ulicznych w ilosci 15 sztuk rurami PPSN16 @ 200 mm o tacznej
dhugosci L= 43,0 m osadzonych na studniach @ 425 mm.

Rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej w wykopie
na glebokosciach pokazanych na profilu. Kanaly deszczowe nalezy uzbroi¢ w
studzienki kanalizacyjne oraz w miejscach potaczen kanaléw 1 na ich zakonczeniach
nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne z kregow zelbetowych pozostate studnie z tworzyw
sztucznych.

3) budowie sieci wodociagowej o lacznej dlugosci L=1 060,00 m w tym:
a) zrur PCV © 110 mm — 750,00 m,
b zrurPVCO® 90 mm - 19,0 m,

c)zrur PE O 110 mm — 291,0 m (wykonanie przewiertem sterowanym wraz z
przylaczami wodociggowymi o tacznej dtugosci L=459,0 m w tym:

-zrur PE © 40 mm — 33,00 m,
-zrur PE@ 32 mm - 426,0 m,

- przejscie przez Sciane fundamentowg budynkéw, na polaczenie z istniejgca
instalacja oraz potaczenie rurociaggéw po zdemontowaniu istniejacych wodomierzy
w budynkach przyjeto rury stal. ocynk. @ 20 mm o tacznej dtugosci L=90,0 m,

d) montazu uzbrojenia sieci wodociggowej w:
- zasuwy zeliwne kotnierzowe @ 100 mm — 18 sztuk,

- zasuwy zeliwne kolierzowe @& 80 mm — 7 sztuk (na odgalezieniach do
hydrantéw):

- hydrant Zeliwny naziemny @ 80 mm — 7 sztuk

e) przejécie siecia wodociggowa pod droga asfaltowa nalezy wykonaé metoda
przewiertu w rurze ochronnej PEHD @ 250/22,7 o dtugosci 13,0 m



f) Roboty budowlane w zakresie:

- rozbidrek nawierzchni asfaltowej z mieszanek min.- bitumicznych, mieszanek
asfaltobetonowych, tluczniowej, podbudowy tluczniowej z gruntu stabilizowanego
cementem, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz gruntowej
odtwarzania nawierzchni  drog: gruntowych, asfaltowych z mieszanek
asfaltobetonowych,

- prace w zakresie wykonania podsypki cementowo-piaskowej, odbudowa
nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm oraz nawierzchni asfaltoweyj;

W czesci ulic: Kolejowej, Jeziornej i Lesnej nalezy wykona¢ przebudowe istniejacej
sieci wodociaggowej z przylaczami natomiast w ulicy Ogrodowej nalezy wykonaé
nowg sie¢ z przytagczami wodociggowymi oraz w czesci ul. Lesnej wykona¢ nalezy
nowa sie¢ wraz z przylagczami wodociggowymi. Sie¢ z rur PE wykona¢ metoda
przewiertu, natomiast rury nalezy uktada¢ w wykopie otwartym. Po wykonaniu nowe;j
sieci wodociggowej, przeprowadzeniu proby ci$nieniowej i dezynfekcji, nalezy
przystapi¢ do podtaczenia nowych i przelgczania istniejacych przytaczy. W koncowym
etapie nalezy odcig¢ istniejaca sie¢. Po wykonaniu sieci wodociggowej (przed
oddaniem do eksploatacji) nalezy wszystkie elementy uzbrojenia lacznie z weztami
oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi. Podczas zasypywania wykopow
nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntow.

Przejscia przez przeszkody tj. skrzyzowania =z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi oraz istniejaca kanalizacjg sanitarng nalezy wykonaé zgodnie z
zalagczonymi uzgodnieniami, warunkami i zgodnie z wykonanymi profilami
projektowymi w opracowaniu kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej. Sposédb
zabezpieczenia kabli energetycznych 1 telekomunikacyjnych zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng o di. 2,0 m. Natomiast przejscie pod droga asfaltowa wykonac
metoda przewiertu w rurze ochronnej PEHD © 250/22,7 dt. 13,0 m.

3. Szczegbdtowy zakres robdt objetych umowa okresla:
1) przekazana przez Zamawiajacego:
a) dokumentacja projektowa z wrzesnia 2016r., Rysunki zamienne z listopada 2018r.;
b) przedmiar robot;
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) z listopada 2018r.;
d) Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcy Zalacznik nr 7 do SWZ

e) OPINIA GEOTECHNICZNA odnos$nie przebudowy i budowy sieci wodociggowe;j
wraz z przylaczami budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz
odwodnienie ul. Jeziornej i LeSnej w Rogowie — opracowanie z maja 2016r.,

oraz oferta Wykonawcy z dnia .......... 2021r. wraz z zalagczonym kosztorysem
ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigce zatgczniki integralng
czg¢$¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca stwierdzi, Zze dokumentacja
projektowa zawiera wady, ktore uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie umowy, albo
jezeli zajda inne okolicznos$ci, ktore mogg stanowi¢ przeszkode prawidlowego wykonania
robot, niezwtocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego. Zamawiajacy po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniajacego z udzialem Projektanta dokona weryfikacji zakresu



przedmiotu zaméwienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom
I zasadom wiedzy techniczne;j.

. Zadanie jest realizowane przy wspotfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny $rodowisku, Dziatania 4.3
Rozw¢j infrastruktury wodno-$ciekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robot objetych umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania
umowy;

2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy : w terminie 6 m-cy od podpisania
umowy z uwzglednieniem wyszczegdlnionych etapow robot;

a) ETAP I do kwoty brutto 70% warto$ci umownego przedmiotu zamowienia W
terminie 4-ch miesiecy od podpisania umowy,

b) ETAP II do kwoty brutto ok. 30% warto$ci umownego przedmiotu zamowienia W
terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Jako termin zakonczenia inwestycji ustala si¢ dzien podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy koszty brutto poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy oraz terminy ich wykonania stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

. Miejsce wykonania zamowienia na dziatkach nr : 99, 138, 848, 137, 131, 144, 108, 104/4,
103/4, 102/4, 114, 102/1, 103/1, 148, 202, 161, 84/10, 85/6, 101, 119, 120, 121, 122, 135,
132, 134, 129, 127, 126, 124, 116, 117, 111, 113/2, 110, 109, 107, 106/2, 105/1, 105/2,
106/1, 104/3, 104/5, 103/5, 102/6, 102/5, 102/2, 93, 90, 89, 88, 87, 86, 103/2, 104/2,
113/1, 128, 85/1, 133/1, 133/2, 14711, 147/2, 84/5, 84/3, 84/1, 1554, obreb Rogowo.

. Rozpoczgceie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy winno nastgpi¢ nie pézniej niz
15 dni od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

. Za zakonczenie robot Strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robot, lub dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia
sprz¢tu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie
14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 4. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do
biezacej 1 statej wspdlpracy z Wykonawcea w celu zapewnienia wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegolnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwigzku z tym:
a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;



C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca niniejsza umowa, zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania bez
wad 1 przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach i wymaganiach
wynikajacych z obowigzujacych przepisOw, norm i prawa budowlanego oraz warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikdw procesu

budowlanego tzn. sit wtasnych, podwykonawcow.
. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci:

1) przejaé teren budowy od Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy
przy czym z dniem wydania przez Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca
przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren, oraz znajdujace si¢ na nim mienie;

2) oznakowanie miejsca wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
3) wykonanie planu bioz dla catego przedmiotu zamowienia;

4) odpowiedzialno$¢ za catoksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamoOwienia, za jako$¢, zgodno$§¢ z warunkami technicznymi jako$ciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamdéwienia W niniejszej umowie, oraz wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (STWIOR) w tym wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z PN i
PN-EN oraz powinny posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci;

5) .Zamawiajacy wymaga zachowanie S$cistej koordynacji pomigedzy kierownikami
budowy/robot 1 inspektorami nadzoru inwestorskiego realizowanych poszczegolnych
branz robdt tj.: sanitarng, budowlang, drogowa i elektryczna,;

6) wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zamowienia, rozumiana jako
staranno$¢ profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia;

7) organizacja placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostgpem 0sob trzecich;

8) geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu;
9) wystgpi do wlasciciela drog o zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas budowy;

10)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;

11)odtworzenie nawierzchni drog gruntowych, zwirowych, asfaltowych, kostki betonowe;;

12)wykonanie przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia
podziemnego;

13)w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej
(kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociaggowej lub
kanalizacyjnej wraz z przylaczami). Wykonawca bedzie zobowigzany we wiasnym



zakresie 1 na wiasny koszt niezwlocznie je usung¢ po uprzednim zawiadomieniu
inwestora, gestora urzadzen;

14)Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt powiadomi wiascicieli urzadzen podziemnych
w terminie 7 dni przed rozpoczgciem robot.

15)pokrycie kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody;
16)wykonanie niezbgdnych sprawdzen, badan (w tym badan zaggszczenia gruntéw),
pomiarow;

17)po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem
przylegtym;

18)po wykonaniu przez Wykonawce robot przewidzianych niniejsza SWZ Zamawiajacy
dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie nalezytego wykonania tych robot
tzn. zgodnie z dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR), przy uwzglednieniu wszystkich pozycji wynikajacych z przedmiary
robot;

19)wszystkie elementy robot podlegajace zakryciu nalezy przed ich zakryciem zglosié
inspektorowi nadzoru do odbioru z potwierdzeniem tego faktu w dzienniku budowy;

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbgdnych do
zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego;

20)jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt,
nieprzewidzianych w umowie, dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym -
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego;

21)wykonanie robot dodatkowych, moze nastapi¢ na podstawie aneksu zawartego
pomiedzy stronami na podstawie ustalen z protokotu koniecznosci z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe;

22)przed przystagpieniem do koncowego odbioru robot Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu:

a) protokoty z wymaganych; badan (badan zaggszczenia gruntu), pomiardéw, prob
szczelnosci,

b) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty, sprzet,
c) dziennik budowy,

d) inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz.

e) kosztorysy powykonawcze.

23)Wszelkie prace prowadzone przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z wymogami
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, w szczegolnosci dotyczy to odpowiedniego zabezpieczenia terenu
prowadzonych robot budowlanych.

§ 6. OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ



. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych — Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcoéw na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych  czynnosci okreslonych w Rozdziale I TRYB UDZIELENIA
ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z p6zn.zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia:

1) robét: ziemnych, odwodnienia wykopéw, wykonanie przewiertow, podtozy,
montazowych: kanatow, studni, hydrantow, wpustow ulicznych zawordéw odcinajacych,
zaworow zwrotnych antyskazeniowych, wodomierzy,

2) roboty rozbidrkowe nawierzchni asfaltowej z mieszanek min.- bitumicznych, mieszanek
asfaltobetonowych, thuczniowej, podbudowy ttuczniowej z gruntu stabilizowanego
cementem, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz gruntowej,

3) prace w zakresie wykonania podsypki cementowo-piaskowej, odbudowa nawierzchni
drogi z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm w zakresie przebudowy ulicy: roboty ziemne,
wykonanie podbudowy,

4) roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni, chodnikow i wjazdow.

. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robot
budowlanych przedlozy Zamawiajacemu:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego
w terminie 3 dni przedtozy Zamawiajgcemu:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynno$ci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu;

b) oswiadczenia 0s6b wykonujgcych czynno$ci, wskazane w ustegpie 1 niniejszego
paragrafu.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane bedzie jako
niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2
umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajgcemu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.



§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego.

. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamodwienia.

. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw
1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze
przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawil w ofercie, jezeli jest to
uzasadnione wzgledami organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania
zamoOwienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawcg.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o
ktorej mowa w ust. 4 i 5, powiadomi¢ Zamawiajacego.

. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna
zawiera¢ w szczegolnosci: szczegblowy zakres, ktory sktada si¢ na przedmiot zamowienia
powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin wykonania; wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw okreslone w tych umowach, nie moga by¢
dhuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy obowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy, a Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zgtosic¢
pisemne zastrzezenia, jezeli tre$¢ umowy nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dhuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.



10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktérych
mowa w niniejszej umowie, przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od
przekazania umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.9. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamédwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o
warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zi. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedtozone;j
umowie jest dluzszy niz okreslony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy
Zamawiajacemu informacje dotyczace wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji zamdéwienia, z okres$leniem postepu
realizacji zamoOwienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej
ptatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informac;ji.

14 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym roéwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub  dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcow) realizujgcych w przedmiotowym zamowieniu roboty budowlane,
dostawy lub ustugi lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega
wobec nich z ptatnosciami - Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci
odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy naliczania
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajacego do czasu az roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez
wiasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zamoOwienia na roboty budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powstale po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa



roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedlozong Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na
zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019r. poz. 2019 z p6zn. zm.) oraz niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny.

§ 8. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, iz taczne wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego przedmiotu

umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy wyniesie netto ............ zh, podatek VAT

(23%) ........... zt, co stanowi Iacznie kwote brutto .....cc.ceeeeeee. zt (slownie:

................................................................................................... ) w tym

1) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami — kwota netto
............ zl, podatek VAT (23%) ........... zl, co stanowi tacznie kwote brutto
................. z1

2) budowa kanalizacji deszczowej glownej — kwota netto ............ zt, podatek VAT
(23%) veenenne zt, co stanowi facznie kwote brutto ....eevveennene. 7

3) budowa sieci wodociagowej i przylaczy— kwota netto ............ zl, podatek VAT
(23%) veenenne zt, co stanowi facznie kwote brutto ....eevvnennenes 7

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach:
1) ETAP I: dwoma fakturami czgsciowymi po potwierdzeniu wykonania robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i ich odbiorze, maksymalnie do
70% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 z wyszczegolnieniem: budowy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami, budowy kanalizacji deszczowej glowne;j
oraz budowy sieci wodociagowej i przylaczy;

2) ETAP II: po potwierdzeniu wykonania cato$ci robdt i odbiorze koncowym pozostaty
czg$¢ wynagrodzenia stanowigca ok. 30% wynagrodzenia okre$lonego w ust 1, a
kwota wynagrodzenia uiszczonego za ETAP 1 z wyszczeg6élnieniem: budowy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami, budowy kanalizacji
deszczowej gldwnej oraz budowy sieci wodociggowej 1 przytaczy.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Zlozona oferta nie powoduje powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2021r.,
poz. 685 z po6zn. zm.).

6. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi fakturami, na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokolu czesciowego, koncowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia bez wad.

7. Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajacemu dokonanie zaptaty za wykonane
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roboty przez Podwykonawcow.

8. W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.

9. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego - bez
koniecznos$ci zmiany umowy.

10.Zaptata naleznos$ci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty jej
dostarczenia Zamawiajagcemu. Dniem zaplaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

11.Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020r., poz. 1666 z pdzn.zm.), Zamawiajacy umozliwia
odbiér od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zamodwien
publicznych, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Skrzynka PEPPOL Gmina Rogowo (Gmina Rogowo) TYP/NUMER PEPPOL
NIP/5621711834 ( Infinite Sp. z 0.0. - Krajowy broker PeF dla Administracji Publicznej).

12.Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przesylanie innych dokumentdéw ustrukturyzowanych za
posrednictwem  PEF (Platformy  Elektronicznego  Fakturowania),zgodnie  z
rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci 1 Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r. w
sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktore mogq byc
przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzqcej do
przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 856.).

13.Faktury nalezy wystawi¢ na:
Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo, NIP 562-17-11-384
REGON 092351216.

14.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonane roboty
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

15.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej.

§ 9. ODBIORY
1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystapia:
1) odbiory robét zanikajacych;
2) odbiodr koncowy przedmiotu umowy i1 przekazania inwestycji do uzytkowania.

2. Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do odbioru
cze$ci robot tj. ETAPU | robdt okreslonych w harmonogramie robdt na nie mniej niz 3 dni
przed planowanym terminem zakonczenia robdt. Zamawiajacy wyznaczy termin i
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rozpocznie czynno$ci odbioru, przez ktére rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkich
wymaganych przepisami dokumentow.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze ETAP | robot okreslonych w harmonogramie rob6t nie
zostaty wykonane, tj. roboty nie zostaly zakonczone, odmowi dokonania odbioru i w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru robot.

4. Za date zakonczenia kazdej czesci tj. ETAPU 11 II robét, przyjmuje si¢ date skutecznego
dokonania odbioru kazdego ETAPU robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot bez wad i usterek.

5. Zamawiajacy dokona odbioru kazdej czgsci Etapu I robdt okreslonych w harmonogramie
1 sporzadzi protokot z przyjecia robot najpdzniej w terminie 3 dni od spetnienia wymagan
okreslonych w ust. 2 i 4.

6. Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajacego o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 3 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robdt. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie czynnosci odbioru, przez
ktore rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie
zostaty zakonczone, odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

8. Za dat¢ zakonczenia robdt przyjmuje si¢ datg skutecznego dokonania odbioru koncowego
bez wad i usterek.

9. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokél z przyjecia robodt
najp6zniej w terminie 3 dni od spetnienia wymagan okreslonych w ust. 6 i 8.

10.Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

11.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢gciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12.Zamawiajacy zwota, w trakcie trwania okresu rgkojmi, komisj¢ odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.

13.Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotdéw ujawnienia usterek, usterki lub
wady Wykonawca usunie na wlasny koszt najpoézniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia
otrzymania pisemnego ich zgloszenia.

14.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i
optaci z kwoty wniesionego zabezpieczenia.

15.Jezeli usunigcie wad przekracza warto$¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do pokrycia kosztéw usunigcia wad.

16.0dbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot w tym takze zwigzanych z
usunigciem wad zaistnialych w okresie rekojmi, a wskazanych przez Komisj¢ powotang
przez Zamawiajacego, w protokole odbioru ostatecznego.
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17.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w ciggu 14 dni
od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

18.Jezeli w toku czynnosci Komisji odbioru: kazdego ETAPU I oraz ETAPU II robét
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, odbioru koncowego i ostatecznego
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy to:
a) Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
19.W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zaistnieniu jednej z nastgpujacych okolicznosci w terminie 7 dni od jej
zaistnienia:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;
4) likwidacji firmy Wykonawcy.
§ 10 GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci dla przedmiotu umowy w okresie
.. miesiecy na wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnos$ci
odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ......... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w Karcie gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby 1 urzadzenia zgodnie
z przedtozonymi gwarancjami producentoéw tych wyrobow 1 urzadzen, ale nie mniej niz
jeden rok.

5. W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu Karte gwarancyjng zgodny z
Zatacznikiem nr 4 do Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
§ 11. WYKONAWSTWO 1 NADZOR

. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za kontakt w sprawach wyjasnien,
uwag 1 odbiorow z Wykonawcg bedg .................. , Inspektor nadzoru inwestorskiego
........................................... TEPreZENtUJACY vvvvenreeneenrenneaneannnn,

. Osobami reprezentujagcymi Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy beda:

1) kierownik budowy, ......................l posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

2) kierownik robot, .........cccceiiiininnne posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych z
OIraNICZENIAMI, ...\vutitt et et eet et eete et eteaneeneenans

3) kierownik robot ....................... posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z ograniczeniami .....ouveveennee.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.

. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robdt, nowy kierownik musi spekniac
wymagania okre$lone dla dotychczasowego.

§ 12. ROBOTY ZAMIENNE I NIEPRZEWIDZIANE

. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktorych mowa u ust. 2 oraz w zakresie
niewykraczajagcym poza pierwotny przedmiot zamowienia okreslony w SWZ, zleci¢
Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub nieprzewidzianych — dodatkowych w
stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci
wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w
przypadkach niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postgp
technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robdt jest niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, moga stanowic
podstawe do zmiany terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny na wykonanie robot
zamiennych beda zwigzane z koniecznoscig zmiany terminu wykonania tych robot.

. Potwierdzenie konieczno$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez
sporzadzenie 1 podpisanie przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem,
opisujgcym przestanki i celowos$ci zmian.
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. Dokonanie zmian o ktorych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do
umowy, o ile zmiany te powoduja zmian¢ wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych i1 dodatkowych nastgpi kosztorysem
roznicowym, z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikow cenotworczych
przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

§ 13. ZMIANY W UMOWIE

. Wszelkie zmiany i uzupelienia tre$ci niniejszej umowy, moga nastapi¢ wylacznie za
zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie Stwierdzone
protokotem koniecznos$ci spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

2) jezeli wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy,
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych o ktorych mowa w § 12 lub
uwzglednienia wplywu innych przedsigwzi¢¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem
umowy, ktére bedzie miato korzystny wplyw na uzytkowanie i eksploatacje obiektu;

3) wystgpienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towardéw i uslug — cena netto
pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur
wystawionych od dnia wejscia w zycie przepisOw zmieniajagcych wartos¢ stawki
podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociaga za
sobg zmian¢ wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do
ceny netto podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamowien publicznych;

5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych
okoliczno$ciach:

a) wystgpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania
prac dodatkowych, zamiennych o ktérych mowa w § 12 lub uwzglednienia wplywu
innych przedsigwzig¢ 1 dziatan powiagzanych z przedmiotem umowy, ktore bedzie
mialo istotny wpltyw na termin zakonczenia zadania, wydluZenie czasu trwania
umowy bedzie rbwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystapienia konieczno$ci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenie
zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktorej
wykonanie bedzie miatlo wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
wydluzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania jej
wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze w tym: kleski Zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych — pomimo dotozenia wszelkich
staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydluzenie czasu trwania
umowy bedzie rbwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢
odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
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d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezgcg sytuacj¢ epidemiologiczng , obejmujace:

- zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

- zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

- zmiang¢ zakresu §wiadczenia Wykonawcy i1 odpowiadajgca jej zmiang wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej

umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktorych mowa w lit. ,,d)” , zastosowanic majg takze przepisy
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z p6zn. zm.).

7) Strony niezwlocznie zobowigzane s3 do wzajemnego informowania si¢ o wplywie
okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte
wykonanie Umowy, o ile taki wpltyw wystapit lub moze wystapi¢. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawce
zmian w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materiatéw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu,
lecz pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, do wuzyskania ktérej Wykonawca
przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty
katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 14. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci ze
skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre§lonym w § 3 ust.
1 umowy; nie rozpoczat robot w terminie 15 dni od daty przekazania terenu budowy
albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa,
STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razgco narusza obowigzujace przepisy w zakresie budownictwa,

4) W przypadku powtarzajacych si¢ opoznien w realizacji Umowy, w stosunku do
przyjetego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;
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7) Wykonawca zatrudnil, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy Podwykonawce;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi  zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastagpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wiasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy sprzet, materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 15. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu catego zamoéwienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia tacznego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;

4) z tytulu odstgpienia od calosci lub czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci zamdwienia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy
dzien opoznienia W zaptacie, naliczang od dnia nastgpnego po terminie zaptaty
wynikajacym z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z
dalszym podwykonawcg;
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5) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy przypadek;

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt;

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 %wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia do dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu umowy zawierajgcg ww. zmiang;

8) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa
—w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

9) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy
czynno$ci— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien
pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtloki;

2) za zwloke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za
kazdy dzien zwtoki;

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia;

. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich
potracenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Roszczenia o zaptat¢ naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zadania zaptaty odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogodlnych, jezeli
wysokos$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§ 17. OCHRONA DANYCH

. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepbywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000
z pdzn.zm.), zZe:
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1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Rogowo z siedzibg w
Rogowie ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
kontaktowa¢ si¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych: tel.
607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak
RIDIGP.271.1.4.2021.Z1 ,,Przebudowa sieci wodociagowej i budowa nowej wraz z
przylaczami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji
deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Lesna i Ogrodowa w Rogowie” prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji;

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z p6zn. zm.), dalej
,ustawa Pzp”;

5) Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiadaja Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przyshuguje Panstwu:
— w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

2. Jednoczes$nie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa
obowigzek wypetienia wszelkich formalnosci  zwigzanych z realizacja umowy
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oraz przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych. Do nich naleza
zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczego6lnos$ci obowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem 0s6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§ 18. KOMUNIKACJA STRON UMOWY

. Wykonawca 1 Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych
z wykonywaniem umowy w sposOb opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzadzane beda 1 wysytane pocztg lub faksem lub dostarczane do
siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego

adres poczty elektronicznej: zamowienia@rogowo.paluki.pl lub

numer faksu : 52 3024275
numery tel. kontaktowych: ...

b) dla Wykonawcy
adres poczty elektronicznej
numer faksu @ .. ...
numery telefondw kontaktowych ...............o
. Doregczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyze;.

. Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach adresow, numerdéw, a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze dor¢czenia dokonane na adresy lub numery
podane w ust. 1 sg skuteczne.

§ 19. POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastapic¢
bez jego zgody.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy w szczegdlnosci prawa ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach oraz aktow
wykonawczych do tych ustaw.

. Wszelkie spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez
Sad wtasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla Zamawiajacego.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 (czterech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla
Wykonawcy 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiajacego.

. Integralna czg$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) wraz z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia (OPZ);
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3) Zatacznik nr 3 — oferta Wykonawcy zdnia ..................o.ooeell.
4) Zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna;
5) Zatacznik nr 5 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

JwW
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