UMOWANR ............ - WZOR
zawarta w dniu .................. 2023 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24, reprezentowang przez:

Burmistrza - Bogdana Szczes$niaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gmin - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a firmg
zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:
1) Pana.....ocoooiiiiiiiiiiin,

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm./ w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. zagospodarowanie
terenéw rekreacyjnych, w tym:
Boisko za rogiem - budowa petnowymiarowego boiska do siatkéwki na terenie
Osiedla Jelcz, budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Otawskich,
przebudowa placu zabaw w Mitoszycach.

Czesé 1

Boisko za rogiem - budowa peitnowymiarowego boiska do siatkéwki na terenie

Osiedla Jelcz.

Zakres robot:

1. demontaz, wywodz i utylizacja stupkoéw do pitki siatkowej i obrzezy na podsypce piaskowej.

2. Wykonanie 220,0 m? nawierzchni boiska z poliuretanu, ograniczonej obrzezami
betonowymi.
Nawierzchnia poliuretanowa utozona na podtozu betonowym sktada sie z dwoch warstw:
warstwy wierzchniej w kolorze czerwonym i warstwy podktadowej czarnej. Nawierzchnia
musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie
dynamicznej) oraz nie powodowaé zbierania wody sie na powierzchni. Krawezniki
pokryte warstwg poliuretanowg w sposob ciggty z nawierzchnig boiska. Na powierzchni
boiska malowane linie.
Charakterystyka podtoza pod nawierzchnie poliuretanowg i nawierzchni poliuretanowe;j
znajduje sie w opisie technicznym do projektu budowlanego.

3. Dostawa i montaz nastepujgcych urzadzen:
1) stupki wraz z siatkg do gry w pitke siatkowg - 1 komplet,

2) pitkochwyt o wysokos$ci 4,0 m i dtugosci 11,0 m - 1 sztuka,

3) tawka bez oparcia do wkopania - 2 sztuki,

4) kosz na $mieci o pojemnosci 35 litrow - 1 sztuka.




Szczegotowa charakterystyka wymienionych urzadzen znajduje sie w opisie technicznym
do projektu budowlanego. Konstrukcje tawek i kosza na s$mieci malowane w kolorze
RAL 6029.

4. Dostawa i montaz regulaminu korzystania z boiska. W tresci regulaminu nalezy
uwzgledni¢ dane dotyczace inwestora. Konstrukcja regulaminu malowana w kolorze
RAL 6029.

5. Odtworzenie trawnika - 196,0 m?.

Czesc¢ 2

Budowa boiska wielofunkcyjneqo w Biskupicach Otawskich.

Zakres robot:

1. wykonanie 288,0 m? nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o wysokosci
12-15 mm z wypetnieniem piaskiem kwarcowym, ograniczonej obrzezem betonowym.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ na podbudowie kamiennej z ttucznia i wyréwnac warstwag
wyréwnawczg z klinca. Na powierzchni boiska malowane linie.

Charakterystyka podtoza pod nawierzchnie i parametry nawierzchni z trawy syntetyczne;j
znajdujg sie w opisie technicznym do projektu budowlanego.

2. Wykonanie 39,6 m? nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej
grubosci 6 cm, na podsypce piaskowej, utwardzonej warstwie z kruszywa famanego oraz
zageszczonej podsypce piaskowej. Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami
z kraweznikdw betonowych. Szczegdtowa charakterystyka nawierzchni znajduje sie
w opisie technicznym do projektu budowlanego.

3. Dostawa i montaz nastepujgcych urzadzen:

1) bramki do pitki recznej - 2 sztuki,

2) stupki wraz z siatkg do gry w pitke siatkowg - 1 komplet.

Szczegotowa charakterystyka wymienionych urzadzen znajduje sie w opisie technicznym
do projektu budowlanego.

4. Dostawa i montaz regulaminu korzystania z boiska. W tresci regulaminu nalezy
uwzgledni¢ dane dotyczgce inwestora. Konstrukcja regulaminu malowana w kolorze
RAL 6029.

5. Rekultywacja trawnika - 72,0 m2,

Czesé 3

Przebudowa placu zabaw w Mitoszycach

Zakres robot:

1. demontaz, wywoz i utylizacja 5 istniejgcych urzadzen zabawowych, 2 fawek, koszy na

Smieci i ogrodzenia.

2. Dostawa i montaz wraz z fundamentami nizej wymienionych nowych urzgdzen
zabawowych:

1) karuzela - trzy stanowiska - 1 sztuka,

2) hustawka wahadtowa trzy stanowiska - 1 sztuka; zestaw sktada sie z trzech réznych
stanowisk tj.: siedzisko bocianie gniazdo, siedzisko deseczka oraz siedzisko
kubetkowe,

3) koparka - 1 sztuka,

4) wiata wspinaczkowa - 1 sztuka,
5) zestaw wielofunkcyjny z 2 wiezami - 1 sztuka; wszystkie elementy zestawu
znajduja sie w opisie technicznym do projektu budowlanego,
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6) hustawka wagowa 2-osobowa - 1 sztuka,

7) regulamin placu zabaw - 2 sztuki.
Szczegotowa charakterystyka wymienionych urzadzen znajduje sie w opisie technicznym
do projektu budowlanego.

Urzadzenia muszg posiadaé certyfikaty za zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 opatrzone
logiem PCA tj. wydane przez jednostki certyfikujgce posiadajgce akredytacjie Polskiego
Centrum Akredytacii.

Dostawa i montaz wraz z fundamentami nastepujgcych urzgdzen komunalnych:

1) tawka z oparciem, do wkopania - 4 sztuki,
2) kosz na $mieci o pojemnosci 40 litréw - 3 sztuki.
Szczegotowa charakterystyka wymienionych powyzej urzadzen znajduje sie w opisie
technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje tawek i kosza na Smieci stalowe,
ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029.
Wykonanie 95,0 m? nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku ptukanego o frakgji
0-2 mm, grubosci 30 cm, w czesci pokrywajacej strefy funkcjonowania urzadzen (wedtug
czesci rysunkowej), po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielajgcej piasek od gruntu
rodzimego z geowtdkniny. Geowtdknine nalezy przymocowaé do podioza za pomoca
szpilek. Nawierzchnia piaszczysta ograniczona obrzezami betonowymi.
Szczegdbtowa charakterystyka nawierzchni znajduje sie w opisie technicznym do projektu
budowlanego.
Wykonanie 256,5 m? nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z poliuretanu, w czesci
pokrywajgcej strefy funkcjonowania urzadzen (wedtug czesci rysunkowej). Poliuretan na
podbudowie dynamicznej. Kolory nawierzchni poliuretanowej: zielony - 92,4 m2, niebieski
- 54,6 m?, czerwony - 90,7 m?, pomaranczowy - 18,8 m2. Nawierzchnia poliuretanowa
ograniczona obrzezami betonowymi.

Szczegotowa charakterystyka podioza pod nawierzchnie poliuretanowg i nawierzchni
poliuretanowej znajduje sie w opisie technicznym do projektu budowlanego.
Wykonanie 110,0 mb ogrodzenia panelowego z 2 furtkami, w tym:

1) ogrodzenie wysokosci 1,2 m: 86 mb,

2) ogrodzenie wysokos$ci 1,5 m: 22 mb,

3) szerokos¢ furtki: 1,0 m - dojscia do furtek z wykorzystaniem istniejgcych krat

(stop-dog), po ich uprzednim zdemontowaniu i oczyszczeniu.

Kolor ogrodzenia RAL 6005.

Szczegodtowa charakterystyka ogrodzenia znajduje sie w opisie technicznym do projektu
budowlanego.

Zamawiajacy odstepuje od wykonania nasadzen drzew i krzewéw wymienionych
w punkcie 3.12. ,,Uksztattowanie terenu i uktad zieleni” projektu zagospodarowania
terenu.

Rekultywacja trawnika - 250,10 m?.

. Integralng czescig umowy jest:
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,
3) Oferta Wykonawcy zdnia ...........coveeivininnnnn.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.



. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikéw oraz materiaty wymagane

do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wiasny

koszt.

5.Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,

6.

a)

b)

1.
2.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robdét,
sg niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania,
informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.
Prace budowlane nalezy wykonywac przy uzyciu materiatébw, dla ktorych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu

oddania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robot.

§3
Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.
Terminy zakonczenia:

wciggu .......... dni od daty podpisania umowy.

§4

1.Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni

od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci

2.

umowy ,Inspektorem”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



1) wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajacym z dokumentac;ji technicznej,

10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania bagdz
uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszeh
o zakonczeniu robét budowlanych, jezeli bedg wymagane,
wykonac¢ czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,
wykonac przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,
realizowac¢ polecenia wpisane do dziennika budowy,
skompletowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot,
utrzymac tad i porzgdek na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usungé poza teren
budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren
budowy i robét uporzadkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,
informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu,
informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robat,
niezwloczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,
zorganizowac, utrzymac i zlikwidowac¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,
zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej wszystkich robdt na wiasny koszt,
sporzgdzic¢ przed rozpoczeciem robaét plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot,
zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,
zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt,
wykonac¢ przedmiot umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 .
poz. 1186 ),
kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,
zapewnic¢ na witasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacij,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc,
jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepiséw obowigzujacych w tym

zakresie,



21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzenh i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét,

27) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonhczeniu robdét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie

na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

31) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokoéci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument

potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,
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CO najmnie;j:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkigj
wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci
kontraktu.  Wykonawca  przedstawi Zamawiajgcemu  kopie  ww.  polis
ubezpieczeniowych,

33) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdét lub termin zakonhczenia robét,

34) wywéz lub utylizacja materiatéw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca Ilub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci:

- pracownik wykonujgcy prace montazowe,

- pracownik wykonujgcy prace ogolnobudowlane.

3.2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie
przediozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1.

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego c€zynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza sie mozliwos¢ zadania przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.4. Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, bezposrednio przy
montazu urzadzen, swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdéw swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow swiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe s$Swiadczgcg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robo6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtdbwnym Wykonawcg, ktorych obecnos¢ moze sSwiadczyé o
nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb pracujgcych na

budowie dot. Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, jak i wlasnych pracownikow.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Czes¢ 1 Boisko zarogiem - budowa petnowymiarowego boiska do siatkowki na
terenie Osiedla Jelcz

cenanetto ........cccceiiiiiiinen zt + podatek VAT w kwocie .........ccc....... zh.

cenabrutto ........ccovvevveiiinen. zt

Czes¢ 2 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Olawskich

cenanetto .......cccceveviiieiiiennnn. zt + podatek VAT w kwocie .........cc......... zt.



cena brutto ........ccovveeiviiiiiiienn. zt

Czes$¢ 3 Przebudowa placu zabaw w Mitoszycach
cenanetto ......cccccvvviiiiinneeen, zt + podatek VAT w kwocie .................... zh.
cena brutto ...........ccce zt

zgodnie z wynikiem przetargu zdnia ...,

2. W wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robdot przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
optaty za transport odpadow i ich skladowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzgcych z rozbidrki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu
odbioru kohcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
przy udziale Inspektora Nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce.

2. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

3. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

4. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czesS¢ robdt przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

7. Pratnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy Nr .................. W banku ... w ciggu 30 dni liczgc
od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu

ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.



8. Ceny robdt nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

9. Platno$¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7

1. Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).

2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci
przedmiotu zamowienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu
odbioru robét i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacii.

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektéw i urzgdzen
bedgcych przedmiotem zamdwienia bedg wykonywane wylgcznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.

4. Rozszerza sie odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktory Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamowienia

(umowy).

§8
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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10.

11.
12.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosé¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy
moze okreslic nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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13.

14.

15.

16.

3)

17.

18.

19.

20.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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21.

22.

1.

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w ftrakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9
Odbiory rob6t czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do

3 dni od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

3.

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos$é odbioru koncowego
wykonanych robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do
dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos$¢ odbioru koncowego na pismie
Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

c) Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do
odbioru i zakonncza w ciggu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy,

b) atesty na zastosowane materiaty,

c) dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian

(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) zazgda¢ usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
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c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakohczenia uwaza¢ sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

d) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.
. Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§10
. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - Piotr Kosciuk.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robot - ...
. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Elzbieta Sujak.

§ 11

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dziehn zwioki liczagc od dnia uptywu terminu
umownego zakonczenia robét okreslonego w § 3,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za zawiniony brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.
2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakohczenia
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ofertowego, za kazdy dzien zwioki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ofertowego.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakohczeniem realizacii
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczyc¢
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowag, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpié.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.
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§13

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

ofertowej brutto w formie ......................l

. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia

i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokolu odbioru koncowego robot, natomiast pozostatg czes¢ obejmujgca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizaciji
przedmiotu zamdwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréow

koncowego.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 14

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli

zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, a w szczegolnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami lezgcymi wylgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zarébwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegoélnosci: powodz, huragan lub trgbe powietrzng,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne lub ogtoszenie
stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

wykrycie instalacji, urzadzehn Iub budowli podziemnych nieujetych w dokumentaciji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy,

opdznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy
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przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zaméwienia dodatkowego zgodnie z trescig
wiasciwych przepiséw odrebnych,

- koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatéw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametréw technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatow i urzgdzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatdbw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie
kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).

4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robét budowlanych w przypadku, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia

w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgca z kosztorysu ofertowego.
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Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

Koniecznosci zmiany osob odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjag umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkciji kierownika robot.

W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy

prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig

katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodg
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i ha zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1710
z pézn. zm./ w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje
wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§ 16

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sagd Powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.
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§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych

w przepisach o dostepie do informaciji publicznej.
§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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