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Umowa nr WPR.TT.241.1. …… .2023 
o wykonanie robót budowlanych i prac projektowych  

 
zawarta w dniu ………………………..w Katowicach pomiędzy  
Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach 
z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 52, wpisanym do KRS pod numerem 0000020162, 
NIP: 954-22-60-707,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
którego reprezentuje: 
Łukasz Pach – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach 
a  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
którego reprezentuje: 
………………………………………………………………………………………………… 
łącznie zwanymi jako „Strony”, a każda z nich z osobna „Stroną” o następującej treści: 

 
§1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku stacji pogotowia 
ratunkowego oraz budowa wiaty dla ambulansów w Rudzie Śląskiej przy  
ul. Pokoju 8a”, na terenie działki nr 1612/2018, obr. 0003 (zwanego dalej: „przedmiot umowy” lub 
„inwestycja”). Zadanie zostanie wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na następujące fazy: 
1) Faza nr 1: wykonanie Dokumentacji projektowej, której zakres szczegółowo opisuje PFU wraz z 

załącznikami stanowiącymi jego integralną część, a w szczególności wykonanie: 

a) Projekt koncepcyjny, 

b) Projekt budowlany, 

c) Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, 

d) kosztorys budowlany szczegółowy oraz przedmiar obejmujący zakres robót budowlanych, 

e) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”), 

f) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

g) dokonanie wszelkich wymaganych zgłoszeń, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

prawa, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

h) wykonanie wszelkich innych opracowań i projektów wymaganych przepisami prawa lub przez 

Zamawiającego dla realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności planu BIOZ. 

Dokumentacja projektowa powinna określać szczegółowo parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.  

2) Faza nr 2: wykonanie robót budowlanych zgodnie z PFU, wykonaną przez Wykonawcę w Fazie nr 

1 powyżej i zaakceptowaną przez Zamawiającego kompletną dokumentacją projektową oraz 

uzyskanym pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia 

niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące prace niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem możliwości dostaw inwestorskich, na 

warunkach ustalonych zgodnie przez Strony Umowy.  
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Wszelkie obowiązki wynikające z wykonania Fazy 2 przedmiotu umowy mieszczą się w zakresie 

wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanym w § 15 niniejszej Umowy. Przewiduje się następujący 

podział robót w ramach Fazy nr 2: 

a) realizacja robót budowlano-montażowych (w tym wykończeniowych i wyposażenia budynku), 
b) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z pełną infrastrukturą drogową i techniczną (w tym 

budowa wiaty dla ambulansów). 
3) Faza nr 3: uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla elementu lub 

elementów zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę.  

3. Szczegółowy zakres oraz opis prac, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać  
w ramach przedmiotu umowy, zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), 
a w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”). 

4. W zakres przedmiotu umowy wchodzą wszystkie roboty, prace i usługi, których wykonanie okaże się 
niezbędne do osiągnięcia rezultatów zakładanych w PFU, nawet jeśli te nie zostały tam wprost 
wymienione, ale których wykonanie jest konieczne dla osiągnięcia zakładanych w PFU rezultatów.  

5. Jeśli dla wykonania przedmiotu umowy okaże się niezbędne uzyskanie jakichkolwiek decyzji, 
uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń, opracowań, opinii, ekspertyz lub innych dokumentów, 
nawet jeśli nie zostały one wcześniej wprost przewidziane, Wykonawca jest zobowiązany je uzyskać 
własnym staraniem na własny koszt i ryzyko, a Zamawiający nie jest zobowiązany do dostarczenia 
innych dokumentów poza wskazanymi w ust. 3.  

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się z PFU oraz pozostałymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizował je i nie 

wnosi do nich ani do ich poszczególnych elementów żadnych zastrzeżeń, a nadto oświadcza, że na 
ich podstawie jest w stanie zrealizować przedmiot umowy w terminie określonym w Umowie i na 
warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej określonych;  

2) w związku z brakiem zastrzeżeń co do dokumentów wskazanych w ust. 3, potwierdzeniem ich 
kompletności, rzetelności, zupełności, nie będą one stanowić podstawy do zmiany wysokości 
Wynagrodzenia ani zmiany terminów wykonania inwestycji określonych w Umowie. Zastrzeżenie 
uczynione w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza obowiązku Wykonawcy, opisanego w ust. 7; 

3) przed zawarciem Umowy dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z terenem inwestycji. Wykonawca 
oświadcza, że przeprowadził z należytą starannością oględziny i kontrolę terenu, na którym będzie 
realizowana inwestycja oraz terenów przyległych, umiejscowienia istniejących instalacji, 
możliwości zasilania w media, dróg dojazdowych oraz ograniczeń w ich korzystaniu, i nie wnosi do 
nich żadnych zastrzeżeń;  

7. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę sprzeczności, błędów po zawarciu Umowy lub 
nieaktualności jakichkolwiek postanowień PFU lub w jakimkolwiek z pozostałych dokumentów 
wskazanych w ust. 3, w szczególności, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z PFU skutkowała 
zastosowaniem  rozwiązań sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub obowiązującymi normami 
lub innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiedzy o tym fakcie poinformować 
Zamawiającego o tych okolicznościach oraz na polecenie Zamawiającego wstrzymać się z realizacją 
prac w tym zakresie do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego. 

8. Ilekroć PFU dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian lub odstępstw od treści PFU, wprowadzenie 
takich zmian lub odstępstw wymaga uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. Każdorazowo dotyczy to również przypadków, w których PFU przewiduje 
rozwiązania alternatywne. 
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§2 
Faza nr 1 - Wykonanie Dokumentacji projektowej 

1. W ramach Fazy nr 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację projektową, przenieść na 
Zamawiającego prawa autorskie do Dokumentacji projektowej oraz uzyskać ostateczną decyzje o 
pozwoleniu na budowę – dla inwestycji opisanej w §1 ust. 1 Umowy – zgodnie z wymogami oraz 
zakresem wskazanym w PFU. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania określone m.in. 
przez: decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz 
na etapie realizacji robót budowlanych.  
Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w Dokumentacji projektowej zmiany w przepisach 
prawa i zasadach wiedzy technicznej na własne ryzyko, przy tym Dokumentacja projektowa powinna 
być zgodna z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 
Dokumentacji projektowej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Fazę nr 1 w podziale na następujące części: 
1) dostarczenie projektu budowlanego oraz prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę, 
2) dostarczenie pozostałych części Dokumentacji projektowej nie objętych pkt. 1) powyżej,                                    

a w szczególności specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIORB), projektów 
wykonawczych, projektów technicznych, przedmiarów, kosztorysów - dla kompletnej realizacji 
inwestycji, wykonanych na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztorysów inwestorskich, a 
także zgodnie z PZP i rozporządzeniami wykonawczymi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć dla Zamawiającego usługę nadzoru autorskiego w 
zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego przez cały okres obowiązywania 
Umowy do dnia upływu okresu gwarancji i w ramach wynagrodzenia za Fazę nr 1, 

4. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w formie przewidzianej przepisami prawa oraz PFU 
(pkt. 3.2) i przekazana Zamawiającemu. Pliki kosztorysów w wersji elektronicznej będą przekazane 
zamawiającemu w formacie *.ath i *.pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie przekazana na 
przenośnych nośnikach USB, np. pendrive. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentacji 
projektowej w wersji elektronicznej na płytach CD, DVD itp. 

5. Dokumentacja projektowa w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt. 1), sporządzona na podstawie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, wymaga ostatecznego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę, przy czym nie wydłuża to terminów Wykonawcy wykonywania przedmiotu 
umowy.  

6. Po wykonaniu każdej części Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt. 1)  
i 2) niniejszego paragrafu, Strony dokonają odbioru częściowego. W celu dokonania odbioru 
częściowego, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru 
częściowego w sposób wskazany w §28 Umowy, jednocześnie z zawiadomieniem przesyłając mu:  
1) w przypadku odbioru części opisanej w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu - Dokumentację 

projektową wymienioną w ust. 2 pkt. 1) wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę 
zaopatrzonej w potwierdzenie o jej ostateczności, 

2) w przypadku odbioru pozostałej części Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2 pkt. 2) 
niniejszego paragrafu – Dokumentacji tam wymienionej wraz z oświadczeniem Wykonawcy o 
kompletności Dokumentacji projektowej pod względem celu, do którego ma służyć i kompletności 
przedmiarów, kosztorysów i zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca złoży tak sporządzoną Dokumentację projektową wraz 
z oświadczeniami Zamawiającemu do odbioru częściowego. 

7. Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 6, odbywa się na zasadach opisanych 
w §17 Umowy. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru lub odmówić jego dokonania w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów wskazanych w ust. 6. 

8. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za niedostatki lub błędy w Dokumentacji 
projektowej i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umową, za koordynację międzybranżową 
Dokumentacji oraz koordynację i weryfikację projektu lub zmiany w projekcie konieczne do 



 

 

4 
 

wprowadzenia, aby zrealizować inwestycję spełniającą założony cel na każdym etapie wykonywania 
umowy.  

9. Przed przystąpieniem do wykonywania pełnego zakresu Dokumentacji projektowej Wykonawca 
sporządzi i uzgodni z Zamawiającym wielobranżowy projekt koncepcyjny.  

10. Na każdym etapie wykonywania Umowy i sporządzania jakiejkolwiek dokumentacji Zamawiający ma 
prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do efektów prac, a Wykonawca jest zobowiązany do ich 
uwzględnienia, chyba że Zamawiający zażąda wprowadzenia zmian sprzecznych 
z PFU, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie szczegółowe 
wyjaśnienie, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego. 

11. W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  
i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej: 
„Harmonogram”). Szczegółowe regulacje dotyczące Harmonogramu określa §3 Umowy.   

12. Każdorazowe złożenie przez Wykonawcę poszczególnych części Dokumentacji projektowej powoduje, 
iż Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji na 
zasadach określonych w §20 niniejszej Umowy. Strony zgodnie oświadczają, że nabycie przez 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za jej wady oraz z obowiązku ich usunięcia, a ewentualne odstąpienie przez 
Zamawiającego od Umowy nie wpływa na skuteczność nabycia przez Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do Dokumentacji, chyba że z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu będzie wynikać 
inaczej. 

13. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień wymaganych 
przepisami prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiający w każdym wypadku udzieli Wykonawcy 
stosownego pełnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawcę.  

14. Wykonawca zobowiązany jest reprezentować Zamawiającego w toku postępowania  
o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin w dni robocze od chwili ich otrzymania kopii 
każdego pisma, które złożył do organu lub od niego otrzymał. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić stanowisko Zamawiającego co do wniosków oraz innych pism składanych do organu. 

15. Obowiązek zapewnienia reprezentacji Zamawiającego przez Wykonawcę dotyczy całego 
postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w postępowaniu 
odwoławczym lub sądowo-administracyjnym. Koszty reprezentacji oraz koszty postępowania poniesie 
Wykonawca w zakresie, w jakim z przepisów prawa powszechnie obowiązujących lub decyzji organu 
lub sądu będzie wynikać, że zostanie nimi obciążony Zamawiający. 

 
§3 

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy  
1. Po odbiorze końcowym Fazy nr 1, Wykonawca przystąpi do realizacji Fazy nr 2 – wykonanie 

zaprojektowanych robót budowlanych a następnie Fazy nr 3. 
2. W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  

i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej: 
„Harmonogram”) dla wykonania kompletnego przedmiotu Umowy, przy czym Faza nr 2 będzie 
przedstawiona w ujęciu ogólnym. Harmonogram będzie zawierał daty rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych etapów prowadzenia prac projektowych z uwzględnieniem uzgodnień 
dokumentacyjnych, wystąpień do organów administracji, planowanych terminów otrzymania decyzji. 

3. Po odbiorze końcowym Fazy nr 1 Wykonawca przedstawi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
szczegółowy dla pozostałych faz, który będzie zawierał daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót budowlanych z wyszczególnieniem wartości ujętych robót w podziale na 
poszczególne miesiące. 

4. Harmonogram o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przedstawi w terminie do 7 dni o daty podpisania 
protokołu odbioru Fazy nr 1. 
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5. Harmonogram musi być zgodny z Umową oraz Ofertą Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje 
Harmonogram albo odmówi zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy: 
1) Harmonogram będzie niezgodny z Umową, Ofertą Wykonawcy lub inną obowiązującą 

dokumentacją, 
2) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji terminów Umowy, 
3) Wykonawca nie wprowadzi do Harmonogramu uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. 
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń do Harmonogramu, 

Wykonawca ma obowiązek nanieść stosowne zmiany w Harmonogramie i złożyć go w terminie 7 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji przez 
Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej, Zamawiający – niezależnie od możliwości 
skorzystania z innych uprawnień określonych w Umowie – ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą 
umowną zgodnie z postanowieniami §22 ust. 2 pkt. 4.  

8. Jakakolwiek zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu              
a jedynie przedstawienia nowego Harmonogramu przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego co 
najmniej w formie dokumentowej (np. informacja na pocztę e-mail). 
 

§4 
Faza nr 2 - roboty budowlane 

Faza nr 3 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
1. Zakres robót budowlanych, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach Fazy nr 2 oraz 

czynności w ramach Fazy nr 3 szczegółowo określa PFU oraz zaakceptowana przez Zamawiającego 
Dokumentacja projektowa. 

2. Za wykonanie Fazy nr 2 uważa się wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z PFU, 
zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w stanie kompletnym 
wykończonym, kompletne zagospodarowanie terenu oraz dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych 
dokumentów określonych w PFU. 

3. Za wykonanie Fazy nr 3 uważa się uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnej i ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów lub części obiektów wykonanych w ramach 
przedmiotu umowy, które wymagają uzyskania takiego pozwolenia. 

 
§5 

Faza nr 2 i Faza nr 3 - sposób wykonania  
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane objęte Fazą nr 2 oraz czynności objęte Fazą 

nr 3 zgodnie z Umową oraz jej załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami. 
2. Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych po zakończeniu Fazy nr 1 oraz po 

przedstawieniu Zamawiającemu i akceptacji przez Zamawiającego wszelkich dokumentów 
określonych w Umowie i PFU, których przedłożenie jest wymagane przed przystąpieniem do 
wykonywania robót budowlanych. Przed zakończeniem Fazy nr 1, a w porozumieniu z Zamawiającym,  
Wykonawca może przystąpić do prac niewymagających pozwolenia na budowę, pod warunkiem 
dopełniania wszelkich przewidzianych prawem i Umową wymagań dla ich prawidłowego 
prowadzenia, a w tym dokonania właściwych zgłoszeń. 

3. Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywać jedynie mienie niezbędne  
do wykonywania prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie należącym do 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapoznał się z warunkami, umiejscowieniem i dostępnością potrzebnych do realizacji 
mediów i ocenił swoje zapotrzebowanie na media. Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia 
Wykonawcy mediów istniejących w budynku na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w 
szczególności energii elektrycznej i wody. Jeżeli wykonawca wykaże chęć z ich skorzystania, 
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poinformuje o tym fakcie Zamawiającego co najmniej w formie dokumentowej. W związku z tym, 
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem 
Zamawiającego zamontuje stosowne podliczniki, które będę podlegały protokolarnemu odbiorowi 
przez Zamawiającego i Wykonawcę wraz ze spisaniem ich stanów początkowych. Po zakończeniu 
wszystkich robót objętych Umową nastąpi protokolarne spisanie stanów końcowych poszczególnych 
liczników. Na podstawie tych protokołów zostanie wyliczone zużycie poszczególnych mediów. 
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużycia tych mediów, których wartość będzie stanowiła 
iloczyn zużycia i średniej ceny jednostkowej sprzedawców poszczególnych mediów z ostatniej faktury 
za pełny okres rozliczeniowy przed dniem odczytu końcowego. 

5. Teren budowy oraz tereny przyległe po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest 
zobowiązany uporządkować wraz z wywozem gruzu, odpadów budowlanych, wszelkich pozostałości 
oraz ponieść koszty ich utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty odpadów lub 
odpowiednie zaświadczenia potwierdzające utylizację bądź zagospodarowanie odpadów. 

6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i 
uporządkować teren budowy oraz doprowadzić teren budowy wraz  
z terenami do niego przyległymi do właściwego stanu i porządku. Jeśli na skutek realizacji przedmiotu 
umowy doszło do uszkodzenia nawierzchni dróg, parkingów, trawników lub innych szkód, Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić je do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

 
§6 

Obowiązki Wykonawcy  
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z 

Umową, PFU, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, co zawierając niniejszą Umowę deklaruje.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  
a. Umową, Ofertą Wykonawcy, SWZ, PFU, nawet w przypadku gdy wymogi dla wykonania przedmiotu 
umowy określone są w postaci wytycznych, założeń lub rekomendacji; Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją projektową; 
b. obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi, normami przywołanymi  
w PFU, przepisami powszechnie obowiązującymi także, jeśli te wprost nie zostały wskazane 
w PFU ale znajdą zastosowanie z uwagi na założone przeznaczenie przedmiotu umowy (zgodnie z 
wiedzą techniczną i możliwościami wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę). Wykonawca 
zobowiązuje się stosować do wszelkich wytycznych oraz wymogów wydanych przez właściwe organy, 
jeśli te mają zastosowanie w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, biorąc pod uwagę jego 
planowane zastosowanie na skutek rozpoczęcia przez Zamawiającego prowadzenia w nim 
zamierzonej działalności, która opisana jest w PFU; 
c. zasadami wiedzy technicznej;  
d. zachowaniem podwyższonych standardów staranności wykonania inwestycji, przy czym 
Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawodowo 
zajmuje się prowadzeniem robót budowlanych i prac projektowych objętych przedmiotem umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy 
lub wyrządzone przy okazji realizacji Umowy, w szczególności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie 
dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób, oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane 
metody działań i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 24 godzin, udzielenia 
odpowiedzi na zgłoszenie szkody.  
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
materiałów zastosowanych do wykonania robót. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  
w postanowieniach Umowy: 
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
2) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, posiadających właściwe 

uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, oraz posiadających 
kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ, 

3) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robót ziemnych, 
4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 

oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
5) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

6) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania  
i kontroli spełniających wymagania techniczne określone w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

7) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę, 

8) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w odbiorach robót w wyznaczonych 
terminach, 

9) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, 

10) każdorazowo do odbioru kanalizacji podposadzkowych lub kanalizacji wykonywanych w gruncie, 
Wykonawca wykona na potrzeby odbiorów inspekcję tv oraz załączy kopię inspekcji na nośniku 
elektronicznym (pamięć przenośna np. pendrive USB) z uwzględnieniem długości i spadków 
kanalizacji;  

11) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
12) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
13) zaangażowania odpowiedniej liczby osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych prac w ramach wykonania 
przedmiotu umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

14) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
15) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji przedmiotu umowy. 
16) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 
17) ubezpieczenia budowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
1) Dziennik budowy,  
2) protokoły odbioru robót, 
3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
1) projektu organizacji robót,  
2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,  
3) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
4) informacji o wytwarzanych odpadach,  
5) dokumentacji powykonawczej. 
6) wniosków materiałowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.   

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu 
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oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 
ulegającej zakryciu. W odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu bierze udział Kierownik 
budowy lub kierownik robót właściwej branży oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

11. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca w pełni odpowiada za działanie lub zaniechanie każdego 
Podwykonawcy jak za własne i jest odpowiedzialny za wykonanie i odebranie powierzonej części robót 
budowlanych o wymaganej ilości i jakości. 

11. Od daty rozpoczęcia czynności Odbioru końcowego do obustronnego podpisania Protokołu Odbioru 
końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych, a spowodowanej: 
1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych;  
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego;  
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru końcowego; 
4) zakres odpowiedzialności finansowej Wykonawcy zgodnie z zasadami ogólnymi i umownymi nie 

zmienia się do czasu wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji. 
12. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlającą i dokumentującą stan faktyczny wykonania robót, w tym instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy przeszkolenie personelu Zamawiającego  
w zakresie obsługi i użytkowania budynku, urządzeń oraz wyposażenia.  

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, objętych Odbiorami 
częściowymi. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania Umowy. 

16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej w 3 egzemplarzach i elektronicznej w 3 egzemplarzach ma nośnikach USB, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

 
§7 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, 
służących do realizacji przedmiotu umowy; 

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych; 

3) przekazanie Kierownikowi budowy Wykonawcy terenu budowy; 
4) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 
5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego; 
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych; 
7) odbiór robót budowlanych; 
8) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§8 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapewnia na swój koszt i swoją odpowiedzialność, 

wykwalifikowany i uprawniony personel wskazany w SWZ oraz inny personel niezbędny do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdyby z przepisów prawa wynikało, że 
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dany zakres robót może wykonywać jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia/kwalifikacje 
lub zakres robót może być wykonywany tylko pod nadzorem osoby posiadającej stosowne 
uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca każdorazowo gwarantuje powierzenie wykonywania 
przedmiotowego zakresu takiej osobie. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na budowie codziennie, w każdym dniu 
wykonywania robót, w każdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie może trwać krócej niż 2 
nieprzerwane godziny zegarowe (120 minut).  

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Kierownik budowy będzie pełnił funkcję Koordynatora BHP, o którym mowa w art. 208 Kodeksu pracy. 

4. Do obowiązków Kierownika budowy należy pełny zakres czynności określonych  
w przepisach m.in. Prawa budowlanego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu oświadczenia Kierownika budowy o przyjęciu 
obowiązków kierownika budowy za kierowanie robotami oraz kserokopii uprawnień budowlanych                      
i aktualnych zaświadczeń z właściwej Izby Samorządu Zawodowego nie później, niż w chwili wydania 
terenu budowy. 

6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, w szczególności nienależytego pełnienia funkcji przez 
Kierownika budowy, w tym nieobecności na placu budowy, ma prawo, na każdym etapie realizacji 
przedmiotu umowy, żądać zmiany Kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawcę 
innej osoby o nie niższych kwalifikacjach i doświadczeniu – na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
przypadku Wykonawca niezwłocznie zapewni inną osobę, która obejmie stanowisko Kierownika 
budowy tak, aby została zapewniona ciągłość realizacji robót. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani zatrudniać osoby wykonujące 
czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy 
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: roboty 
betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (cieśla, monter szalunków), zbrojarskie (zbrojarz), murowe 
(murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik fizyczny), roboty wykończeniowe (tynkarz, malarz, 
posadzkarz), instalacyjne elektryczne - monter instalacji elektrycznych, instalacyjne - instalator 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalator wentylacji i pozostałe czynności polegające na faktycznym 
wykonywaniu robót budowlanych, montażowych i wykończeniowych.   

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania wymogu opisanego  
w ust. 7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca doręczy Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz                                             
z dokumentem określającym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy lub 
umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji, celem identyfikacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji, celem identyfikacji. 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§9 

Materiały 
1. Wszelkie materiały, konstrukcje, wyroby budowlane, urządzenia, wyposażenie (dalej: „materiały”), 

które Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać do realizacji przedmiotu umowy określa PFU. Na 
podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegółowienia materiałów w Dokumentacji 
projektowej lub Zestawieniu Materiałowym. 

2. Wykonawca obowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie – zakupić i dostarczyć 
na własny koszt wszystkie materiały, a także urządzenia, sprzęt i wyposażenie, niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją określoną w Dokumentacji projektowej i PFU.  

3. Przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiałów lub urządzeń w ramach robót budowlanych, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument pt. „Wniosek  materiałowy” 
zawierający, zgodnie z PFU, propozycję materiałów, które zostaną wykorzystane/zabudowane wraz z 
kompletem dokumentów świadczących, że wnioskowane  materiały lub urządzenia odpowiadają co 
do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
oraz są zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i PFU. Dostarczenie 
powyższego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za użyte materiały, jak poniżej. 

4. Wykorzystanie materiałów wskazanych we „Wniosku materiałowym” wymaga uzyskania zgody 
Zamawiającego wyrażonej na druku „Wniosku materiałowego”.  Brak sprzeciwu Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 5 dni od doręczenia „Wniosku Materiałowego” drogą 
pisemną lub mailową, upoważnia Wykonawcę do uznania materiału za właściwy i zgodny z PFU. Żadne 
z działań Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykorzystywanie innych 
materiałów i urządzeń niż materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i zabudowania zgodnie z 
prawem, wymaganiami PFU i Dokumentacji projektowej. 

5. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji przedmiotu umowy 
materiały, konstrukcje lub urządzenia niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 - 4, 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany materiałów lub urządzeń na materiały lub urządzenia 
zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany będzie do usunięcia i ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim 
został wykonany przy wykorzystaniu materiałów lub urządzeń niespełniających warunków Umowy. 
Konieczność przerwania robót budowlanych lub ponownego wykonania robót z tego powodu nie ma 
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wpływu na jakikolwiek termin wykonania robót określony w Umowie oraz na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 – 4 powyżej, poza uprawnieniami określonymi w ust. 5, 
Zamawiający obciąży Wykonawcę kara umowną w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 
00/100) brutto za każdy przypadek naruszenia.  

 
§10 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu naruszenia                    

w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy jakiegokolwiek z postanowień 
Umowy, a w tym SWZ i PFU lub przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Jeśli na skutek 
działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający zostanie obciążony grzywną, karą pieniężną, 
opłatą lub każdego innego rodzaju podobnym świadczeniem przez właściwy organ administracji 
państwowej, samorządowej lub sąd albo jeśli osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu                            
z jakimkolwiek roszczeniem, Wykonawca obowiązany jest zwolnić Zamawiającego z tego obowiązku. 
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione w związku z tym koszty, w 
tym również koszty ewentualnej pomocy prawnej i koszty obrony przed sądem lub innym organem 
powołanym do rozstrzygania sporów, powstałe w związku z takim zachowaniem, co nie ogranicza ani 
nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie innych postanowień 
Umowy. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość terenu budowy oraz przedmiot umowy, w 
tym za zniszczenie lub uszkodzenie już zrealizowanych prac, od chwili przekazania mu terenu budowy 
do chwili Odbioru końcowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia na terenie 
budowy oraz za skutki tych zdarzeń, a nadto za szkody powstałe poza terenem budowy, ale mające 
swoje źródło na terenie budowy - od chwili przekazania przez Zamawiającego do chwili Odbioru 
końcowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działanie lub 
zaniechanie, jak również osób lub podmiotów, którymi przy wykonywaniu Umowy się posługuje. 

5. Z uwagi na konieczność zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w ściśle określonym terminie, 
Strony zgodnie niniejszym wyłączają stosowanie przepisu art. 3571 kodeksu cywilnego dla całości 
stosunku prawnego objętego Umową. 

 
§11 

Sprawozdawczość 
1. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach wykonywanych 

prac oraz ewentualnych przeszkodach związanych z ich realizacją. 
2. W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu 

miesięcznych raportów. Raporty powinny zawierać informacje o stanie zaawansowania realizacji 
przedmiotu umowy oraz występujących trudnościach w jego realizacji, tj. zagrożeń dla terminowego                     
i zgodnego jakościowo wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej 
z poszczególnych zakresów robót, również z czynności odbiorowych. Raporty będą składane w formie 
papierowej oraz elektronicznej na nośniku USB (np. pendrive). W raportach miesięcznych Wykonawca 
dołączy na nośniku pamięci zewnętrznej fotografie wykorzystane w tekście raportu w formie 
elektronicznej (pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie jpg.), które muszą być wykonane w jakości 
umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość 
matrycy 12mln pikseli. Zamawiający wymaga, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi 
ostrości, kadrowane w taki sposób, żeby zachować piony i poziomy. Raporty w wersji elektronicznej 
powinny być uzupełniane przez Wykonawcę na nośniku pamięci zewnętrznej przekazanej przy 
pierwszym raporcie. Niezależnie od miesięcznych raportów, o których mowa w niniejszym ustępie, na 
pisemne lub mailowe żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia raportu o 
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stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem zasad określonych dla raportów 
miesięcznych, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym                     
w każdym czasie wstęp na teren budowy, przeprowadzenie kontroli terenu budowy i kontroli 
realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 
bezpośredniej weryfikacji stanu realizacji przedmiotu umowy. To samo dotyczy pracowników 
organów nadzoru, ustawowo upoważnionych do kontroli robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy. 

4. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu okoliczności w toku robót 
budowlanych, które mogą mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od chwili ich stwierdzenia, na piśmie pod rygorem nieważności, ze wskazaniem oraz opisem 
tych okoliczności oraz ich możliwym wpływem na terminowe ukończenie przedmiotu umowy. Strony 
zgodnie postanawiają, że w razie niezawiadomienia Zamawiającego o takich okolicznościach w 
terminie, Wykonawca nie będzie mógł się na nie powoływać na późniejszym etapie realizacji Umowy 
jako niezawinione przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie zagrażał dotrzymaniu terminu zakończenia robót budowlanych z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tym samym Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie 
nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie lub zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

6. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub środków finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót budowlanych. Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu wyższe lub dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Jeżeli przyczyna zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót lub określonego terminu 
zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa do 
wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub  

w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy lub dla mienia, i niedokonania poprawy w wyznaczonym 
terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 
wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót                               
z zastrzeżeniem, iż Wykonawca po ustaniu tych warunków pogodowych przedstawi propozycje 
programu naprawczego, 

3) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z decyzją o pozwoleniu na budowę. 

9. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 8 powyżej, Inspektor nadzoru inwestorskiego                                       
w uzgodnieniu z Zamawiającym, może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części 
na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 dni roboczych. 

10. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu 
umowy nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 
lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

 
§12 

Udział Podwykonawców  
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach 

określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego („Podwykonawcy”) oraz ustawy PZP. W takim przypadku 
Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie Podwykonawców jak za własne oraz jest 
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zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji prac 
realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

2. Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, a w wyniku którego 
została zawarta Umowa.  

 
§13 

Ustanowienie podwykonawców po zawarciu Umowy. 
1. Ustanowienie podwykonawców po zawarciu Umowy może nastąpić jedynie na zasadach określonych 

poniżej. 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do doręczenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy z podwykonawcą. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna spełniać następujące wymagania:  
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części przedmiotu umowy określonego 
w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a szczegółowy przedmiot umowy o 
podwykonawstwo powinien być zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporządzone 
w Dokumentacji projektowej lub PFU;  

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub robót 
budowlanych,  

3) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać bezwarunkową i nieodwołalną zgodę stron na 
zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zgodnie z ust. 17. 

4) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 
odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

5) wykonanie umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, 
jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, 
STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

6) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 
umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadającym co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku                        
z realizacją Umowy oraz dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie powierzonej części Umowy, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja                                
o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, będą stanowiły załącznik do umowy                                    
o podwykonawstwo, 
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8) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia dotyczące realizacji umowy                                                  
o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy i przez 
podwykonawcę dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego i podwykonawcy przez Wykonawcę; 

3) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  
w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

6. Zamawiający w terminie 10 dni może zgłosić zastrzeżenia do doręczonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, jeśli projekt umowy będzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub 
ustawie PZP. 

7. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 10 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli umowa będzie niezgodna                            
z wymaganiami opisanymi w Umowie lub ustawie PZP.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 15.000 
zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

9. Postanowienia ust. 1-8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.  
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie ma prawa powierzyć podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego na zasadach opisanych powyżej. 

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego odwołania i usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                                                         
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może odwołać i usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca doręczy wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

13. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, a w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej 
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 1–8. 

14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo innych niż określone w ust. 13 powyżej, stosuje się 
zasady określone w ust. 1 – 8 niniejszego paragrafu.  

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznej zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
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spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych w Umowie, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie, na żądanie Zamawiającego, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli ich działania na terenie budowy 
naruszają postanowienia Umowy. 

17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – na co Wykonawca nieodwołalnie                              
i bezwarunkowo niniejszym wyraża zgodę. 

18. Bezpośrednia ewentualna zapłata Zamawiającego obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez odsetek.  

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 powyżej. Zamawiający 
informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia uwag do zapłaty w terminie nie krótszym niż 7 dni od 
dnia uzyskania tej informacji.  

20. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w razie powzięcia wątpliwości przez 
Zamawiającego co do zasadności zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca skutecznie wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
2) lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, na koszt Wykonawcy,  

3) lub dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykażą oni zasadność takiej zapłaty.  

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 17 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku konieczności złożenia kwoty 
do depozytu sądowego, kosztami sądowymi depozytu zostanie obciążony Wykonawca, a Zamawiający 
może je potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub konieczność 
dokonywania bezpośredniej zapłaty lub zapłaty zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu na łączną sumę 
większą niż 5% łącznie wynagrodzenia netto Wykonawcy, może stanowić podstawę do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Przez wielokrotne dokonywanie bezpośredniej 
zapłaty rozumie się co najmniej dwukrotną zapłatę wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

 
§14 

Terminy realizacji  
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do maksymalnie 18 (osiemnastu) miesięcy od 

dnia podpisania Umowy z zachowaniem następujących terminów pośrednich:  
1) Termin realizacji przedmiotu umowy objętego Fazą nr 1, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1) w 

terminie do 3 (trzech) miesięcy od dnia podpisania Umowy (w tym uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę), 

2) Termin realizacji przedmiotu umowy objętego Fazą nr 2, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2) w 
terminie do 16 (szesnastu) miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

3) Termin realizacji przedmiotu umowy objętego Fazą nr 3, o którym mowa w §1 ust. 2 lit. pkt 3) w 
terminie do 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w terminie nie później 
niż 14 dni od dnia podpisania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że przejęcie terenu budowy może nastąpić 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Harmonogramu na zasadach opisanych niniejsza Umową. 

3. Wykonawca może przystąpić do prac niewymagających pozwolenia na budowę, pod warunkiem 
dopełniania wszelkich przewidzianych prawem i Umową wymagań dla ich prawidłowego 
prowadzenia, w tym dokonania właściwych zgłoszeń i uzgodnień. 

4. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany przestrzegać Harmonogramu. Treść Harmonogramu nie 
może być sprzeczna z terminami wskazanymi w ust. 1-3.  

 
§15 

Wynagrodzenie  
1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

(dalej również „Wynagrodzenie”) w wysokości: 
netto: ……………….(słownie: ……………………….. zł 00/100), 
brutto: ……………….(słownie: ……………………….. zł 00/100), 
w tym podatek VAT w wysokości: 23% w kwocie ………………..zł (słownie: …………………………. zł 00/100)  
w skład którego wchodzi: 
1) za wykonanie Fazy nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: 

…………………………….(słownie: ………………………………….zł 00/100), brutto: ………………………………zł 
(słownie: …………………………………..zł 00/100), w tym podatek VAT w wysokości : 23% w kwocie 
………………..zł (słownie: …………………………. zł 00/100), 

2) za wykonanie Fazy nr 2 i 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: 
………………………… zł (słownie: …………………….. zł 00/100), brutto: ………………………………zł (słownie: 
………………………………….. zł 00/100), w tym podatek VAT w wysokości : 23% w kwocie 
………………………………..zł (słownie: ………………………………………. zł 00/100). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy netto, o którym mowa w ust. 1, zostanie powiększone o podatek VAT z 
uwzględnieniem stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wykonania tej części przedmiotu umowy, 
za którą to Wynagrodzenie przysługuje, gdyby różniła się od wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z pracami projektowymi, robotami 
budowlanymi, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz innych czynności niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty robocizny (w tym podwykonawstwa na wszystkich 
zasadach), urządzeń i materiałów, usług, koszty wszelkich robót przygotowawczych oraz 
towarzyszących lub pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w soboty, 
niedziele i święta, koszty ewentualnych przestojów, koszty działań mających  na celu ochronę robót 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru końcowego, transportu na 
terenie i poza terenem budowy, ubezpieczeń, koszty zapewnienia własnego zaplecza budowy, koszty 
sprzątania terenu budowy bieżącego i końcowego przed odbiorami, koszty utrzymania porządku na 
terenie budowy i terenie przyległym, koszty składowania i utylizacji odpadów, śmieci wytworzonych 
przez Wykonawcę lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, Ustawą o odpadach, 
Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiednimi przepisami prawa miejscowego, 
oraz innych prac, które Wykonawca zobowiązał się wykonać zgodnie z Umową, przepisami prawa i 
normami, a także koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad i usterek ujawnionych przed 
Odbiorem końcowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej wycenie wykonania przedmiotu umowy ryzyko 
związane ze zmianą cen materiałów, urządzeń, robót, dostaw i usług, z uwzględnieniem klauzuli § 27 
ust. 4-6 niniejszej Umowy.  

5. Przedmiary robót określone w Dokumentacji projektowej mają jedynie charakter pomocniczy i 
obowiązują Strony wyłącznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wpływają na ryczałtowy 
charakter wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Błędy lub omyłki rachunkowe w kalkulacji 
sporządzonej przez Wykonawcę przy zawarciu Umowy, a także rozbieżności pomiędzy przedmiarem 
robót i ich rzeczywistym zakresem nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia, natomiast 
mogą uzasadniać i stanowić podstawę do jego zmniejszenia. 
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6. Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach zgodnie z Harmonogramem: 
1) Za realizację Fazy nr 1, w ten sposób, że: 

a) 40% Wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 pkt 1) zostanie zapłacone po odbiorze przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w §2 ust. 2 pkt 1)                                   
i uzyskaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) 60% Wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 pkt 1) zostanie zapłacone po odbiorze przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w §2 ust. 2 pkt 2), 

2) Za realizację Fazy nr 2 i 3, w ten sposób, że: 
a) Wynagrodzenie określone w §15 ust. 1 pkt 2) będzie płatne przez Zamawiającego w częściach, 

za prawidłowo wykonane części robót budowlanych, zgodnie z podziałem wskazanym                            
w Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy – po odbiorze prac objętych daną 
częścią, potwierdzoną Protokołem odbioru częściowego, z zastrzeżeniem postanowienia                   
lit. b), 

b) Suma wynagrodzeń zapłaconych w częściach zgodnie z pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu nie może 
przekroczyć 90% kwoty Wynagrodzenia. Pozostała kwota Wynagrodzenia stanowiąca 10% 
całości Wynagrodzenia zostanie zapłacona po Odbiorze końcowym całości przedmiotu 
umowy. 

7. Poza płatnościami Wynagrodzenia opisanymi w ust. 6 powyżej, Strony nie przewidują możliwości 
dokonywania innych płatności częściowych lub zaliczek, niezależnie od faktycznego postępu prac. 

 
§16 

Zasady wypłaty wynagrodzenia 
1. Zapłata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane 

jest dokonywana powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót w terminach określonych 
w Umowie i w wysokości kwot potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
zestawieniach wartości ukończonych robót, na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT       
i z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 

2. Podstawą do zapłaty Wynagrodzenia:  
1) za wykonanie określonych w Umowie części przedmiotu umowy jest Protokół odbioru 

częściowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura VAT, 
2) końcowego obejmującego zapłatę pozostałej do zapłaty kwoty Wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wcześniej zapłaconych kwot Wynagrodzenia na podstawie Protokołów odbioru częściowego, jest 
Protokół odbioru końcowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura VAT. 

3. Jako podstawę do zapłaty Wynagrodzenia za prace objęte Protokołem odbioru częściowego 
uwzględnia te zakresy robót budowlanych, które zostały w danym okresie rozliczeniowym wykonane, 
biorąc pod uwagę pozycje wskazane w Harmonogramie. 

4. Podstawą ustalenia wysokości Wynagrodzenia płaconego w częściach są:  
1) za realizację Fazy nr 1 są kwoty opisane w §15 ust. 6 pkt 1) oraz Protokoły odbiorów częściowych 

potwierdzające wykonanie prac opisanych w §2 Umowy wraz określoną wartością tych prac; 
2) za realizację Fazy nr 2 i 3 są kwoty opisane w §15 ust. 6 pkt 2) w zakresie robót budowlanych 

odebranych przez Zamawiającego w ramach zgłaszanych do odbioru częściowego wykonanych 
pozycji Harmonogramu wraz z wartością wynikającą z Harmonogramu.  

5. Pozostała do zapłaty część Wynagrodzenia stanowiąca 10% całości Wynagrodzenia obejmować będzie 
całość prac projektowych i robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę wchodzących w zakres 
przedmiotu umowy.  

6. Wynagrodzenie będzie płacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem odbioru częściowego lub 
Protokołem odbioru końcowego, pod warunkiem, że Protokoły te zostały wystawione zgodnie                                 
z Umową oraz zawierają wszystkie wymagane podpisy.  

7. Zapłata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będzie dokonywane przez Zamawiającego na konto 
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 
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8. Do każdej faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wykaz podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców, którzy wykonywali roboty, dostawy lub usługi w ramach rozliczanej faktury. Wykaz 
ten musi zawierać: nazwę podwykonawcy, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez niego 
oraz wartość w złotych należną danemu podwykonawcy. Dokument ten musi być złożony w oryginale 
i podpisany przez podwykonawców biorących udział w odebranych robotach, dostawach lub usługach, 
z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie będzie dotyczył podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy w całości zrealizowali zakres robót, dostaw i usług oraz otrzymali należne wynagrodzenie i 
potwierdzili, że otrzymali je w całości.  

9. W wykazie wskazanym w ust. 8 powyżej powinny być zawarte wszystkie dane o wierzytelności 
wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wobec Wykonawcy za prace objęte 
rozliczaną fakturą, ze wskazaniem ich wysokości oraz terminami wymagalności. Podwykonawcy oraz 
dalsi podwykonawcy powinni w nim zawrzeć oświadczenie, że ujawnione w nim wierzytelności 
stanowią całość ich wierzytelności wobec Wykonawcy i nie przysługują im jakiekolwiek inne roszczenia 
wobec Wykonawcy lub Zamawiającego.  

10. Warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie za dotychczas wykonane 
prace przez złożenie: potwierdzenia przelewu i pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, że ten otrzymał należną mu kwotę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentów najpóźniej na 14 dni przez terminem 
zapłaty faktury. Brak pisemnych oświadczeń podwykonawcy lub dokumentów bankowych 
potwierdzających przelew pieniędzy na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie 
skutkowało wstrzymaniem zapłaty należności na rzecz Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji 
prawnych (brak roszczenia) jako niewymagalnej oraz wszczęciem przez Zamawiającego procedury 
wyjaśniającej zgodnie z §13 niniejszej Umowy. 

11. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
12. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
przelać jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie pod jakimkolwiek 
tytułem odpłatnym lub darmowym. Przelew dokonany z naruszeniem postanowień niniejszego ustępu  
jest nieważny. 

13. Jeżeli w dacie dokonania zapłaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie wskazany na tzw. „białej 
liście podatników” prowadzonej przez Ministra Finansów lub gdyby rachunek ten był przypisany innej 
osobie niż Wykonawca, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem zapłaty, informując o 
tym Wykonawcę, do czasu wskazania rachunku widniejącego na takiej liście. Brak dokonania zapłaty 
z tej przyczyny bezwzględnie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego  
w dokonaniu zapłaty.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, który jest podatnikiem 
VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, o którym mowa w art. 108a 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

15. W przypadku nieotrzymania faktury przez Zamawiającego do dnia zapadalności terminu płatności, 
Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego duplikatu 
niedoręczonej faktury. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur przez Wykonawcę poprzez Platformę 
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie przepisów, o których mowa w ustawie o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych lub przesłanie na adres e-mail 
wpr@wpr.pl (tylko wygenerowany z systemu fakturowania dokument pdf). 

17. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

§17  
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór częściowy 

1. Zamawiający przewiduje dokonywanie:  
1) Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;  
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2) Odbiorów częściowych; 
3) Odbioru końcowego; 
4) Odbioru gwarancyjnego. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do sprawdzenia i odbioru Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikowi. O gotowości do sprawdzenia i 
odbioru tych robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, żądając zwrotnego 
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy 
na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiający przystąpi do 
potwierdzenia wykonania tych robót budowlanych w zgłoszonym przez Wykonawcę terminie.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.  

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie 
wskazanym przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2 powyżej. 

5. W skład komisji odbiorowej wchodzą: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy, 
Kierownik budowy, Kierownicy branżowi odbieranych robót, Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Ponadto w odbiorze robót może uczestniczyć Projektant sprawujący nadzór autorski, rzeczoznawca 
budowlany/budowlany w specjalności obejmującej wykonawstwo lub inne osoby których obecność 
jest zasadna. 

6. Każdorazowo po wykonaniu elementu robót ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez 
Wykonawcę dokona odbioru robót z adnotacją tego odbioru w Dzienniku budowy. 

7. W przypadku niezgłoszenia, w sposób określony w Umowie, gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na pisemny wniosek 
Zamawiającego Wykonawca odkryje roboty, które nie zostały sprawdzone i odebrane zgodnie                               
z postanowieniami ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy okaże się, że roboty zostały 
wykonane nienależycie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający 
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia, a także 
przywrócenia robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca                
w każdym przypadku, gdy ich odkrycie było spowodowane brakiem zgłoszenia gotowości do odbioru 
w sposób opisany w Umowie oraz na zasadach niniejszej Umowy.  

Odbiory częściowe 
8. Strony przewidują przeprowadzanie odbiorów częściowych: 

1) Dla Fazy nr 1 - po zakończeniu wykonywania prac dla każdej części tej Fazy, zgodnie  
z częściami opisanymi w §2 ust. 2 Umowy.  

2) Dla Fazy nr 2 - po zakończeniu realizacji danego zakresu robót budowlanych wskazanego w 
Harmonogramie. 

9. W zakresie odbiorów częściowych dla Fazy nr 2 w terminie na 7 dni przed planowanym dniem 
przystąpienia do odbioru częściowego wynikającego z Harmonogramu, Wykonawca jest obowiązany 
doręczyć Zamawiającemu:  
1) dokument określający stan zaawansowania robót, wskazujący w szczególności procentowy zakres 

zaawansowania robót na dzień jego sporządzenia w stosunku do przedmiaru oraz 
2) wyliczenie wysokości Wynagrodzenia częściowego za zakres prac objęty odbiorem. 

10. Odbiory częściowe przeprowadza się przy udziale Inspektora nadzoru Inwestorskiego. W czasie 
odbioru dokonuje się oceny zgodności robót z Umową. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do 
odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakończyć odbiór w terminie do 7 dni od dnia 
przystąpienia do niego, chyba że dla poszczególnych odbiorów Umowa stanowi inaczej lub jeśli 
przyczyną niedochowania terminu były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

11. W przypadku ujawnienia wad w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający odmówi odbioru                            
i przyjęcia robót objętych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
wady w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru. 
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12. Prace, które zostały wykonane prawidłowo, zostaną przez Zamawiającego przyjęte, chyba że wady 
stwierdzone w innych pracach są z nimi związane w taki sposób, że nie można ustalić prawidłowego 
zakresu wykonania prac. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia prac również 
w tym zakresie. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 11, Zamawiający ma prawo, według 
swojego uznania:  
1) zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu 

poprzedzającym Zamawiający ma prawo według własnego wyboru pokryć z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy lub z kolejnej należnej części Wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową zgodę lub 

2) wstrzymać się ze spełnianiem dalszych świadczeń, także za prace nieobjęte odbiorem, do czasu 
usunięcia wad lub usterek, począwszy od dnia, w którym Wykonawca miał doprowadzić przedmiot 
umowy do stanu zgodnego z Umową. 

14. Z odbioru zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru częściowego. Protokół podpisuje: 
w imieniu Wykonawcy Kierownik budowy, a w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Protokół ten w zakresie, w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie z Umową,                           
a w szczególności zgodnie z elementami robót wskazanymi w poszczególnych pozycjach 
Harmonogramu i odebrane przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia Przejściowego 
Świadectwa Płatności. Protokół niezawierający podpisów wszystkich uprawnionych do podpisu osób, 
nie będzie stanowił podstawy do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności ani wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę. 

15. Podpisanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Protokołu odbioru częściowego nie pozbawia 
Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń co do ilości lub jakości prac objętych Protokołem, ani 
nie stanowi zrzeczenia się przez Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, oraz nie może być 
traktowane jako pokwitowanie wykonania prac. 

16. Brak przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w terminie wynikającym z Umowy nie stanowi 
podstawy do sporządzenia jednostronnego Protokołu odbioru przez Wykonawcę oraz nie stanowi 
podstawy do milczącego uznania prawidłowości wykonanych prac. 

Rozruch  próbny 
17. Jeśli przedmiotem prac objętych odbiorem częściowym jest montaż urządzeń technicznych lub 

instalacji, Wykonawca w ramach odbioru, przy udziale Zamawiającego lub jego przedstawiciela, 
przeprowadzi próby, w tym próby szczelności, jeśli specyfikacja instalacji tego wymaga, sprawdzenia 
lub rozruchy urządzeń lub instalacji – w zależności od ich rodzaju i specyfikacji (ruch próbny). 

18. Przed przystąpieniem do powyższych czynności, Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrukcje 
użytkowania, korzystania czy konserwacji urządzeń technicznych lub instalacji objętych ruchem 
próbnym. Instrukcje te zostaną wydane Zamawiającemu przy Odbiorze końcowym. 

19. W ramach rozruchu próbnego, Wykonawca obowiązany jest dokonać niezbędnej kalibracji i regulacji 
urządzeń lub instalacji objętej ruchem próbnym tak, aby urządzenia lub instalacje nim objęte osiągnęły 
właściwe parametry zakładane przez ich producenta, a jeśli parametry takie nie zostały określone, to 
tak, aby urządzenia te działały zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji. 

20. Ruch próbny wszystkich instalacji i urządzeń zostanie powtórzony przy Odbiorze końcowym.  
 

§18 
Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy na wszystkich zasadach 
w niej opisanych.  

2. Gotowość do Odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wpisem  
w Dzienniku budowy oraz zawiadamiając o tym Zamawiającego drogą elektroniczną. Po 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do Odbioru końcowego, 
Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy, wyznaczy termin 
Odbioru Końcowego. 

3. Razem ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
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1) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit.                                                              
(a) i (b) ustawy Prawo budowlane. 

2) kompletną dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację jakości materiałów i urządzeń                   
w formie operatu kolaudacyjnego, 

3) protokoły wymaganych przepisami prawa prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych                          
i przewodów kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4) instrukcję eksploatacji całego obiektu i poszczególnych jego elementów odrębnie, 
5) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
6) Dziennik budowy, 
7) oryginał prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla całości 

przedmiotu umowy lub jego części, opisanego w §1 ust. 1 Umowy (o ile te nie zostały już 
Zamawiającemu wcześniej przekazane), 

8) pozostałe niezbędne dokumenty. 
4. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad, błędów lub braków w dokumentacji opisanej                     

w ust. 3 powyżej, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, błędy, braki w tej dokumentacji 
w terminie najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru Końcowego. Brak uzupełnienia 
dokumentacji lub poprawienia błędów w tym terminie, będzie skutkował odmową przystąpienia przez 
Zamawiającego do czynności Odbioru końcowego. 

5. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz ewentualnie innych osób wskazanych przez 
Strony. 

6. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania Odbioru końcowego w przypadku:  
1) stwierdzenia istotnych wad, które ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obniżają jego wartość w całości lub w części; 
2) w przypadku braku przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji opisanej w ust. 3 powyżej 

lub stwierdzenia, że zawiera ona wady; 
3) stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonał całości robót objętych przedmiotem umowy. 

7. Jeżeli w toku Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone braki lub wady nie nadające się do usunięcia 
lub jeżeli braki, wady ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne  
z przeznaczeniem, Zamawiający może według własnego wyboru:  
1) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w całości lub w części; 
2) powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy  

w całości lub w części;  
3) żądać obniżenia Wynagrodzenia;  
4) odstąpić od Umowy na zasadach określonych w §23 niniejszej Umowy.  

8. Uprzednie dokonanie odbiorów częściowych nie uniemożliwia podniesienia roszczeń Zamawiającego 
z tytułu wad zakresów robót będących przedmiotem Odbioru Końcowego, ani też nie uniemożliwia 
podniesienia uprawnienia Zamawiającego do dokonania skorygowania rozliczenia końcowego                           
o rozliczenia dokonane na podstawie odbiorów częściowych.  

9. Z Odbioru końcowego zostanie sporządzony przez Zamawiającego Protokół Odbioru końcowego. 
Protokół podpisuje komisja odbiorowa w składzie m.in Kierownik budowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawca oraz Zamawiający.  

10. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru końcowego nie pozbawia Zamawiającego 
możliwości zgłaszania zastrzeżeń co do ilości lub jakości prac objętych Protokołem, ani nie stanowi 
zrzeczenia się przez Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, jak również nie stanowi pokwitowania 
należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§19 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty, w tym zastosowane materiały, na okres 

60 miesięcy, a na zastosowane urządzenia na okres 48 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu 
Odbioru końcowego. 
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2. Wykonawca nadto udziela rękojmi na okres co najmniej równy okresowi gwarancji, nie krótszy jednak 
niż wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązujących.  

3. Gwarancją jakości objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu na to czy 
zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy.  

4. W okresie trwania całości gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 10 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w §28 niniejszej Umowy,  
2) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,  
3) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego,  
4) ogłoszeniu likwidacji,  
5) innych informacjach mogących mieć jakikolwiek wpływ na wykonywanie postanowień 

umownych. 
5. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub w protokole odbioru 
pogwarancyjnego, sporządzonym w terminie wskazanym w ust. 18 Umowy. 

6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez Wykonawcę 
robotach, użytych materiałach lub zamontowanych urządzeniach, Wykonawca zobowiązany jest na 
żądanie Zamawiającego usunąć na swój koszt wszystkie wady i doprowadzić przedmiot umowy do 
stanu zgodnego z Umową. 

7. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ujawnionych wadach w formie dokumentowej, 
poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §28 Umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4 powyżej, pod 
rygorem uznania, że wiadomość wysłana na dotychczasowy adres została doręczona zgodnie z 
wymogami opisanymi w §28 Umowy. 

8. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia 
niezwłocznie ale nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania; Wykonawca 
oświadcza, że brak jego reakcji w tym terminie jest równoznaczny z uznaniem zasadności zgłoszenia 
wady.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, i usunąć wadę w uzasadnionym technicznie terminie, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do jej usuwania. Roboty związane                                    
z usuwaniem wad („roboty naprawcze”) będą wykonywane przez Wykonawcę na własny koszt                              
i ryzyko. 

10. Jeśli okaże się, że usunięcie wady w terminach wskazanych w ust. 9 powyżej jest niemożliwe, a 
istnienie wad utrudnia lub ogranicza możliwość korzystania z przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany – na czas usuwania wad – podjąć tymczasowe, zastępcze działania umożliwiające 
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

11. Odbiór robót naprawczych będzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez 
Wykonawcę w zgłoszeniu gotowości do odbioru.  

12. W skład komisji odbiorowej wchodzą: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy, 
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego, a także ewentualnie inne osoby wskazane 
przez Zamawiającego, jeśli uzna to za konieczne. 

13. Z odbioru robót naprawczych komisja odbiorowa sporządza w 3 egzemplarzach protokół zawierający: 
datę odbioru, imiona i nazwiska członków komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych robót 
budowlanych, wykaz podwykonawców realizujących odbierane roboty, ocenę stanu technicznego, 
użytkowego i estetycznego odbieranych robót naprawczych, dokumentację fotograficzną i podpisy 
członków komisji odbiorowej. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w ustalonym 
w ust. 9 powyżej terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne usunięcia 
wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do powierzenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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15. W celu ustalenia przyczyn i skutków wad robót budowlanych stwierdzonych 
 w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający może zlecić rzeczoznawcy 
budowlanemu wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jeżeli ekspertyza/opinia techniczna 
potwierdzi, że wady nie wynikają z niewłaściwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
od Zamawiającego noty księgowej oraz jest zobowiązany usunąć wady w ramach rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie poniesione przez niego 
szkody i utracone korzyści, które powstały w związku z wadami przedmiotu umowy.  

17. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do 
usuwania wad w terminie lub też nieusunięcia ich w terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć 
osobom trzecim ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. W terminie do 60 dni przed upływem okresu gwarancji, Strony zobowiązane są przystąpić i dokonać 
odbioru gwarancyjnego. O zamiarze przystąpienia do odbioru gwarancyjnego, Zamawiający 
zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną – na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem. 
Odbiór gwarancyjny winien zostać dokonany najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem okresu 
gwarancji. Niestawiennictwo Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia czynności 
przeglądu i spisania protokołu odbioru jednostronnie przez Zamawiającego. Ustalenia zawarte                           
w protokole są wiążące dla Wykonawcy. 

 
§20  

Prawa autorskie  
1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 

majątkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz 
wszystkich innych utworów stworzonych przez Wykonawcę w zakresie lub w związku z realizacją 
Umowy („Utwory”), bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, bez ograniczeń terytorialnych                                   
i czasowych oraz bez dodatkowych oświadczeń Stron.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje bezsprzecznie                          
z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu, w tym ich nośników, oraz zostaje dokonane na 
następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także 
do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamięci komputera (oraz inne);   

2) w zakresie swobodnego obrotu oryginałem Utworów lub egzemplarzami, na których Utwory 
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału lub egzemplarzy;   

3) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b) – publicznego 
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania Utworów w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
poprzez udostępnianie ich w sieci Internet;  

4) wyłączne prawa do rozpowszechniania, w tym rozporządzania i korzystania, Utworów oraz 
zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań Utworów, a w szczególności ich adaptacji 
lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) Utworów w innych 
opracowaniach;  

5) prawo do wykonywania opracowań Utworów, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 
wykonywanie praw zależnych do Utworów, a także upoważnia Zamawiającego do wykonywania 
oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich praw zależnych, na polach eksploatacji 
określonych w niniejszym paragrafie oraz innych na podstawie obowiązujących przepisów; 

6) w zakresie udostępniania Utworów osobom trzecim w sposób inny niż wyżej określony, w tym 
udostępnienia na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów lub innych osób i 
podmiotów, według wyboru Zamawiającego, 
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7) wykorzystania Utworów do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego rodzaju 
robót, także nieobjętych Umową, jak również do wykonania na ich podstawie modernizacji lub 
remontu obiektu, instalacji lub urządzenia, objętego lub nieobjętego Umową według potrzeb 
Zamawiającego, 

8) wprowadzania zmian do Utworów w celu wykonania na ich podstawie modernizacji, modyfikacji, 
remontu obiektu, instalacji lub urządzenia objętego Umową,  

9) wprowadzania zmian do Utworów w celu wykonania na ich podstawie prac, które nie były 
wcześniej objęte Umową lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych, 

10) dysponowania treścią utworów na innych polach eksploatacji, np. w celach naukowych. 
3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi również na Zamawiającego prawo własności do 

materialnych nośników, na których utrwalone zostały Utwory. Przeniesienie prawa własności 
materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi z chwilą wydania ich 
Zamawiającemu. 

4. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych 
związanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań Utworów, 
w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na wszystkich 
wymienionych polach eksploatacji, oraz wyraża zgodę, żeby dalszej zgody na wykonywanie praw 
zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający. 

5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca:  
1) udziela Zamawiającemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie Utworów 

oraz ich poszczególnych elementów, 
2) udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów powstałych                               

w następstwie opracowań, modyfikacji lub adaptacji Utworów wskazanych w ust. 1. Wykonawca 
przenosi również na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom trzecim na wykonywanie 
praw zależnych do Utworów, 

3) nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 
Utworów w zakresie obejmującym prawo do: 

a) dokonywania przez Zamawiającego lub podmioty przez Zamawiającego upoważnione 
jakichkolwiek zmian w treści lub formie Utworów (w tym modyfikacji); 

b) udostępniania Utworów w całości lub w części anonimowo;  

c) decydowania przez Zamawiającego o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności;  

d) sprawowania przez Zamawiającego nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. 
6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworów na innych 

polach eksploatacji niż określone w ust. 3 – 5 powyżej, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy, 
i Strony w terminie 14 dni od zgłoszenia potrzeby zobowiązują się zawrzeć umowę przenoszącą 
autorskie prawa majątkowe na dodatkowych, wcześniej niewskazanych, polach eksploatacji na rzecz 
Zamawiającego – na warunkach takich, jak określone w Umowie, bez prawa do żądania przez 
Wykonawcę jakiegokolwiek odrębnego lub dodatkowego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża 
niniejszym bezwarunkową zgodę.  

7. Wykonawca oświadcza, że wykonane Utwory są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz że 
Wykonawcy służą wyłączne majątkowe prawa autorskie do Utworów  
w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego, oraz że prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczone. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie tymi prawami autorskimi 
majątkowymi nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: 
praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejście na Zamawiającego, autorskich praw majątkowych 
oraz uprawnień wynikających z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W tym 
celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nabycie tych praw od swoich pracowników, 
zleceniobiorców lub podwykonawców, którymi posłuży się przy realizacji Umowy. W celu wykazania 
wykonania tego zobowiązania, Wykonawca – przekazując Zamawiającemu Utwory – zobowiązany jest 
przekazać razem z nimi: 
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1) oświadczenia wszystkich osób, których podpisy znajdują się na nośnikach materialnych Utworów, 
w szczególności na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach, że są ich autorami lub 
współautorami i przenieśli swoje autorskie prawa majątkowe oraz udzielili Wykonawcy 
upoważnień w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie określonym w niniejszym 
paragrafie; 

2) oświadczenie Wykonawcy, że oświadczenia osób wskazane w lit. a) stanowią komplet oświadczeń 
wszystkich autorów i współautorów Utworów wskazanych w ust. 1. 

9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu 
naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworów, 
Wykonawca:  
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób lub podmiotów zgłaszających roszczenia. 

10. Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian i uzupełnień     
w Utworach wynikających z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz wprowadzania 
do nich niezbędnych zmian, w tym, w szczególności, ale nie wyłącznie, niezbędnych poprawek lub 
usuwania wad, na żądanie Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw do żadnego                                     
z Utworów w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworów.  

12. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do Utworów wskazanych w ust. 1, które zostały już stworzone przez Wykonawcę, ale 
jeszcze nieprzekazane Zamawiającemu, nie zostały przeniesione na Zamawiającego - przejście tych 
praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia, chyba że oświadczenie o odstąpieniu obejmuje 
również zobowiązania w zakresie dostarczenia tych Utworów. 

 
§21  

Zabezpieczenie 
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia 

brutto, tj. w wysokości ………… zł. 
2. Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. 
3. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i 
płatnej na pierwsze żądanie w terminie 7 dni, o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co 
do formy, wartości i okresu ważności. 

4. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty 
Wynagrodzenia brutto w formie ……………………. 

5. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym nieusunięcia stwierdzonych wad, oraz 
roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego na następujących zasadach:  
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru 

końcowego;  
2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie 15 dni od dnia upływu ostatniego z 

okresów rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakości, ustalonego zgodnie z  
§19 ust. 1 i 2 Umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości. W przypadku gdy okres określony według zasad opisanych w zdaniach 
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poprzedzających nie będzie tożsamy dla gwarancji i rękojmi, termin 15 dniowy rozpoczyna bieg 
od upływu tego okresu, który upłynie później.  

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i 
okresie gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

8. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy i przedłużenia okresu rękojmi i 
gwarancji jakości, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy również będzie odpowiednio 
przedłużone. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu 
kar umownych lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot 
wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

10. Wypłata pieniędzy z wniesionego zabezpieczenia może nastąpić w każdym przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy bądź nieusunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości 
lub rękojmi. 

11. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
12. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w całości ponosi Wykonawca. 
13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
uprzedniej weryfikacji warunków zabezpieczenia złożonego w innej formie. 

14. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.   

 
§ 22  

Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczone 

zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego 
w §15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów 
wskazanych w §14 Umowy; 

2) za zwłokę w stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminów pośrednich robót budowlanych 
Fazy nr 2 i Fazy nr 3 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 pkt. 2) 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów wskazanych  
w §17 ust. 1 - w wysokości  0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;  

4) za zwłokę w doręczeniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia, pomimo wezwania 
Zamawiającego do jego złożenia, w terminie określonym odpowiednio w §3 ust. 2, 4 i 6 - w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki do czasu jego złożenia do akceptacji Zamawiającemu;  
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5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto brutto określonego w §15 ust. 1;  

6) za każdy przypadek niedoręczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub projektu jej zmiany, a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług – w wysokości 5 000,00 zł (pięć 
tysięcy złotych 00/100); 

7) za każdy przypadek niedoręczenia Zamawiającemu kopii zmian umowy regulującej współpracę 
Wykonawców występujących wspólnie, wchodzących w skład konsorcjum, w przypadku 
dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 
00/100); 

8) za każdy przypadek nieobecności którejkolwiek z osób wymienionych w §8 Umowy w czasie 
wykonywania robót, przy których osoba ta ma obowiązek być obecna zgodnie z §7 lub innymi 
postanowieniami Umowy lub przepisami prawa powszechnie obowiązującymi - w wysokości 
2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100); 

9) za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
- w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100);   

10) za każdy przypadek niezatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę zgodnie z §8 
Umowy w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100); 

11) za zwłokę w usunięciu wady w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto 
wskazanego w §15 ust. 1 Umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu usunięcia 
wady określonego zgodnie z §19 Umowy; 

12) odmowę przeniesienia praw autorskich zgodnie z §20 ust. 6 Umowy – w wysokości  
100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek; 

13) z za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -                     
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

14) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

15) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
zmiany terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto Podwykonawcy za każdy przypadek niedokonania zmiany; 

16) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wynikającym z § 27 ust. 8 Umowy 
- w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto Podwykonawcy za każdy przypadek niedokonania 
zmiany; 

17) za naruszenie postanowień §9 ust. 1-4 – karę umowną określoną w §9 ust. 6.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. W przypadku gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem 

podstawy do naliczenia kar umownych z różnych tytułów, Zamawiający ma prawo naliczyć kary 
umowne łącznie, z każdego z nich. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 2, wynosi 20% Wynagrodzenia netto,                             
z wyłączeniem postanowienia przewidującego karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy, która 
nie jest zaliczana do tego limitu. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. W 
razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy 
dzień opóźnienia.  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z Wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub wykonania jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z Wynagrodzenia 
Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, według wyboru 
Zamawiającego.  

8. Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności, nie 
przysługuje prawo do potrącania lub zarachowania wierzytelności z tytułu wzajemnych zobowiązań 
lub roszczeń.  

 
§ 23 

Odstąpienie od umowy  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, gdy:  
1) Wykonawca jest w zwłoce z realizacją prac w stosunku do któregokolwiek 

 z terminów określonych w §14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Harmonogramie o dłużej niż 14 dni; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w zakresie Fazy nr 1 lub Fazy nr 2 lub Fazy 
nr 3 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego,  

3) istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać przedmiotu 
umowy w terminach określonych w §14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do przedstawienia planu 
naprawczego, Wykonawca nie przedstawia takiego planu lub planu tego nie przestrzega, lub okaże 
się, że plan ten jest niewystarczający do dotrzymania terminu,  

4) Wykonawca wykonuje prace objęte Umową z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub 
wymagań technicznych, postanowień SWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub zaleceń 
Zamawiającego, i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego 
upływu 3 dni, nadal ich nie respektuje,  

5) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo 
nie usunął wady w terminie określonym przez Zamawiającego lub określonym w Umowie,  

6) zaistniała konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom – w granicach opisanych w §13 Umowy, 

7) z powodu błędów w sporządzonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej doszło do 
odmowy wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w całości lub w części, 

8) z powodu nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy doszło  
do odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji w całości lub w części, 

9) Zamawiający – z powodu działania lub zaniechania Wykonawcy – został obciążony grzywną, 
administracyjna karą pieniężną lub inną podobną sankcją lub zostało wobec niego wszczęte 
postępowanie, które może skutkować nałożeniem na niego takiej sankcji. 

10) W przypadku niedochowania postanowień Umowy określonych w §21 ust. 1 niniejszej Umowy.   
2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej.  

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 90 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.  

3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiający ma 
prawo oświadczyć, czy odstąpienie ma skutek co do całości przedmiotu umowy, wadliwie wykonanej 
części przedmiotu umowy, czy też jedynie dla niewykonanej jeszcze części przedmiotu umowy. 
Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc. 

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie określonym w Umowie na część 
przedmiotu umowy wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych 
zastrzeżonych w Umowie. 
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§24 
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę  

1. W przypadku gdy: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej i wykazanej przyczyny podpisania Protokołu Odbioru 

częściowego, lub 
2) zwłoka Zamawiającego w zapłacie za prawidłowo wystawioną fakturę wynosi 60 dni,                                            

z zastrzeżeniem postanowień Umowy, w których Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą.  
Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 
wykonania Umowy, ze wskazaniem sposobu naruszenia Umowy przez Zamawiającego oraz żądanym 
od Zamawiającego działaniem, i bezskutecznym upływie co najmniej 30-dniowego terminu, liczonego 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania.  

2. Wykonawca ma prawo wykonać swoje uprawnienia do odstąpienia od Umowy  
w terminie 30 dni od dnia powstania podstawy do jego wykonania. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej i wymaga doręczenia Zamawiającemu listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczenia w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, 
z dniem otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu. Odstąpienie 
wywołuje skutek ex nunc.  

 

§25 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek:  
1) wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia lub mienia i zabezpieczyć 

przerwane roboty oraz zabezpieczyć teren budowy, a następnie opuścić go w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego,   

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał Wynagrodzenie, oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz w ramach przedmiotu umowy dokumentację, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W terminie 4 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronnie.  

3. Wykonawca niezwłocznie, nie najpóźniej niż w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 
wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony mienia lub bezpieczeństwa robót.  

 
§26 

 Wyłączne obowiązki Wykonawcy w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do dokonania rozliczenia Stron. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia.  
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3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest odpowiedzialna za 
odstąpienie od Umowy. 

§27 
Zmiany Umowy 

1. Zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy 
pisemnej.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści 
Oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy w zakresie zmiany stawki 

podatku VAT lub podatku akcyzowego.  
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki 
podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, 
w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów 
realizacji Umowy, przedstawiając szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki 
podatku od towarów i usług i wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 
dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost 
kosztów realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena 
złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, że zmiana stawki podatku VAT realnie 
zwiększyła koszty Wykonawcy konieczne dla wykonania Umowy, Strony przystępują do negocjacji 
w zakresie zwiększenia Wynagrodzenia brutto, przy czym Wynagrodzenie netto pozostanie bez 
zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany 
przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie                            
w czasie realizacji Umowy. Wówczas, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonaną 
po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość 
Wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że 
zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją 
Umowy z uwagi na wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują 
wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w 
przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio 
biorących udział w realizacji Umowy.  
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać 
rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji 
Umowy, przedstawiając szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości 
minimalnego wynagrodzenia i wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 
dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost 
kosztów realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile 
Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy, Strony 
przystąpią do negocjacji w zakresie zwiększenia Wynagrodzenia brutto.  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania 
przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją Umowy.  
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian złożyć 
do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, 
przedstawiając szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania i wzrostem 
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kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy 
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek 
na wzrost kosztów realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentów i obliczeń, 
o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy, Strony 
przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia Wynagrodzenia brutto.  

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,                                                        
z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zmiany zasad wprowadzonych w ustawie. Niniejsza 
przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych wprowadzonych w relacji: Wykonawca (pracodawca)-
pracownik. 
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany zasad  gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, złożyć do Zamawiającego pisemny 
wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając 
szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych,  i wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w 
terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian 
na wzrost kosztów realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentów i obliczeń, 
o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, 
Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia Wynagrodzenia brutto, przy czym 
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w 
przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych mających zastosowanie w czasie realizacji Umowy. Wówczas 
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonaną po terminie wprowadzenia zmiany 
ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

5) w przypadku wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy 
może zostać przedłużony o okres, w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie 
była możliwa z powodu wystąpienia siły wyższej.  

6) w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w Dokumentacji projektowej w 
stosunku do PFU, która to konieczność jest wynikiem zmian przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących lub norm, które zostały wykorzystane przy sporządzaniu PFU przez 
Zamawiającego. 
W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o konieczności 
wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności 
zmian, Strony sporządzą aneks przewidujący wprowadzenie rozwiązań zamiennych w zakresie 
sposobu wykonywania robót budowlanych, zgodnych z aktualnymi normami oraz przepisami 
prawa powszechnie obowiązującymi. 

7) w przypadku gdy zmiany opisane w pkt. 6) dotyczą już wykonanej Dokumentacji projektowej,                        
w ramach aneksu sporządzonego na podstawie pkt. 6), Strony mogą dokonać zmiany Umowy 
również w zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbędny dla wprowadzenia zmian. 

8) w przypadku podpisania przez Strony Umowy aneksu dotyczącego dodatkowych robót 
budowlanych, o ile wykonywanie tych dodatkowych robót budowlanych wpływa na terminy 
wykonania poszczególnych zakresów lub termin wykonania Umowy. W takim przypadku termin 
wykonania poszczególnych zakresów lub termin wykonania przedmiotu umowy może zostać 
przedłużony o faktyczny okres wykonywania robót dodatkowych.  

9) w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawcę przewlekłości postępowań 
administracyjnych w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na 
użytkowanie lub innych postępowań, których zakończenie jest niezbędne do wykonania całości 
przedmiotu umowy. W takim przypadku terminy określone w §14 Umowy mogą ulec wydłużeniu 
o okres przewlekłości postępowania. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych 
przedmiotem umowy (zamówieniem podstawowym)  na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 
na następujących zasadach:  
1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 

umowy może nastąpić po podpisaniu przez Strony Umowy aneksu zmieniającego Umowę w tym 
zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności wraz z wyceną 
szacunkową robót, przygotowaną przez Wykonawcę, na zakres wskazany w protokole 
konieczności, do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, 
potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten musi 
zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 
ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami 
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

2) rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy, których 
Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, odbywało się będzie na 
podstawie faktur wystawionych na zasadach opisanych w Umowie dla zapłaty Wynagrodzenia. 
Wysokość wynagrodzenia za te roboty zostanie ustalona w sposób następujący: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę 

w ramach Dokumentacji projektowej, a ilości wykonanych w tym okresie robót według 
obmiaru powykonawczo, 

b) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, 
roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o treści 
zeszytów SEKOCENBUD jako średnie dla województwa śląskiego za kwartał poprzedzający 
okres realizacji robót dodatkowych. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia za przedmiot umowy. Strony 
przewidują możliwość zmian wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
wskaźnika cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przez uzasadnioną 
zmianę wskaźnika ceny materiałów lub kosztów rozumie się jego podwyższenie, jak i obniżenie. 
Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu, jak i zmniejszeniu. 

5. Jeżeli zmiana wskaźnika ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust.4, względem wskaźnika 
ceny materiałów lub kosztów obowiązującego w kwartale, w którym była składana Oferta, zmieni się 
o co najmniej 3%, każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o 
dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia. Zmieniona wartość Wynagrodzenia obowiązywać 
będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem. 

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 powyżej, ustalana będzie na podstawie poziomu ceny 
obiektu zawartej w Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych BCO dla budynku referencyjnego - nr 
katalogowy 1264-303. Strony porównają ceny obowiązujące w kwartale, w którym była składana 
Oferta, z cenami obowiązującymi w kwartale złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. Zmiana 
wysokości Wynagrodzenia nastąpi w oparciu o procentową stawkę zmian wartości ceny budynku 
referencyjnego. 

7. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w wyniku zmiany 
cen, o której mowa w ust. 4-6 powyżej, może zostać zwiększona maksymalnie o 5%, tj. wartość 
wynagrodzenia łącznie wypłaconego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może 
przekroczyć 105% Wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy.  

8. Zmiany określone w ust. 4-6 powyżej mogą nastąpić na wniosek Wykonawcy nie częściej niż co 6 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, na mocy obowiązujących przepisów.  

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-6 powyżej, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie 
odpowiadającym zmianom wymienionym w ust. 4-7, dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi, 
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2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
10. Wykonawca, po zmianie Wynagrodzenia na podstawie ust. 1-6, składa Zamawiającemu oświadczenie 

co do obowiązku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, 
a jeżeli taki obowiązek istnieje, to wraz z oświadczeniem Wykonawca przedkłada poświadczoną kopię 
zmiany umowy z Podwykonawcą w tym zakresie. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy PZP. 
12. W celu dokonania zmian w Umowie Strony mają obowiązek każdorazowo zawierać pisemny aneks. 
13. Powyżej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowiązania Stron do 

wprowadzenia zmian, nawet w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w tym katalogu. 
 

§28  
Porozumiewanie się Stron – dane kontaktowe  

1. Wszelkie oświadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszące się do lub 
wynikające z realizacji przedmiotu umowy, składane będą w formie dokumentowej – drogą 
elektroniczną na adresy Stron wskazane w ust. 2, pod rygorem nieważności. Jeśli postanowienia 
Umowy wymagają formy pisemnej, to dla skuteczności oświadczenia konieczne jest złożenie go                         
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:  
1) do Zamawiającego: ……………………………….. 
2) do Wykonawcy: …………………………………….. 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.  

4. Oświadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogą elektroniczną w dni wolne od pracy (soboty, niedziele               
i święta) uważane są za nadane dopiero w najbliższym dniu roboczym.  

5. Oświadczenie nadane drogą elektroniczną, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uważa się za nadane 
dopiero dnia następnego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

 
§29 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 
1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę.  
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnościach 

związanych z odbiorami i sposobem wykonywania prac budowlanych. Ilekroć Umowa stanowi, że 
dana czynność lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiającego, z 
chwilą ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego uważa się, że czynność taka lub zadanie 
wymaga również uzyskania jego stanowiska. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis jest 
wymagany na Protokole odbioru oraz na innych dokumentach, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne.   

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wykonywać czynności określone w przepisach prawa                      
i w Umowie. 

 
§30 

Ubezpieczenie wykonania Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas realizacji Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od 

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy z tytułu odpowiedzialności 
kontraktowej i deliktowej (bez klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń) oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych,  
w zakresie:  
1) od ryzyk budowy (CAR/EAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 10 000 000,00 zł (dziesięć 

milionów złotych 00/100),  
2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,  
obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
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uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych 
00/100).   

2. Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają w szczególności: 
1) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych, maszyn i urządzeń budowlanych, 

2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych, maszyn i urządzeń budowlanych, 

3) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w dokumentacji powykonawczej, 
4) ubezpieczenie od wad i braków w dokumentacji powykonawczej, 
5) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych w związku 

z wykonywaniem Umowy, 
6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz pracą maszyn i urządzeń 
budowlanych. 

3. Wykonawca niniejszym potwierdza, że przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności związanej ze wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec 
Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy, powstałych w szczególności                         
w wyniku: 
1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą 

chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców, 
2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, podwykonawców oraz osób przez nich 

zatrudnionych, 
3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie 

ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich, 
4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w jakikolwiek 

sposób. 
4. Zamawiający dopuszcza łączną franszyzę redukcyjną do kwoty 5.000 zł – dla każdej z umów opisanych 

w ust. 1 pkt. 1-2) (to jest 5 000,00 zł za wszystkie szkody wynikające z danej umowy w okresie 
ubezpieczenia), łącznie suma franszyz od wszystkich umów ubezpieczenia nie może przekraczać kwoty 
10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).  

5. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich. 

6. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 
w całości Wykonawca. 

7. Wykonawca doręczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,                    
w tym w szczególności polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się                         
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich doręczenia, co nie powoduje wstrzymania biegu 
terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

8. W razie wydłużenia czasu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności polisy ubezpieczenia, na co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub 
niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze wymagane  ubezpieczenie, a poniesione z tego tytułu koszty 
potrąci z Wynagrodzenia należnego i Wykonawcy.   
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9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 

10. Ubezpieczenia, które Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami Umowy, powinny 
obejmować wszelkie działania i zaniechania wszystkich Podwykonawców, konsultantów i innych 
podmiotów zaangażowanych przez Wykonawcę lub działających w jego imieniu przy lub w związku                   
z wykonywaniem przedmiotu umowy. 
 

§31 
Poufność 

1. Strony Umowy zobowiązują się wzajemnie, że w czasie obowiązywania Umowy, ani  
po zakończeniu tego okresu, nie ujawnią nikomu bezpośrednio ani pośrednio: 
a) jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów przekazanych sobie wzajemnie                                    

w związku z wykonywaniem Umowy oraz 
b) jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów uzyskanych od osób trzecich w związku z 

wykonywaniem Umowy. 

2. Powyższe nie dotyczy informacji, materiałów lub dokumentów, które są powszechnie dostępne albo 
muszą być ujawnione z mocy prawa, jednakże pod warunkiem zabezpieczenia ich poufności oraz 
natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.  

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego 
wezwania, wszelkich materiałów zawierających wyniki prac, informacje lub inne dane o niejawnym 
charakterze związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy.  

4. W przypadku prawnej konieczności ujawnienia informacji, Strona zobowiązuje się zawiadomić drugą 
Stronę bezzwłocznie o takiej okoliczności celem umożliwienia współpracy w przygotowaniu 
odpowiedzi na taką prośbę lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w związku z wymogiem 
prawnym do minimum, jakie muszą zostać ujawnione, a także powziąć wszelkie uzasadnione działania 
zmierzające do zapewnienia poufnego traktowania takich informacji.  

5. Postanowienia Umowy dotyczące poufności są wiążące dla obu Stron w okresie obowiązywania 
Umowy, a także 5 lat po jej rozwiązaniu lub wykonaniu lub wygaśnięciu ostatniego zobowiązania 
Strony wynikającego z Umowy i nie podlegają wypowiedzeniu.  

 
§32 

Siła Wyższa 
1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich 

zobowiązań umownych, jeżeli wynika to z wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się w 
szczególności: wojnę lub rewolucję na terytorium Polski, embargo dla materiałów, urządzeń 
niezbędnych do wykonania inwestycji , stan wyjątkowy, klęski żywiołowe, których Strony nie mogły 
przewidzieć ani wyeliminować w chwili zawierania Umowy, a które wystąpiły z przyczyn całkowicie 
niezależnych od Stron w okresie obowiązywania Umowy. 

2. Nie będą uważane za siłę wyższą niedobory siły roboczej lub usterki sprzętu Wykonawcy, o ile nie są 
one bezpośrednim wynikiem działania siły wyższej wskazanej w ust. 1 powyżej.  

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, której to przeszkodziło w wykonaniu jej zobowiązań 
umownych, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony, na piśmie, w terminie 24 godzin od 
wystąpienia okoliczności siły wyższej. Pismo stwierdzające fakt wystąpienia siły wyższej, potwierdzone 
przez upoważnioną instytucję państwową, powinno zostać wysłane na adres drugiej Strony w terminie 
5 dni roboczych od wystąpienia okoliczności siły wyższej.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej o charakterze krótkotrwałym, tj. nie 
przekraczającym 7 dni kalendarzowych, wykonanie zobowiązań przez Strony będzie opóźnione o czas 
trwania siły wyższej, potwierdzony przez instytucją wskazaną w ust. 3.  

5. Strony mają świadomość, że w chwili zawierania Umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią choroby COVID-19 
spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19), lecz został on zniesiony w lipcu 2023 
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roku i nie jest wykluczone natychmiastowe jego przywrócenie w każdym momencie, jak również są 
publikowane w mediach informacje o rozprzestrzenianiu się „małpiej grypy” lub innych chorób                            
o podobnym charakterze („Epidemia”) . Wykonawcy przysługuje prawo do powoływania się na 
przeszkody związane z Epidemią wyłącznie w przypadku wprowadzenia na terenie Polski stanu 
wyjątkowego. 

6. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jest 
spowodowane Epidemią i jest bezsprzecznie uzasadnione , Strona dotknięta niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych, powiadomi o tym zdarzeniu drugą Stronę, przekazując wszelkie istotne 
fakty dotyczące takiego zdarzenia oraz przewidywany okres przeszkody w realizacji zobowiązań.  

 
§33 

Postanowienia końcowe  
1. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Strony będą się starały rozwiązać                     

w drodze wzajemnych negocjacji w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, przez co rozumie się 
dzień doręczenia Stronie pierwszego pisma w spornej sprawie. W razie nieosiągnięcia porozumienia 
w zakreślonym terminie, Strony przyjmują, że sprawę będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki do Umowy: 
1) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 do Umowy, 
2) Harmonogram Finansowo Rzeczowy – Załącznik nr 2 do Umowy, 
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Dokumenty takie jak PFU, SWZ oraz inne dokumenty przywołane w Umowie, nawet jeśli nie zostały 
do niej fizycznie załączone, stanowią jej integralną część i określają prawa i obowiązki stron na równi 
z treścią Umowy.  

4. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy Umową a jej załącznikami oraz przywołanymi w niej 
dokumentami, Strony ustalają następującą hierarchię ważności: 
1) Umowa,  
2) SWZ, 
3) PFU, 
4) Oferta Wykonawcy, 
przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robót budowlanych, które Wykonawca ma wykonać 
zgodnie z PFU, są wyłączone tylko i wyłącznie takie, o których Umowa lub SWZ wyraźnie stanowią. 
Brak powtórzenia obowiązku realizacji prac lub zobowiązań wymienionych w PFU, a niewymienionych 
w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich realizacji. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP, 
ustawy Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy prawa. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

Wykonawca:        Zamawiający: 
         
 


