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Zalacznik nr 9 do SWZ
UMOWA NR ...viviiiiiiiiiiiiiiiieiiieianenens

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeinecninnnes roku w Bobolicach pomigdzy
Gming Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie
2. Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej czg$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

NIP o REGON. ..o e

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawea'", ktory jednocze$nie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé¢
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
W przetargu w trybie podstawowym z mozliows$cig negocjacji (art. 275 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych - (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

»Przebudowa chodnika na ulicy Pocztowej w Bobolicach”

2. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane okreslone w Opisie przedmiotu zamowienia.
3. Szczegodtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, stanowigca
Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca Zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2
DEFINICJA POJEC
1. Uzyte w Umowie pojecia i okre$lenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:

1.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajgca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3.,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4.,,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i1 konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.5.,,Element robot” — cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.6.,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.7.,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiazan Wykonawcy
z tytulu wykonania robot.

1.8.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

1.9.,,Inspektor nadzoru” — pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzg¢ techniczng oraz
praktyke zawodowa dostosowang do stopnia skomplikowania robot budowlanych.

1.10. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot, uwzgledniajacy
wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz SWZ.
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1.11. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okre$lonymi w dokumentacji zamowienia.

1.12. ,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim robo6t budowlanych.

1.13. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna Iub prawna, z ktora Wykonawca zawarl Umowe
o wykonanie cze$ci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo zgtosit ten fakt
Zamawiajacemu.

1.14. ,Przedmiar robé6t” — zestawienie pozycji stanowiagcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

1.15. ,,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

1.16. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SWZ i innych dokumentach
stanowiacych przedmiot zamowienia lub jego czes¢.

1.17. ,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.18. ,,Specyfikacja techniczna” — okreslenie standardow, wymagan jakoSciowych oraz warunkoéw
wykonywania umowy.

1.19. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

1.20. ,Stawka godzinowa” — <cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny
i ewentualnej pracy sprzetu wykonania rob6t nieujetych w przedmiarze robot.
1.21. ,Umowa” — wyrazone na pi$mie zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy

o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.22. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

1.23. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.24. ,,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robdt, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow i urzadzen.

1.25. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

1.26. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.27. ,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentow  okreSlajacych  prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji robot.

1.28. ,,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu rob6t przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

1.29. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

§3
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:
1.1. Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1
1.2. SWZ - Zalacznik Nr 2
1.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys szczegdtowy - Zatacznik Nr 3

2.

Przepisy prawne i dokumenty Umowy:
2.1.Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:
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2.2.Prawo Zaméwien Publicznych,

2.3. Kodeks Cywilny,

2.4.Prawo Budowlane,

2.5.Polskie Normy, Branzowe Normy,

2.6.Kodeks Postgpowania Cywilnego,

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

2.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Gdziekolwiek w tre$ci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, zeodpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na piSmie. Dokumenty takie
sa wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) nalezg do kompetencji
Zamawiajacego, ktory wrazie Kkoniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym i postanowieniach umowy.
Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$ci, przenie$¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz
wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecig.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlno$ci roszczen o zalegte
odsetki.

§4
ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy zastrzega wykonanie czg$ci lub catosci zamoéwienia, ktorej Wykonawca nie moze zleci¢

podwykonawcom: roboty ziemne, warstwy konstrukcyjne, nawierzchnie chodnika. Jezeli Wykonawca przy

realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bgda mialy zastosowanie nizej
wymienione zapisy.

1.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.2. Stosownie do tresci art. 647" Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowag innemu podwykonawcy
pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawcg robot.

1.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowac brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wiazaca dla stron,
ktore ja zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

1.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
lub zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane
terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

1.6. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1.6.1. zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czg¢sciag dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;
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1.6.2. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy;

1.6.3. termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robot musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

1.6.4. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

1.6.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

1.6.6. okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego;

1.6.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

1.7.  Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.

1.8. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmian¢ podwykonawcy albo rezygnacje

z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.9. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.8. moze nastapic:

1.9.1. po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o tym, ze rezygnuje
on z udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

1.9.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy umoéw z podwykonawcami nie mogg staé w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami
umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawceg.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, z cO najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejécia na teren budowy
i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Na  Zadanie Zamawiajacego  Wykonawca jest zobowigzany  przedstawi¢c na  piSmie,
nie poézniej nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegdlnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych
umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej faktury

zobowigzany jest dolaczy¢ oSwiadczenie o wylgcznym wykonywaniu robdt sitami wiasnymi lub informacije

o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz z wartoscig tych robot. Przy

sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

6.1. pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich
zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek
roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

7.1. oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz ptatnosci wynikajacych z wykonanych robdt dla niniejszego przedmiotu
umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymac¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia w/w oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego ustepu. Wykonawca
ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatno$ci przez Zamawiajacego z powodu nie dotgczenia
do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgltoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;i.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ si¢ nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez swoich

podwykonawcoéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcéw do whiesienia

odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkow wynikajacych

z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej waznos$ci pisemnej zgody drugiej strony.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,

w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnos$ci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej

waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzajg prawo o0sob reprezentujacych

podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy (np. pelmomocnictwo, upowaznienie, uchwatla, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu

z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego dokumentu wilasciwego zuwagi na status prawny

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robot,

urzadzen, materiatdéw, obiektéw i dokumentéw z tytulu szkod od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie
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22.

10.

11.

12.

od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca stosuje si¢ wszystkie
ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

§5
KIEROWNICTWO ROBOT I PRACOWNICY WYKONAWCY
Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robét, na czas ich wykonywania i na taki dtugi okres po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wilasciwego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.
Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy be¢dzie mial wplyw na wybor
i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow budowlanych i warunki
prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).
Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece Wykonawcy w dniu
przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi pracownikami
technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego na niepozadana.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.) wszystkie osoby, ktore wykonywac beda nastepujace
czynno$ci podczas realizacji zamoéwienia: wykonanie rtobdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych
oraz nawierzchni chodnika
Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz
0sob, ktore realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore bedg wykonywaé czynnosci
wskazane w ust. 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg 0sob, imi¢ i nazwisko tych oséb, rodzaj umowy o prace
i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedktada oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,
ktére powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
8.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
8.2. date ztozenia o$wiadczenia,
8.3. oswiadczenie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;
8.4.08wiadczenie o oplacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
8.5.08wiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce lub Podwykonawce do ubezpieczen.
Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o§wiadczeniem i przekazywaniu dokumentow
Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany. Zmiana os6b wymienionych
w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
11.1. zadania o$wiadczen 1 dokumentdw w zakresie potwierdzenia speiniania przez Wykonawce
ww. wymogdow i dokonywania ich oceny,
11.2. 7adania zlozenia pisemnych wyjasnien przez Wykonawce w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawecy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 7 sa osobami wskazanymi w wykazie
0sob, o ktorym mowa w ust. 7.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku okreslonego
w ust. 7 w trakcie calego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego
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14.

15.

jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wskazanych

w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym

niz 7 dni kalendarzowych.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktdrym mowa

w ust. 8 Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

w trakcie realizacji niniejszej umowy:

13.1. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

13.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne =z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 8.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 7 1 8, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli prze Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

OBOWIAZKI, ZADANIA | RYZYKO WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji projektowej
zwigzanej z Umow3.
Za wykonanie robdt zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy
spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich nakladow, jak réwniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktore sg konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami
techniki i1 sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego,
czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejsze;j
umowie (wraz z zatacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty
doktadnie opisane winne zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego
przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyzszej jakosci.
Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czg$ci, w materialach, urzadzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - strate
lub szkode na swoéj koszt w taki sposdb, aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom
dokumentéw Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty
w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujgcych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, pod warunkiem
spelnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywala przedmiot umowy, musi wykazac,
ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamowienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego
w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
informacji o zmianie 0s6b uczestniczagcych wrealizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

na pismie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych

zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu nastepujacych

dokumentow:

6.1. optacong (wraz z dowodem optlaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej na czas
obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 niniejszej umowy,

6.2. dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6.3. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane osob wskazanych Zatgczniku nr 6 do SWZ
w wykazie osob,

6.4. w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie bedg miaty

miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzigtych przy wykonywaniu

przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,

handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych

informacji iich zrodla, o ile bezwzglgdnie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje

te stanowig informacje poufne.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnié¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci

0 prawidtowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych na obiekcie

budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zauwazalnych nieprawidlowosciach, ktére zdaniem

Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wptyw na wymaganag jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowo$é

wykonania robot. W przypadku nie zachowania powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca

traci prawo powotywania takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu

nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezytg starannos$cia i zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza, sprzet, nowe materialy i urzadzenia

oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania oraz usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo

— finansowym okre§lonym w Zalaczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,

jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ,

zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robdt, wskazaniami

nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami, a  zwlaszcza  przepisami

bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma  obowigzek  zabezpieczy¢é  materiaty i $rodki  produkcji  niezbedne

do prawidlowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakoSci oraz ma obowigzek przeprowadzaé

na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez

Wykonawce materiatow.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz

wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz

wykonanie nie beda odpowiadaly obowigzujagcym przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez

Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania

Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczef, usunaé

je lub wykona¢ na nowo.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub  zakonczeniem robot tak  dalece,

ze nie jest prawdopodobne zeby zdotal je ukonczy¢é w czasie umdéwionym, Zamawiajacy moze

bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania

robot. Przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalno$ci Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw

ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce. Wykonawca

zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajacymi z takich naruszen.
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24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Wykonawca odpowiada w pelnym =zakresie wobec Zamawiajacego lub o0sob trzecich
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze
za inne szkody spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikéow,
przedstawicieli lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane
niewlasciwg jakoscig produktow, wyroboéw, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany op6znieniem wykonania
robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcow lub jakos$cig stosowanych
przez niego urzadzen lub materialéw lub zwigzany w inny sposdb z jego robotami. W razie zgloszenia
przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecia roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich
roszczen na drodze sgdowej, Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstalej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwo$ci dokumentacji projektowej lub wadliwo$ci wskazowek
udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit
o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt
stwierdzi¢c wad projektu lub wadliwosci wskazéwek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu
wynikajacej stad szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nicodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia i roszczenia
wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoéw i dostawcow, a ponadto
zobowiagzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami
odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi na Zamawiajacego.
Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnosci: wykonuje
i utrzymuje w nalezytym stanie 1 na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbedne
zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przytacze
wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich pobor, poniesie koszty
wilaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy
zakazuje si¢ korzystania z istniejgcych na terenie dziatek oraz w okolicy placu budowy §mietnikow.
Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani przyjete
ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajgcego do dnia odbioru
przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usung¢ je lub wykonaé¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty i przekazane
mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostepnos¢é do robét. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego dzieta
i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bgdzie uwazane
za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatbw 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci
lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma Iub aprobat¢ techniczng lub oznaczenia zgodne z normami
europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodng zwymogami
podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji
materiatow 1 urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamdwieniem, jak réwniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajacych do odbioru.
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31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg staranno$cig, w sposob jak najmniej ucigzliwy

dla wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych.

Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, CO 0znacza,

ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywiezie na swoj koszt.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom

sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

Wykonawca naprawi uszkodzone, urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczyé w przegladach

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie §rodowiska.

38.1. Wykonawca zobowiazany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad:

38.2. w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

38.3. dostarczy¢ i utrzymywac na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze,
rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia rob6t oraz usunigcia wad powinny

by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypeltniania zobowigzan

Umowy - nie zaktoca¢ wiecej niz to co jest konieczne do warunkoéw zycia oraz dostepu, uzytkowania

lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i w jego

otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw  wszelkim  roszczeniom, postgpowaniom,

odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami w zakresie,

w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zobowigzuje

si¢ zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia odpowiednich srodkow w celu zabezpieczenia drog prowadzacych

do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi lub $rodkami jego

podwykonawcow, a w razie dopuszczenia do powstania szkod z winy Wykonawey lub z winy

podwykonawcow, zobowigzuje si¢ do przywrocenia tych drog do stanu sprzed rozpoczecia prac objetych

umows.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie.

§7
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnie z przedmiotem umowy na czas
obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony Zamawiajacemu najpozniej
na jeden dzien przed zawarciem umowy.
W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamoéwienia
lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreSlonych niniejsza umowg Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego (jednak nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC) przedtuzenia terminu
waznosci polisy zachowujac jej cigglto$¢ wraz z dowodem optaty.
Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacona polise na sume ubezpieczenia OC nie nizszg niz 100.000,00
7l (stownie: sto tysiecy ztotychna jedno i na wszystkie zdarzenia.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
5.1. Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.
5.2. Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
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Poprawki do warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgodg Zamawiajacego lub jako ogolne
zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniows, z ktorg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udzialow wlasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§8
PLAC BUDOWY

Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,

w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy

z istniejgca infrastrukturg budowlang, z mozliwosciag urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami

hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drog dojazdowych,

urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji
ceny ofertowej.

Przekazanie placu budowy:

2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia
Umowy.

2.2. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprz¢t w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zb¢dne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

2.3. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed datg rozpoczgcia
odbioru koncowego robot.

§9

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Zakonczenie robot objetych niniejszg umowsg — 8 tygodni od daty podpisania umowy
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajacego
planowang kolejnos¢ wykonywania robét, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow
robot, etapow wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy (Zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom
lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow § 16 ust. 10 umowy.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy z zataczeniem
zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

§ 10
ODBIORY

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory cze$ciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapdw robot, odbiory czgSciowe nie stanowia czg¢sci odbioru
koncowego;

1.2. odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot zgodnie
z Umowg wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

1.3. odbidr pogwarancyjny.

Jezeli calo$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane

procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie o zakonczeniu

robot winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 7 dni roboczych
wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynno$ci odbioru, nie dtuzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili
otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemna decyzj¢ ustalajaca, jakie prace zdaniem

Zamawiajacego muszg, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt by¢ dokonany zgodnie z Umowa.

Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usunagé na wilasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu

dokumenty pozwalajace na ocene¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczego6lnosci dziennik
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budowy, zaswiadczenie wiasciwych jednostek 1 organow, protokoty techniczne odbiorow
mi¢dzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacj¢ powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek
niedajacych si¢ usuna¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu. Po zakonczeniu
rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

§11

WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamdwienia
oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu ....................... jest wynagrodzenie ryczattowe
. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialty 1 $rodki produkcji dostarczone przez Wykonawce,
a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: .....ccecevviineinninnnnn. 7z} (stownie:
................................................ ztotych .../100).
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy- jezeli sg inne
ustalenia wpisac jakie.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robot
Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczeg6élnych etapach przy wytaczeniu lub odstapieniu od umowy, jako
cene koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sume wynagrodzen pozostatych do wykonania czgsci zadania.
Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robo6t, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen,
itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).
Nosniki cenotworcze nie ulegaja zmianie i wynosza:

6.1. R - warto$¢ stawki roboczogodziny e (z¥/godz.)
6.2. Kp - koszty posrednie (od R + S) P (%)

6.3. Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) e (%)

6.4. Z - zysk (0d R+ S+ Kp) e (%)

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ $rednie ceny materiatdw wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materialy ,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

§12
ROZLICZENIE

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

1.1. Rozliczenie za  wykonane roboty  nastepowa¢  moze w  okresach  miesiecznych
- fakturami przejsciowymi, zgodnie zharmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji,
sporzadzonymi przez Wykonawce na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot
prawidlowo wykonanych w danym miesigcu. Wyptaty z tytutu faktur przej$ciowych nie majg wplywu
na odpowiedzialno$¢ 1 gwarancje oraz rekojmi¢ Wykonawcy za jakos¢ robot. Wyptat tych nie uwaza
si¢ za czgSciowy odbidr robdt. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosié
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1.2. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi faktura koncowa wystawiong W oparciu
o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokét odbioru koncowego robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ow wowczas

obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaty wskazane w § 4.

Prawidlowo  wystawione  faktury = Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego

w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami

stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym wykonanie robét. Platno$¢ dokonana

bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu platnosci,

liczonego od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.
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o

10.

11.

Platnosci za  wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia mogg zostal  wstrzymane,

az do odbioru wyzej opisanych $wiadczen.

Numer konta WYKONaWCY: .......cooviniiiii e

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za op6znienia w ptatnosciach, jezeli ich ptatnosé

nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu $rodkow pienigznych do budzetu (np. z UE)

na rzecz Zamawiajgcego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP 499 — 044 -11

- 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym

o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(t..j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t..).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0 podatku

od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.).

Zaptata:

10.1. Kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.),

10.2. Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................cooen,

§13
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgséci okreSlonej harmonogramem rzeczowo

— finansowym stanowigcym integralng czg$¢ umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng bez wzgledu na przyczyny niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa:

2.1. zakazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji robot poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych
si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-— 200,00 z# (stownie:
dwiescie ztotych 00/100),

2.2. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 z# (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.3. za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu — rzeczowo
— finansowego lub jego aktualizacji — 200,00z# (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

2.4. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 200,00 zZ (stownie:
dwiescie ztotych 00/100),

2.5. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 200,00 zZ (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy
kalendarzowy dzien zwloki. Termin zwloki bedzie liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

2.6. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznos$ci ciaglosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 200,00 z# (stownie:dwiescie ztotych 00/100),

2.7. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 200,00 zZ (stownie: dwieScie ztotych 00/100),

2.8. za wprowadzenie na plac budowy innych osdb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 4, w wysokosci 200,00z} (stownie: dwiescie ztotych
00/100) -, za kazde zdarzenie,

2.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 4 w wysokosci 200,00 zk (stownie: dwiescie ztotych
00/100) -, za kazde zdarzenie,
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10.

11.

2.10. w przypadku braku lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 200,00zt (stownie: dwieScie ztotych 00/100) -, za kazde
zdarzenie,

2.11. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00
zl (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) -, za kazde zdarzenie,

212. w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100)
-, za kazde zdarzenie,

2.13. w tym, w przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) -, za kazde zdarzenie,

2.14. w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w § 5 czynnosci w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych00/100) -, za kazda
osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

2.15. w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oswiadczenia, o ktorych mowa
w § 5 lub aktualizacji wykazu, o$wiadczenia w wysoko$ci 200,00 zl (stownie: dwiescie ztotych
00/100) -, za kazdy dzien zwtoki,

2.16. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca jest zobowiazany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika przedstawiciela Wykonawcy

na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zi

(stownie: pigcset ztotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne nieobecnosci.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone kKorzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednoczes$nie odpowiedniej jakosci

wykonania przedmiotu umowy.

Laczna warto$¢ kar umownych, nie moze przekracza¢ 20% maksymalnej nominalnej wartosci catkowitego

zamoOwienia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
9.1.za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy 200 zi
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwioki,

9.2.za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac oddnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbiodr
powinien by¢ zakonczony,

9.3. za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy

Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowa oraz w przypadku

nie wystgpienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystgpujaca z zadaniem zaptaty kary umowne;j

wystawi na rzecz drugiej Strony note¢ ksiegowa (obcigzeniowg) na kwote naleznych kar umownych.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W formie przewidzianej art. 452 ust. 2 ustawy, w wysokosci
5%, catkowitej ceny oferty
19 P zh(stownie: .......cooooiiiii ztotych 00/100).
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10.

100% powyzszej kwoty . ..o.oveiiiiiiiiiiiiiiiieen, zt (stownie: ...l ztotych 00/100)

przed zawarciem Umowy, za$ przy zawarciu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ okazaé potwierdzenie

uiszczenia zaptaty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy, wskazany

przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne

i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie w swojej tresci

zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

5.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

5.2. w pozostatej cze$ci, nieuzytej na usuni¢cie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi za wady.

Za pisemng zgoda Zamawiajgacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, platnych na kazde zadanie Zamawiajacego, 0 ktorych

mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie

przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wiasnos$¢ i bedzie wykorzystane do zgodnego

Z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.

Wykonawcy realizujacy wspolnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponosza solidarna odpowiedzialno$é

za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamoéwienia

lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej

niz pieni¢zna zachowujac jego ciagtos¢ lub wniesienia zabezpieczenia w formie pienigznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy W fOImie .........c.oiiiiiiiii e zdnia ...............l r.
§ 15
GWARANCJA I REKOJMIA
Okres gwarancji Wynosi .......... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa w dniu wygasniecia
gwarancji.

Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiajacego do zadania naprawy lub wymiany na nowe
poszczegbdlnych elementéw przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
W ciggu ..... dni do wypetnienia przez Wykonawce przy okresie gwarancji w Formularzu oferty od daty
ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robét) nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy zazagda usuniecia wad, w podanym
przez Wykonawce terminie w Formularzu ofertowym. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢gcia wad osobie
trzecie] Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wezesniej. Koszt usunigcia
wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedhuzeniu
o czas w ciagu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie moglt korzystaé z przedmiotu umowy
lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnoéci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadat oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.
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7.  Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie objetym gwarancja,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
§ 16
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
I Odstgpienie od Umowy

Oprocz wypadkéow wymienionych w tresci tytulu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

2.

3.

4.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy. W nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.

1.2. Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robot, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego
etapu rob6t w ciagu 14 dni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo jednego wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

1.4. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

1.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.6. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg harmonogramu rzeczowo — finansowego.

1.8. W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

1.9. W przypadku wad roboét, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu

do usunigcia wad Wykonawca wad nie usunat.

1.10. Gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, naktorego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia.

1.11. Wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 9 Umowy lub konieczno$¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 10% wartosci umowy.

1.12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dwukrotnego wezwania w terminie
do 60 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

2.2.w terminie do 30 dni Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia

podpisania protokétu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce 0raz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki

szczegotowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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6.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra odpowiada za odstgpienie od Umowy. W przypadku gdy za odstgpienie od umowy odpowiada
Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiajacy moze zleci¢ zabezpieczenie prac stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4.\WWykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktorych Wykonawca nie wykorzysta do innych robot,

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci
za juz wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tego
tytuhu.

Il Zmiana Umowy

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych

dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnoSci wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, W przypadku:

7.1.Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku zlozenia informacji
o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiajgacemu adresem,
ma skutek prawny.

7.2.Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o0 roboty ograniczane, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, a w szczego6lnosci na zasadach obowiazujacych strony z umowa. Rozliczenie
nastgpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

7.3.Koniecznoséci wykonania prac archeologicznych.

7.4. Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnos$ci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie, ktorego
skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy w cato$ci
lub czes$ci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strone o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postepowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie w uzgodnieniu
z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony nie ponosza
odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedace
bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sity wyzsze;.

7.5. Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie
robot zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujgcymi przepisami.

7.6. Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty, a ktore
sg niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np. zmiany obowigzujgcych przepisow,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.7.\Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym
(Dz. U. 2021, poz. 2351 tj.), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia standardu
i jakosci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli
wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajgcego rozwigzan zamiennych i dotycza zmian
nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowe;j
nalezg do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce
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10.

11.

12.

13.

8.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zaméowien

i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku
wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgodag
Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach umowy.

7.8. Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamdwienia

podstawowego majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.9. Wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy

majacych wptyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

7.10. Rezygnacji z wykonania cz¢sci robdt budowlanych nieprzekraczajacych jednak 10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7.11. Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji
umowy zgodnie z zapisami umowy § 5, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu odpowiedniej zmiany uchwaty

budzetowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o finansach publicznych, na realizacj¢ przedmiotu

umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie

o0 czas trwania powyzszych okolicznosci.

Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, moga by¢:

10.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

10.2. poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
lub podniesienie bezpieczenistwa wykonanych robot.

W odniesieniu do ustgpu 7 moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy

i kosztorys szczegotowy..

Zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez konieczno$ci

przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem okolicznosci

okreslonych we wzorze.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Ustala si¢ oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacja umowy, otrzymywania wszelkiej
korespondencji oraz do zatatwiania spraw zwigzanych z dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy:
2.1. ze strony Zamawiajacego upowaznionym jest Agata Tomkowska
numer telefonu 94 3458 438e-mail: drogi@bobolice.pl
2.2.ze strony WyKonawcy upowaznionym JEeSt ..........ceeeeuirerinrerennenannnnnn. ,
numer telefonu .............. numer faksu.............. ,e-mails ...
Strony ustalaja, ze w przypadku konieczno$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wlasciwych materiatbw oraz do zZadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.
Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatléw i technologii wykonywania rob6t jedynie, na ktore
wyrazil pisemng zgode Zamawiajacy.
W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie
wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie obcigzony jej kosztami.
Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem art. 454 -455 ustawy Pzp.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10.Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiscie niniejsza umowg, w pelni ja rozumie i akceptuje,

na dowod czego sktada ponizej wlasnoreczne swoje podpisy i pieczecie.

11.Umowe¢ sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy
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dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
12.Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Pod wzgledem merytorycznym:

"1
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