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UMOWA  (wzór) NR ……. 

zawarta dnia ……………………….. w Jerzmanowej pomiędzy Gminą Jerzmanowa, z siedzibą  

w Jerzmanowej 67-222, ul. Lipowa 4, NIP  693-19-40-524 reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Jerzmanowa – ………………………………….., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Anny Surgi  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………… 

i  
……………………………………………… 

 

zwanych dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U.2023.1605 t.j.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, o wartości 

mniejszej niż progi unijne, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w ramach niniejszej Umowy zadanie 

pn.: „Budowa trybun dla kibiców na boisku sportowym w m. Jaczów” 

zwane dalej „przedmiotem Umowy”. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie i na warunkach określonych  

w postanowieniach niniejszej Umowy oraz w: 

1) dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót                          

na wykonanie „Budowy dwóch trybun dla kibiców, dwóch wiat dla zawodników, 

zagospodarowania terenu, przebudowy boiska, przebudowy schodów 

zlokalizowanych w miejscowości Jaczów, działki ewid. 639/3, 640, 643/2, obręb 

0003 Jaczów, jedn. ewid. 020303_3 Gmina Jerzmanowa”. 
 

2) Specyfikacji Warunków Zamówienia /SWZ/ wraz z załącznikami, 

3) złożonej ofercie, 

stanowiącymi integralne części niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  obejmujący: 

1) Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej a także przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

2) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.   

 

       4.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
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§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości  

− kwota netto: …………………….. złotych, 

− podatek VAT w wys.  23 %  …………………….. złotych, 

− kwota brutto: …………………….. złotych, 

− (słownie : ………………………………………………………………………………….) 

 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Termin realizacji 

Wykonanie całego przedmiotu zamówienia – nastąpi w terminie do …………… 2024 roku.  

 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy: 

1) plac budowy, 

2) dokumentację projektową w wersji papierowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przyjęcia od Zamawiającego terenu budowy wraz ze znajdującymi się na 

nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami osnowy 

geodezyjnej, nasadzeniami zieleni i drzewostanem; 

2) prowadzenia dokumentacji budowy; 

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m.in. 

ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót tablicy informacyjnej, znaków 

ostrzegawczych odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, 

przepisów BHP, planem BIOZ oraz późniejszej ich likwidacji; 

4) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz późniejszej jej likwidacji; 

5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

zabezpieczenia istniejących nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami 

spowodowanymi prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy i dostawców; 

6) zapewnienia stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

7) zainstalowania na własny koszt dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz 

ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót; 

8) zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa  

i bezpieczeństwa wykonywania robót; 

9) wykonywania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, demontażowych; 

10) przywrócenia terenu przyległego do stanu pierwotnego, po zakończeniu budowy; 

11) składowania zgodnie z przepisami odpadów i śmieci, uporządkowania terenu objętego 

budową ze śmieci oraz innych materiałów i nieczystości w tym ścieków; 

12) zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan 

zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
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obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania 

przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia; 

13) natychmiastowego zabezpieczenia awarii, jeżeli takie będą miały miejsce oraz niezwłoczne 

zgłoszenie jej Zamawiającemu; 

14) podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

15) zapewnienia stałej obecności Kierownika robót na placu budowy przez wszystkie dni 

wykonywania zadania; 

16) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy; 

17) sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej komplet dokumentów (rysunki 

techniczne, atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, próby i badania, świadectwa, 

protokoły odbiorów przez eksploratorów sieci, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą); 

18) dokonania wymaganych przepisami oraz ustalonych w Umowie bądź nakazanych przez 

Zamawiającego: prób, sprawdzeń, badań, pomiarów, w tym m. in.: prowadzenie bieżących 

pomiarów i badań jakości wykonywanych robót i użytych materiałów w celu 

udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projekcie i odpowiednich 

normach, oraz wszelkich badań i pomiarów niezbędnych do dokonania odbioru robót; 

19) prowadzenia robót w należytym porządku, utrzymywania ciągów komunikacyjnych wolnych 

od przeszkód, zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, z uwzględnieniem zaleceń 

udzielonych przez Zamawiającego w SWZ; 

20) użycia materiałów wysokiej jakości, posiadających odpowiednie atesty techniczne lub 

aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu, dopuszczone do 

stosowania; 

21) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem budowy Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 

Budowlane; 

22) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach 

przeglądów gwarancyjnych i innych; 

23) zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków 

atmosferycznych; 

24) ponoszenia kosztów przerw w wykonywaniu robót wynikłych z technologii prac, warunków 

atmosferycznych i innych niezależnych od Zamawiającego; 

25) ponoszenia ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń  

i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu 

znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu Umowy, z chwilą 

przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych 

ingerencją osób trzecich – opóźnień robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek; 

26) dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; 

27) zapewnienia narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; 

28) zawiadomienia i zapewnienia nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych, 

eksploratorów sieci (właścicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami 

ziemnymi; 

29) działania zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi w czasie realizacji zadania 

przepisami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, 

30) zabezpieczenia istniejącego drzewostanu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac 

budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
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31) zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych i bhp dla pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy; 

32) ochrony znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź 

zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

33) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii (sieci wodociągowej, gazowej, 

elektrycznej, teleinformatycznej lub innych), niezwłocznego ich zgłoszenia Zamawiającemu 

oraz skutecznego usunięcia awarii w ciągu 5 godzin od zgłoszenia. W przypadku wydłużenia 

czasu usunięcia awarii ponad czas wskazany wyżej, na bieżąco informowania o tym 

Zamawiającego; 

34) wykonania innych obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a koniecznych 

do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 5 

Wymagania dotyczące zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

w trakcie realizacji zamówienia polegających na wykonaniu: robót ogólnobudowlanych, 

elektrycznych oraz innych niezbędnych robót do wykonania zakresu rzeczowego całego 

zamówienia.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów    

i dokonywania ich oceny, tj.: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika / zatrudnionych pracowników; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy / umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

oświadczenie złożone przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed zawarciem 

Umowy. Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

RODO. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji; 

d) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Wykonawca i Podwykonawca (jeżeli występuje) po otrzymaniu informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem Umowy złoży oświadczenie o zatrudnieniu 

pracowników na podstawie umowy o pracę. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 w szczególności powinno zawierać: 

1) datę złożenia oświadczenia; 

2) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
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3) informacja, że wykonywane prace (wymienić w oświadczeniu te prace) wymagane przez 

Zamawiającego wykonywać będą osoby zatrudnione na umowę o pracę; 

4) wskazanie liczby osób zatrudnionych na umowę o   pracę; 

5) imiona i nazwiska osób zatrudnionych na umowę o pracę; 

6) rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu zatrudnionych pracowników; 

7) podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy                         

lub Podwykonawcy (jeżeli występuje). 

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złożył zabezpieczenie  

w wysokości 5% wartości całkowitej /brutto/ podanej w ofercie tj. na kwotę: ……………..... zł   

w formie: …………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Z kwoty, o której mowa w ust. 1 Zamawiający: 

1) zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) zatrzyma 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, a zwróci je nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

§ 7 

Przedstawiciele Stron 

1. Ze strony Zamawiającego, odbioru robót dokonują pracownicy Urzędu Gminy: Pracownik 

Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządu dróg oraz powołany przez Zamawiającego Inspektor 

Nadzoru. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: …………………, posiadającego Upr.                 

Nr ……………………. pełniącego obowiązki kierownika budowy w rozumieniu Prawa 

Budowlanego („Kierownik robót”), posiadającego kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SWZ i ofertą Wykonawcy. 

3. W dniu zawarcia niniejszej Umowy, Kierownik robót zobowiązany jest wypełnić i podpisać 

oświadczenie o objęciu obowiązków Kierownika robót oraz dostarczyć kopię uprawnień oraz 

aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Wymagana jest stała obecność Kierownika robót na terenie budowy podczas prowadzenia robót 

budowlanych. 

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót na inną osobę  

o kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wskazanym w SWZ po poinformowaniu 

Zamawiającego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany Kierownika robót w przypadku, gdy nie 

będzie on właściwie wypełniał swoich obowiązków. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty 

wpłynięcia żądania zmiany Kierownika robót, jest zobowiązany przedstawić nowego Kierownika 

budowy spełniającego wymagania wskazane w SWZ. 

7. Procedura związana ze zmianą na stanowisku Kierownika robót nie stanowi przesłanki  

do zmiany terminu realizacji Umowy. 

8. Zmiany na stanowisku Kierownika robót mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 



 
Znak sprawy: ZPR-II.271.4.2023         ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ 

___________________________________________________________________________________ 

   

   

Strona 6 z 18 
 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia 

wykonane zgodnie z dokumentacją przy zastosowaniu wymaganych przepisów. 

2. Przewiduje się następujące odbiory: 

a) odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

3. W odbiorze, o których mowa w pkt 1 i 2 uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, 

przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy). 

4. Odbiór, o którym mowa w pkt 1 i 2 zostanie rozpoczęty w terminie do 10 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, przy czym strony dołożą wszelkich 

starań do jak najszybszego odbioru zadania.  

5. W dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca złoży w siedzibie 

Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności przekaże: 

1) atesty i certyfikaty jakości, deklaracje, 

2) protokoły badań i sprawdzeń, 

3) oświadczenie kierownika robót: 

- o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych, 

4) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, w tym w szczególności 

kompletnej dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 1. 

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin liczony od dnia,                  

w którym Zamawiający potwierdził fakt jego doręczenia. Na tej podstawie Zamawiający 

wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót określonych w przedmiocie umowy, stwierdzenia wad, 

nie wywiązania się z obowiązków, lub dokumenty złożone przez Wykonawcę nie będą 

kompletne, Zamawiający odmówi odbioru i naliczone zostaną kary. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w pkt 4 

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego 

z umowy. 

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku 

odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez 

Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich 

wad stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokół odbioru winien być 

bezusterkowy. 

 

§ 9 

Płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych brutto 

(słownie złotych: ......................................................................................... 00/100). Kwota 

zawiera obowiązujący VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 2  umowy obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 
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lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie obejmuje koszty związane                           

z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2.  

4. Zapłata wynagrodzenia w ramach niniejszego zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury: 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT. 

6. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek Wykonawcy 

zlokalizowany w ………………………………………………………, nr rachunku 

………………………………………………. wskazany na fakturze. 

8. Zmiana rachunku może być dokonana (pod rygorem nieważności) wyłącznie na podstawie 

aneksu do umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 

…………………………, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ………………… 

11. Wykonawca oświadcza, że podlega pod ……………….. Urząd Skarbowy we ………………..…. 

12. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o utracie charakteru 

czynnego podatnika VAT. 

13. Wykonawca nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w przypadku 

zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na 

Białej Liście Podatników VAT. 

14. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z pkt 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia 

Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez 

zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do 

Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie 

Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana 

dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami 

prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. 

15. Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez 

Wykonawcę, że zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane 

faktury elektroniczne. 

16. Strony postanawiają, że cesja jakichkolwiek wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy 

bądź z nią związanych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może zrealizować roboty wskazane w ofercie korzystając z pomocy 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców na zasadach określonych w Umowie oraz  

w ustawie Pzp. 

2. Wykonawca deklaruje wykonanie całości zamówienia siłami własnymi / powierzenie wykonania 

części zamówienia Podwykonawcy /jeżeli są znani przed podpisaniem umowy/. 

3. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców następujące części zamówienia: 
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1) ……………................................., przez firmę…………………………………… 

2) ………………………………….., przez firmę ……………………………….…. 

4. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli 

są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

tych informacji, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zmiany nastąpiły, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

5. Zamawiający wymaga informacji, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu: 

1) w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, 

które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego lub  

2) dotyczących dalszych Podwykonawców, lub  

3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi. 

6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3 i 4 oraz pkt. 5 ppkt. 1 umowy, Zamawiający może 

badać, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp, o ile 

przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca żąda przedstawienia oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu umowy, jeżeli wobec 

Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca  

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia  

to Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w terminie 7 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowę, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
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wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

14. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 13 § 10 

umowy; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 11§ 10 umowy. 

15. Niezgłoszenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzeżeń, o których mowa 

w pkt. 14 niniejszego paragrafu, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

17. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 14. 

18. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 17, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

19. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo 

celem akceptacji. Po jej podpisaniu w terminie 5 dni od jej podpisania przedkłada jej kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem Zamawiającemu. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

zaakceptowanym projektem a zawartą umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie 

uznania takiego Podwykonawcy.  

20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

21. Przepisy pkt. 12–21 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

22. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 22, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.  

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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25. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych  

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 25, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

28. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

29. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

§11 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji jakości i rękojmi (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót 

niezawierającego uwag odnośnie wad i usterek przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku ujawnienia w przedmiocie Umowy wad, których nie można usunąć, Zamawiający 

może: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  

i technicznej przedmiotu Umowy; 

2) żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w przypadku 

ujawnienia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem; 

3) wydłużyć okres gwarancji jakości i rękojmi w stosunku do okresu podanego w ofercie 

Wykonawcy. 

3. O ujawnionych w przedmiocie Umowy wadach Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, w formie pisemnej lub elektronicznej. 

4. Ujawnione w przedmiocie Umowy wady powinny być stwierdzone protokolarnie, z udziałem obu 

stron. 

5. W protokole strony ustalą termin usunięcia wad. Wykonawca usunie na swój koszt wszystkie 

ujawnione protokolarnie wady przedmiotu Umowy. 

6. W okresie trwania gwarancji jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania 

przeglądów wykonanych robót stanowiących przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do uczestniczenia w takich przeglądach, o ile otrzyma od Zamawiającego stosowne wezwanie. 

7. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji następuje bez dodatkowego wynagrodzenia dla 

Wykonawcy. 

8. W razie wątpliwości niniejszą Umowę należy traktować jako dokument gwarancyjny  

w rozumieniu właściwych przepisów prawa. 
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§ 12 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących sytuacjach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu 

Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu, o którym mowa w §3 niniejszej Umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu ujawnionych wad fizycznych przedmiotu Umowy - w wysokości 

0,2% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za 

każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §11 ust. 5 Umowy; 

3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 

w wysokości 1% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy; 

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany -  

w wysokości 1% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy; 

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości powyżej 

50000 zł brutto lub jej zmiany, w związku z realizacją umowy o roboty budowlane -  

w wysokości 1% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy; 

6) w przypadku nieuzasadnionego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1% wartości 

przedmiotu Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

7) w przypadku przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy na czas dłuższy niż 5 dni roboczych - w wysokości 0,2% wartości 

przedmiotu Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy następny dzień 

przerwy; 

8) w przypadku nieuzasadnionej nieobecności kierownika budowy lub robót na placu 

budowy na czas dłuższy niż 5 dni - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy 

brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy następny dzień nieobecności; 

9) w przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań odnośnie wymogu 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 czynności, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy 

10) w przypadku niestawienia się Wykonawcy na przegląd gwarancyjny, o których mowa  

w § 11 ust. 6 Umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu Umowy brutto. 

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę powstałych awarii (sieci wodociągowej, 

gazowej, elektrycznej, teleinformatycznej lub innych), które mogą się wydarzyć podczas 

realizacji niniejszego zamówienia, w ciągu 5 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez 

Zamawiającego i nie poinformowania Zamawiającego o wydłużeniu czasu awarii ponad czas 

wskazany wyżej, Zamawiający usunie awarię oraz jej skutki na własny koszt. Kosztami usunięcia 

awarii oraz jej skutków zostanie obciążony Wykonawca. Koszty te mogą być potrącone  

z płatności końcowej Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości z wystawionych 

przez Wykonawcę faktur.   



 
Znak sprawy: ZPR-II.271.4.2023         ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ 

___________________________________________________________________________________ 

   

   

Strona 12 z 18 
 

5. W przypadku niewystawienia faktury, Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych  

w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

 

 

 

 

§ 13 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

Pzp. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części  

w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpił do realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, 

2) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu Umowy nieprzerwanie przez okres co 

najmniej 14 dni, chyba że przerwa w realizacji przedmiotu Umowy spowodowana jest 

wystąpieniem siły wyższej, nastąpiła na skutek decyzji właściwych organów lub z innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy, iż nie jest 

prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie, 

4) stwierdzenia braku obecności Kierownika budowy, o którym mowa §7 ust 2 Umowy,  

na placu budowy przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych. 

5) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, 

niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, uzgodnieniami lub 

zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania  

i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie  

z Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli nastąpiło odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy, Wykonawca ma obowiązek 

odpowiedniego zabezpieczenia robót dotychczas wykonanych przed zniszczeniem oraz zgodnie  

z zasadami i przepisami BHP. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania, przy udziale Wykonawcy, inwentaryzacji i odbioru przerwanych robót  

i materiałów zgromadzonych na placu budowy oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty  
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i materiały, które zostały – odpowiednio – prawidłowo wykonane lub dostarczone na 

teren budowy, od dnia podpisania Umowy do dnia odstąpienia, 

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, którejkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac i robót wg stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, 

4) Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację dotyczącą przedmiotu 

Umowy, w tym między innymi: dokumentację projektową, uzgodnienia, protokoły prób, 

badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne i certyfikaty na zabudowane materiały  

i instrukcje użytkowania lub inne przekazane lub uzyskane, 

5) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od Umowy; o dacie i godzinie 

odbioru Zamawiający powiadomi uczestników odbioru, 

6) zakończenie czynności odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających 

powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru, 

7) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty i materiały, które zostały – 

odpowiednio – prawidłowo wykonane lub dostarczone na teren budowy od dnia 

podpisania Umowy do dnia odstąpienia. 

 

§ 14 

Zmiany w Umowie 

1. Istotna zmiana zawartej Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej Umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego, bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

3) wystąpienie siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych 

rozmiarach, 

4) wystąpienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnącej przez teren budowy oraz urządzeń 

i instalacji, powstałej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego 

zakończenia prac zostanie określona po usunięciu awarii i jej skutków, 
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5) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

6) realizacji przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono 

w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione warunki 

określone w art. 455 ust. 1 pkt 3. Ustawy Pzp, 

7) działania innych organów uniemożliwiające wykonanie prac (w tym prac związanych  

z dokumentacją projektowo-kosztorysową i uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę), 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

8) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań, mających wpływ na termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,  

o którym mowa w §3 niniejszej Umowy, 

9) brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

10) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, 

11) zmiana obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota 

podatku VAT i kwota brutto, 

12) wystąpienie warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek przed przekazaniem 

Zamawiającemu, powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 5  dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp dopuszcza zmiany Umowy bez 

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest 

niższa niż 15% wartości przedmiotu niniejszej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany 

ogólnego charakteru niniejszej Umowy. 

8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

sporu, w których zawarcie umowy jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 
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pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, 

w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 16 

Klauzula informacyjna 

 

Dane 

Administratora 

Danych 

Osobowych [dalej 

ADO] 

Gmina Jerzmanowa  

Dane kontaktowe 

Administratora 

Danych 

Osobowych 

ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, tel. 76 831 21 21 

Dane kontaktowe 

Inspektora 

Ochrony Danych 

[dalej IOD] 

Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod 

adresem e-mail  iodags@iodags.pl   

Cel przetwarzania 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją 

niniejszej umowy. 

 

Podstawa prawna 

przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

• Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U.2022.1710 ) [dalej Ustawa pzp] 

Informacja o 

dobrowolności 

podania danych 

osobowych. 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp. 

Odbiorcy danych. 

Udostępnianie 

danych. 

Powierzanie 

przetwarzania 

danych. 

 

Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Operator 

pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012 r. Prawo  pocztowe (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz.1041). Posłaniec dostarczający korespondencję na zasadach 

określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp. 

Kategorie podmiotów przetwarzających: Zewnętrzny hostingodawca. Podmiot 

dostarczający narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej. 

Okres 

przechowywania 

danych. 

• ADO  przechowuje   protokół   postępowania   wraz z załącznikami  przez  

okres  4 lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o udzielenie zamówienia, w 

sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

• Jeżeli  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego 

przekracza    4 lata,  ADO przechowuje  protokół  postępowania  wraz z 

mailto:iodags@iodags.pl
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załącznikami  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  

zamówienia publicznego. 

• ADO przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia 

wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, 

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania 

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 

1 Ustawa pzp) 

zgodnie z art. Art. 269 pkt 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych określa Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych, 

Prawa osoby której 

dane dotyczą. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

• żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

• żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.  

• żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

• żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących.  

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, 

wynikają  z przepisów RODO oraz Ustawy pzp.  

Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 

 

 

 

……………………………………….    …………………………………….. 

 

 

 

……………………………………….    …………………………………….. 
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Załącznik nr 1 – Dokument potwierdzający reprezentację Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 – Oferta cenowa Wykonawcy - (kopia). 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ………………… 

 

 

           Jerzmanowa, dn. …………………… roku 

 

 
………………………………………… 

/nazwa, adres Wykonawcy, NIP/  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku  

z realizacją umowy nr ………………………. z dnia …………………….. jest numerem właściwym 

dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności.  

 

 

 

 

 

 

 
……………………………  

              /podpis/ 


