ROZEZNANIE RYNKU CELEM OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający 

Nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Siedziba: ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Kontakt: sekretariat 12 261 88 20, 12 261 88 18,
adres strony internetowej: www.rckik.krakow.pl 
adres platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings
Godziny pracy: 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku.

zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie do dnia 14.03.2022  do godz. 15:00 oferty cenowej na Platformę Zakupową Open Nexus celem oszacowania wartości zamówienia. 
II.  Informacje potrzebne do wyceny: 
1. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację Inwestycji pod nazwą: Zaprojektowanie i wybudowanie na  działce ew. 37 obr.89 przy ul. Sienkiewicza  55 w Nowym Sączy Terenowego Oddziału RCKiK w Krakowie.
Wartość robót budowlanych: ponad 6.000.000,00 zł
Zarządzanie projektem - Inwestor zastępczy obejmuje między innymi świadczenie następujących usług: 
1. zapoznanie   się   i   zaopiniowanie   (weryfikacja)   dokumentacji   projektowej   i materiałów, w szczególności projektu budowlanego, koncepcji i wytycznych do projektów wykonawczych, w każdej z branż; 
1. bieżące  konsultacje,   uzgadnianie  i  weryfikacja  oraz  akceptacja  otrzymanych projektów,   w  szczególności  kompletu projektów  wykonawczych  oraz  projektów aranżacji wnętrz; 
1. przygotowanie i organizacja procesu budowlanego;
1. przygotowanie i współudział w charakterze eksperta i doradcy w przeprowadzeniu postępowań o wyłonienie wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, usług i dostaw niezbędnych dla realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), a w tym w szczególności konsultacje i uzgadnianie opisów przedmiotu zamówień, warunków i kryteriów oceny ofert i realizacji zamówień, weryfikacja ofert;
1. przekazanie wykonawcom terenu budowy;
1. nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
1. wydawanie     kierownikowi     budowy     lub     kierownikowi     robót     poleceń, potwierdzonych     wpisem     do     dziennika     budowy,     dotyczących:     usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót  lub  elementów zakrytych,  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
1. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
1. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
1. nadzór    nad    zapewnieniem    bezpieczeństwa    i    przestrzeganiem    przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu  realizacji   Inwestycji,  w  rozumieniu  wymagań   stawianych  przez  prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; 
1. przygotowanie  i  koordynacja  sposobu  rozliczeń  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego;
1. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym;
1. inicjowanie i ocena zasadności wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach.

2. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z długością robót budowlanych. Prosimy o podanie ceny za jeden miesiąc świadczenia usługi i za cały okres realizacji zamówienia przy założeniu, iż długość realizacji robót budowlanych wyniesie 12 miesięcy. 

III. Ofertę można złożyć z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 na platformę zakupową Open Nexus.
IV. Oferta winna być podpisana i złożona w sposób przewidziany na platformie zakupowej Open Nexus.
V. Oferta powinna być w formacie PDF. 
VI. Otwarcie ofert nastąpi po godzinie 15:05 w dniu 14.03.2022r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieinformowania publicznie o złożonych ofertach.

VII. UWAGA:  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), a stanowi czynność przygotowawczą przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. szacowanie wartości zamówienia. 
