Wz6r umowy
UMOWA NR ... /2024
Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... pod adresemw .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziala ......... — na podstawie

udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedzibg W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ..............., NIP ................,
REGON ..........ccoeene , *kapital zaktadowy w wysokosci ............ zI, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sqgdowego, / uprawnionych do tgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sgdowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie Sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania zadania pod nazwa ,,Modernizacja Drég Wojewodzkich
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku” w podziale na



cze$ci: CzeSC ... - oo, (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do
celow interpretacji dokumenty tworzagce Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),
dokumentacjg projektowag wraz z uzgodnieniami oraz Szczegolowg Specyfikacja
Techniczng (ST) — Zatagcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

4. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4

ust. 1, do wykonania z najwyzsza zawodowa starannos$cig wszelkich robot 1 czynnosci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej 1 ST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
z zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje 1
zakazy okres§lone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie



bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. Sk rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty, na ktorych zdolno$ciach polegat w celu uzyskania zamowienia, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10% warto$ci zamowienia, nie sg podmiotami do ktorych
zastosowanie majg zakazy okreslone w art. 5k powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca
zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci
powyzszych oswiadczen.

§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczgcie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 7 dni roboczych, od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opdznienie w przedlozeniu
dokumentdw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ..... dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do
dnia........cooeeen .
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika robdt do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajgcego z powodow, o ktorych mowa
w § 18 ust. 21 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia robot uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ wznowienia
czynnosci odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokdt odbioru
koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowos$ci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowos$ci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote .......cccocovveennen. zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towaréw i ushug, powiekszong o nalezny



podatek od towarow 1 ustug w kwocie ......cccceviiiennenn. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ............................ zt (stownie zlotych:
................................................ ) tacznie z podatkiem od towaréw i ushug.

Strony dopuszczajg zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
od towardw 1 ustug naliczonego w fakturach przejsciowych begdzie kwotg wyzsza od kwoty
podatku od towardw 1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczone;j.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymaga¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartoS¢,
wynikajaca ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie cze$ciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwotg ustalong w
dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow robot ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic¢
bedzie iloczyn iloSci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robdt oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,



10.

11.

11.

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych
robot budowlanych, dostaw i1 ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 lub w przypadku
wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci
rownej kwocie wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajace;j
zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego
lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa
stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewoddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk — Rejon Drog
Wojewodzkich w ................... Ul L e i
doreczona do siedziby Rejonu Droég Wojewodzkichw ...,

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie 30 dni
od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelno$ci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

*Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT.

*Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie



wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z

dokumentacji zamodwienia, przepisOw technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy

technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca wtasnym staraniem 1 na wtasny koszt wdrozy tymczasowg organizacj¢ ruchu

W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony

projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z

utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot budowlanych, na

zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.

Wykonawca ma obowiazek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W

trakcie prowadzonych robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé

oznakowanie terenu budowy, jak i1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak iwprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszelkie materialy rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca

zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadoéw zgodnie z ustawg z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszyscy czltonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

I wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czionkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegal wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjgcia pracy i przebywania na terenie budowy osob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkoéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamiat Zamawiajacego i inspektora

nadzoru telefonicznie 1 pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku

Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek, najpozniej w ciagu 3 dni roboczych od dnia podpisania

umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie
Z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy 1 uzyska¢ jego zatwierdzenie z
Zamawiajacym 1 Inspektorem
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Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przediozenia go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujgcych zmiang jakiegokolwiek
terminu obje¢tego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktore wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania fadu i porzadku na terenie wykonywania

robot, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin

zakonczenia robodt, w ciggu 3 dni roboczych od zaistnialej sytuacji.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na

zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w

szczegolnosci w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robdt. Program

Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie, okreslonym przez inspektora

nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i ST
niezbedne do kompletnego wykonania robot budowlanych i przekazania ich
Zamawiajagcemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana,

W  przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiaggni¢cia wymaganych parametrow, okreslonych

w dokumentacji projektowej 1 ST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego
W catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcoéw i koordynacje tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy,

Wykonawca ma obowigzek zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko



18.

19.

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu
nawierzchni drog dojazdowych i technologicznych, bedagcym nastepstwem ruchu jednostek
transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

przekazanie terenu budowy,

przekazanie dziennika budowy oraz zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, w przypadku gdy to niezbedne,
uzgodni¢ lub nanies¢ zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ................... zl (slownie
ZHOLYCR:I e ). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ...........ccco....... zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
w szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot,
z zastrzezeniem Ust. 4,
2) 30% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOtg .......cccceevurreen. zt,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.



3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4., Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasni¢ciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

6. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej
mowa W zdaniu poprzednim, nastagpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczenia
nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg robodt (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow i ushug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow i osoby trzecie, a powstate w zwigzku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
od towarow i ustug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyplate odszkodowania
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowiagzywaly w okresie nie krotszym niz
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, w ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie
wszelkich stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1, w tym w szczego6lnosci kopii umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy
zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.



5. Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajgcemu dowoOd zaptaty skladki oraz polis¢ ubezpieczenia. Wykonawca
obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga przywrocenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

7. W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie¢ umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedlozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

9. Wykonawca jest zobowiagzany do niezwlocznego usunig¢cia wszelkich szkod, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODI€ .......ccccvviiiiiiiiiiiniiiiiciee ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W specjalnos$ci ......cccoeeeeveieiiiennnnne. 11 SRR 1 powierza mu
czynno$ci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 1 26 Prawa budowlanego.

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODIE ........ccccceiiiiiiiiiiiiiiiiiicees ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ......occeeeveerieeieennennne OT e

2. Wszelka korespondencj¢ skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczong, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robot lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do
dziennika budowy.

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.



Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowacé zmiang osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $§mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby
spetniajagce wymagania, okre§lone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w
terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonaweca jest zobowigzany
Zmieni¢ osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okre§lonych w § 12. Jesli
Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie
powinno trwa¢ dluzej niz 7 dni. Je$li zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej] Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane,
aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i1 kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwe;j
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentow.
Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentoéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika robot osob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
I zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pisSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 dos§wiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentoéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,



0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
Umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowiazek ten ma zastosowanie réwniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spetieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo§ciowej pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.



5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie =z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o prac¢e moze zawiera¢ roOwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajagcego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢
RODO, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania ww.
obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych speinianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust. 1 1 skutkowaé¢ bedzie naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg¢$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdziat | SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czg$ci zamowienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czg$ci zamOwienia ma
obowigzek wykonywac¢ podmiot udostgpniajacy swoje zasoby.

3. Powierzenie czynnosci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okres$lonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:



1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore stanowig czgsSci zamoOwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w ST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziahu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisoéw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastepujacej tresci: ,,Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego
zastosowanie majg sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegllnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. Sk
rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego s$rodkéw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacj¢ na Ukrainie w
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brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto
oswiadcza, ze dalsi podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach
polegat w celu wykonania zaméwienia, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 %
wartosci zamoéwienia, nie sg podmiotami do ktorych zastosowanie majg zakazy okreslone
w art. 5k powyzszego rozporzadzenia.” Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na
kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy.
Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w
sytuacji, niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calodci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.
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Procedurg powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
tych umow. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Powierzenie wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczgciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ushlugodawcy i1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptatg,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sag wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywac¢ si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, Ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto, wdéwczas Zamawiajacy,
Z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
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do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy Ilub
uslugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawcg a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote réwng tej
naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie be¢dzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania
opisanego powyze;j.

Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub
wysokosci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéoremu platnos¢ si¢ nalezy,
Zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do
depozytu sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu
sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w
petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtowna oraz wszelkie inne koszty,
w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speilniajg warunkow lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych
ustaw, a takze wymaganiom okreslonym w ST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzgt.



§16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw

i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych

przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

W sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, a
niewyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecef stanowig podstawe do zmiany,

nawniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy Iub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o

ktéry mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na

pi$mie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokot konieczno$ci
i protokot uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwtocznie sprawdzony przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodna elementéw odnos$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktére nie zostaly okre§lone w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegotowa ceny
jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych, okres§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okre§lono nakladow
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.



4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej] w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu
materialow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz nakltadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentow zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej
ustalono nowg stawke lub ceng.

§18
NIEPRAWIDLOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nast¢pujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktore

sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usuni¢cia, wady nienadajace si¢

do usunigcia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

2. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru konicowego robot wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odméowi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robdt i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

3. W razie stwierdzenia w czasie robdt lub w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia
wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynno$ci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

4. Zamawiajacy lub whasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcg o wykryciu wady
w trakcie robot.

5. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigecia wad w wyznaczonym terminie.



Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajgcego, pod rygorem
niewazno$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajgcym usuniecic wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robdt rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbiodr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik

robot bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapic¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Kierownik
robot ma rowniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zalgcznik do zgloszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioér koncowy robot w ciagu 7 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robat,

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim 1 w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowg powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialtbw 1 wurzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika robot 0 wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robét,

7) recepty i ustalenia technologiczne,



8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego — jezeli dotyczy,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajagcym jego zlozenie do wtasciwego osrodka geodez;ji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawczg, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektroniczne;,

przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja papierowa, czyli

stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonal Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa

W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru

ostatecznego oraz potwierdzajacego usuniecie wad bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, W wysokosci
0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslonga w §
14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w §
6 ust. 112, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do Kkontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowos$ci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wyst¢powania nieprawidtowosci,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po dniu uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wady,

za realizacje prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Umowa,
OPZ lub ST w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile
uchybienie to nie jest obj¢te inng karg umowna,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia netto za niespetniong cz¢$¢ $wiadczenia umownego,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobe,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementdw robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki



w

powyzej 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za
niespetniong czg$¢ Swiadczenia umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.
Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.
Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie
trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu  Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidlowosci w
wykonywaniu Umowy 1 bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w wust. 1 oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwtoki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zaje¢cia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowania bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaplat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,



7) Wykonawca, pomimo zastrzezen Zamawiajgcego lub inspektora, nie wykonuje robot
zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ, ST lub w razacy sposdb zaniedbuje
zobowigzania z nich wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesiac i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czg¢$¢ robot, co do ktdrej Zamawiajagcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawcg, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygniecé

SpOrow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze¢$ci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgSci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegoélnosci kar

umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek strone, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku



8.

10.

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgltoszenia
przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozér w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawieracé
uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych rob6t budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu regkojmi za wady
robdt na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wadg przed uplywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslona w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:

Klasyfikacja
wad

Wymagany

Reakcja Gwaranta czas reakgji

Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunig¢cia wady powiadomienia




jakiejkolwiek czgsci przedmiotu 2) Zapewnienie przejezdnosci |48 h
Umowy od momentu

powiadomienia (*)

3) Calkowite usuniecie wady 7 dni

od momentu

powiadomienia (*)
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okre$lenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czgsci przedmiotu

Umowy oraz pozostate wady istotne  [2) Calkowite usuniecie wady 7 dni

od momentu
powiadomienia (*)
Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreSlenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czgsci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

przedmiotu Umowy 2) Catkowite usuniecie wady. |14 dni

od momentu

Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usunigcie wady niezwltocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
w terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad
wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak
réwniez usunigcia wad w sposob nienalezyty Zamawiajacy begdzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunig¢cia wad przewyzszac¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czgséci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigeia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni tymczasowa organizacje ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

powiadomienia (*)




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego 1 dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usuniecie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
usunigcie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania rob6t przez dostawce lub producenta tych materiatdéw lub urzadzen, bedzie
dtuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rgkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytaczy, montazu o$wietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych



prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wylaczonych,

w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego

porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupeinienia dotyczgce Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci

aneksu pod rygorem niewaznoSci.

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

b)

c)

d)

€)

f)

zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
robét, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczego6lnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jezeli koniecznos$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesunigty odpowiednio o
czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas
usuniecia ich skutkow, z mozliwoscig uwzglednienia przez Zamawiajagcego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zaméwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektoéw budowlanych,

gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapiag opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,



2)

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

h)

)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usuni¢cia przeszkody,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Zjej postanowieniami, przez ktoérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogly przewidzie¢,
oraz ktérego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powoddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okoliczno$ci
zwigzane z sila wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych §rodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych,

- wystapity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamoéOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowa¢ wydtuzenie terminu, o ile bedg mialy wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastagpi o czas niezbedny do

usunigcia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory
ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,



e) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystapienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy =zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,

i) wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatagcznik do Oferty Wykonawcey przekroczy
wynagrodzenie, okre§lone w § 4 ust. 1,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony,

Strona wystgpujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowienr Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ zlozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §
17, 1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawa do Zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
sg stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
si¢ dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji

1 wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

Wystagpienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.



1.

Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. o0sob jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomi¢dzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osoOb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.



Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowuja petng moc 1 skutecznos$¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni skutecznymi,
ktore wywolujg skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych
korzys$ci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie

sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalacznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacja Techniczng (ST),

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiegowego)
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