



Wieleń, 2022-12-09

KTI.271.31.2022

## Otrzymują wykonawcy, którzy pobrali SWZ

zamieszczono na stronie: [www.bip.wielen.pl](http://www.bip.wielen.pl) , <https://platformazakupowa.pl/pn.wielen>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach”

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wielień, jako Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

### **Pytanie nr 1:**

*Warunki płatności zaproponowane w projekcie umowy ograniczają realizację zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania i są niezgodne z zasadą proporcjonalności. Prowadzą do uprzywilejowania Wykonawców z dużym potencjałem finansowym i wyeliminowania mniejszych Wykonawców, którzy co prawda posiadają potencjał techniczny i doświadczenie umożliwiające realizację zadania ale nie posiadają środków finansowych w wysokości pozwalającej na skredytowanie zamówienia. Brak możliwości etapowego rozliczania realizacji umowy prowadzi do sytuacji w której to Wykonawca będzie ponosił koszty robót. Zamawiający kształtując w taki sposób warunki finansowania zadania w sposób nadmierny i nieuzasadniony przerzuca odpowiedzialność finansową za realizację zamówienia na Wykonawcę, generując niepotrzebne koszty związane z zapewnieniem przez niego finansowania zamówienia.*

*Przypomnieć należy, iż pandemia COVID-19 oraz skutki wojny w Ukrainie znacznie pogorszyły sytuację i możliwości finansowe wielu Wykonawców.*

*Niekorzystne, niczym nieuzasadnione zasady rozliczania zamówienia uniemożliwiają wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, zawężając ich krąg tylko do tych z dużym potencjałem finansowym. W konsekwencji czego zaproponowane przez nich ceny mogą być rażąco wysokie i przewyższyć kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia a to może skutkować unieważnieniem postępowania.*

*Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni sposób rozliczeń finansowych za realizację zadania, umożliwiając fakturowanie wykonanych robót nie częściej niż raz w miesiącu w wysokości zgodnej ze stanem zaawansowania robót?*

### **Odpowiedź nr 1:**

W projekcie umowy załączonym do SWZ dopuszczono etapowe rozliczanie zadania po zaawansowaniu robót w wysokości nie mniejszej niż 50% oraz druga transza po zakończeniu zadania.

Sposób rozliczania zadania jest adekwatny do jego wielkości, rodzaju, specyfiki oraz zakładanego okresu realizacji. Zakładane w projekcie umowy warunki płatności, przy



uwzględnieniu specyfiki zadania oraz czasu planowanego na jego realizację w żaden sposób nie ograniczają zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. Zakres zadania oraz zakładane warunki jego realizacji są w pełni odpowiednie dla jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw i w żaden sposób nie zawężają kręgu Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zasady rozliczania zadania dofinansowanego z środków zewnętrznych Zamawiający nie zakłada zmiany sposobu rozliczeń finansowych umożliwiających fakturowanie nie częściej niż raz w miesiącu.

Z up. Burmistrza  
/-/ Jan Graczyk  
Zastępca Burmistrza