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Czechowice-Dziedzice, dnia 11.12.2020r. 

 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Michała Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

NIP:6521723715 REGON:243448608 KRS:0000499121 BDO: 000056582 

 wysokość kapitału zakładowego: 9 842 000,00 zł 

tel. (32) 215 91 78; fax. (32) 215 43 13; 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice  

 

        Wszyscy Wykonawcy 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa 

dwóch fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów przegubowych z napędem 

elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania, na potrzeby realizacji projektu pod 

nazwą: „Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”. 

Znak referencyjny: UE-1/2020 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej PZP, wyjaśnia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w poniższym zakresie: 

Pytanie 1 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.1 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarki stacjonarne typu Plug – In): 

Wybór ilości pojazdów ładowanych jednocześnie (jedno, bądź dwa wyjścia aktywne) ma odbywać się 

za pomocą przełącznika/przycisk. Ustawienie przełącznika/przycisku w pozycje aktywującą dwa 

wyjścia (ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie), pozwoli również na ładowanie jednego pojazdu 

mocą nie większą niż połowa nominalnej mocy wyjściowej ładowarki. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli stacja ładowania będzie 

automatycznie przełączała tryb pracy pozwalający ładować z mocą maksymalną nie mniejszą niż 

100kW za każdym razem gdy podłączony będzie tylko 1 pojazd oraz z mocą maksymalną nie mniejszą 

niż 50kW za każdym razem gdy podłączone będą 2 pojazdy? 

Odpowiedź 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice
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Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że będzie możliwość 

ograniczenia mocy ładowarki w przypadku ładowania jednego pojazdu. 

Pytanie 2  

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.3 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarki stacjonarne typu Plug – In): 

Każda z ładowarek wyposażona dla każdego z wyjść ładowania z osobna w panel 

sterowniczy/informacyjny, podający informację o trybach pracy ładowarki takich jak: 

a. gotowość (oznacza sprawność każdego z wyjść z osobna urządzenia przed rozpoczęciem procesu 

ładownia) 

b. ładowanie (oznaczające trwanie procesu ładowania pojazdu) 

c. alarm (informujące o przerwaniu procesu ładowania), 

d. wyjścia aktywne, 

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli stacje ładowania będą 

wyposażone w 3 lampki led informujące o stanie punktu ładowania, np.: 

- światło zielone - złącze gotowe do pracy 

- światło niebieskie - informujące o aktywnym procesie ładowania 

- światło czerwono - informujące o awarii/błędzie. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Pytanie 3 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.4 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarki stacjonarne typu Plug – In): 

Główny panel sterujący musi umożliwiać odczyt parametrów ładowania, wstępną diagnozę 

urządzenia jak i diagnozę procesu ładowania autobusu obejmująca takie parametry jak: 

a) diagnoza zasilania wejściowego ładowarki, 

(...) 

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli na stacji ładowania będzie 

możliwe odczytanie wartości napięcia prądu wejściowego? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 4 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.4 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarki stacjonarne typu Plug – In): 

Główny panel sterujący musi umożliwiać odczyt parametrów ładowania, wstępną diagnozę 

urządzenia jak i diagnozę procesu ładowania autobusu obejmująca takie parametry jak: 

(...) 
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b) sygnalizacja usterki ładowarki, 

c) sygnalizacja awarii ładowarki, 

d) sygnalizacja awarii izolacji, 

e) sygnalizacja błędu ładowania od strony autobusu.  

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli na stacji ładowania będzie 

możliwe odczytanie kodu błędu , natomiast opisy i ew. procedury postępowania będą dostępne 

w formie dokumentacji opisującej występujące kody błędów i alarmów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Pytanie 5 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.4 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarki stacjonarne typu Plug – In): 

Załączenie ładowarki ma być zabezpieczone przed jej użyciem przez osoby nieupoważnione np., 

zastosowaniem stacyjki na klucz, lub innym skutecznym rozwiązaniem. 

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli stacja będzie umożliwiała 

automatyczne autoryzowanie ładowania po identyfikacji unikalnego MAC adresu kontrolera 

zainstalowanego w pojeździe. Wykonawca wskazuje, że bazując na wieloletnim doświadczeniu 

dostaw stacji ładowania dla dużej liczby odbiorców zdecydowanie największą popularnością cieszą 

się rozwiązania oparte na zasadzie Autocharge (podłącz i ładuj). Zamiast użytkownika autoryzowany 

jest każdorazowo pojazd po podłączeniu do stacji ładowania. Autoryzacja odbywa się w sposób 

automatyczny na podstawie EVCC ID kontrolera w pojeździe zgodnie z ISO 15118. Stosowanie 

dodatkowych kroków niepotrzebnie wydłuża proces. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Pytanie 6 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.6 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarki stacjonarne typu Plug – In): 

Czas rozpoczęcia ładowania od momentu wpięcia przewodu ładowania do autobusu nie może być 

dłuższy niż 30 sekund. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli czasy rozpoczęcia ładowania 

będą zgodne z ISO 15118. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że uzna wymóg za spełniony jeśli czasy rozpoczęcia ładowania będą zgodne 

z ISO 15118. 

Pytanie 7 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.3 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarka pantografowa): 
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Ładowarka wyposażona dla każdego z wyjść ładowania (pantografowego/awaryjnego) z osobna 

w panel sterowniczy / informacyjny, (...) 

Prosimy o rozważenie odstąpienia od wymogu instalowania osobnego panelu informacyjnego dla 

wyjścia pantografowego i awaryjnego skoro w jednym momencie - zgodnie z wymaganiami i rolą 

wyjścia awaryjnego - może działać tylko jedno ze wskazanych wyjść. Prosimy o dopuszczenie 

zastosowania jednego, wspólnego panelu informacyjnego dla obydwu wskazanych wyjść. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, z zastrzeżeniem sygnalizacji aktywnego wyjścia. 

Pytanie 8 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.3 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarka pantografowa): Ładowarka wyposażona dla każdego 

z wyjść ładowania (pantografowego/awaryjnego) z osobna w panel sterowniczy / informacyjny, 

podający informację o trybach pracy ładowarki takich jak: 

1) gotowość (oznacza sprawność każdego z wyjść z osobna urządzenia przed rozpoczęciem procesu 

ładownia), 

2) ładowanie (oznaczające trwanie procesu ładowania pojazdu), 

3) alarm (informujące o przerwaniu procesu ładowania), 

4) wyjścia aktywne (pantografowe / awaryjne), 

(...) 

Gotowość ładowarki ma być sygnalizowana kierowcy za pomocą świateł LED świecących się w kolorze 

niebieskim zamontowanych na słupie ładowarki. W przypadku wystąpienia awarii ładowarki 

podświetlenie ma być nieaktywne. 

Proces ładowania ze załącza pantografowego ma być sygnalizowany w postaci ciągów świateł LED 

w kolorze niebieskim symulującego ruch świateł w kierunku autobusu w trakcie ładowania magazynu 

energii. Zakończenie procesu ładowania wynikające z pełnego naładowania magazynu energii ma być 

sygnalizowane w postaci ponownego zapalenia się światła niebieskiego na maszcie ładowarki 

(szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym). 

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli stacje ładowania będą 

wyposażone w 3 lampki LED informujące o stanie punktu ładowania, np.: 

- światło zielone - złącze gotowe do pracy 

- światło niebieskie - informujące o aktywnym procesie ładowania 

- światło czerwono - informujące o awarii/błędzie 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.3 – 

Ładowarki wraz z systemem zarządzania procesem ładowania, (Ładowarka pantografowa): 

Jest: 

Sygnalizator świetlny od strony najazdowej (światło - zielone zezwolenie wjazdu, światło czerwone - 
zakaz wjazdu).  
Gotowość ładowarki ma być sygnalizowana kierowcy za pomocą świateł LED świecących się w kolorze 

niebieskim zamontowanych na słupie ładowarki. W przypadku wystąpienia awarii ładowarki 
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podświetlenie ma być nieaktywne. Proces ładowania ze załącza pantografowego ma być 

sygnalizowany w postaci ciągów świateł LED w kolorze niebieskim symulującego ruch świateł w 

kierunku autobusu w trakcie ładowania magazynu energii. Zakończenie procesu ładowania 

wynikające z pełnego naładowania magazynu energii ma być sygnalizowane w postaci ponownego 

zapalenia się światła niebieskiego na maszcie ładowarki (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym).  

 

Ma być: 

Sygnalizator świetlny od strony najazdowej (światło - zielone zezwolenie wjazdu, światło niebieskie – 
aktywny proces ładowania, światło czerwone - zakaz wjazdu).  
Gotowość ładowarki ma być sygnalizowana kierowcy za pomocą świateł LED świecących się w kolorze 

zielonym zamontowanych na słupie ładowarki. W przypadku wystąpienia awarii ładowarki 

podświetlenie LED na maszcie ładowarki ma być nieaktywne lub świecić w kolorze czerwonym. 

Proces ładowania ze załącza pantografowego ma być sygnalizowany w postaci ciągów świateł LED w 

kolorze niebieskim symulującego ruch świateł w kierunku autobusu w trakcie ładowania magazynu 

energii. Zakończenie procesu ładowania wynikające z pełnego naładowania magazynu energii ma być 

sygnalizowane w postaci ponownego zapalenia się światła zielonego na maszcie ładowarki (szczegóły 

do uzgodnienia z Zamawiającym). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie tylko z sygnalizacją LED.  

 

Pytanie 9 

 Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.3 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarka pantografowa): 

Sygnalizator świetlny od strony najazdowej (światło - zielone zezwolenie wjazdu, światło czerwone - 

zakaz wjazdu). 

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli stacje ładowania będą 

wyposażone w 3 lampki LED informujące o stanie punktu ładowania, np.: 

- światło zielone - złącze gotowe do pracy 

- światło niebieskie - informujące o aktywnym procesie ładowania 

- światło czerwono - informujące o awarii/błędzie. 

W przeciwnym razie prosimy o wyjaśnienie kiedy ma być wyświetlane światło zielone (zezwalające na 

wjazd) a kiedy światło czerwone (zakaz wjazdu)? Wykonawca domyśla się, że Zamawiający chciałby, 

aby zielone światło było wyświetlane gdy stacja jest gotowa do ładowania i w danym momencie nie 

ładuje. Wydaje się, że jednak, że takie rozwiązanie może wprowadzać kierowców w błąd np. w 

sytuacji gdy zakończy się proces ładowania pojazdu, który jednak w dalszym ciągu będzie zajmował 

stanowisko pod pantografem. Wówczas zielone światło na sygnalizatorze może być mylące. 

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem, dającym lepsze rozeznanie dla kierowców pojazdów jest 

wyświetlanie lampek na stacji tak jak to zaproponowano powyżej. 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8. 

 

 



 

 
 

 
 Nazwa zamówienia: Dostawa dwóch fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów przegubowych z napędem 
elektrycznym  wraz  z infrastrukturą  ładowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „Elektromobilna komunikacja 
miejska w Czechowicach-Dziedzicach”. Znak referencyjny: UE-1/2020  

 

 

6 

Pytane 10 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.5.5) – Ładowarki wraz z 

systemem zarządzania procesem ładowania, (Ładowarka pantografowa): 

Powinien rozpoczynać się automatycznie. Oznacza to, że po podniesieniu pantografu przez kierowcę 

i osiągnięciu odpowiedniego kontaktu głowica – kopuła stykowa proces ładowania rozpocznie się 

automatycznie w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli czasy rozpoczęcia ładowania 

będą zgodne z ISO 15118. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że uzna wymóg za spełniony jeśli czasy rozpoczęcia ładowania będą zgodne 

z ISO 15118. 

Pytanie 11 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.22) – Ładowarki wraz z 

systemem zarządzania procesem ładowania, (System informacji o pracy ładowarek): 

Oprogramowanie (typu „klient” zainstalowane na serwerze Zamawiającego, lub wykonane 

w technologii webowej, które będzie pracowało zarówno w stacjach roboczych typu desktop, jak i na 

urządzeniach mobilnych) 

A.)  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby System Monitorowania i Zarządzania Stacjami Ładowania został 

zainstalowany na serwerze zewnętrznym (w chmurze), a dostęp do systemu był realizowany za 

pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia HTTPS? Po okresie gwarancji koszty utrzymania 

systemu w chmurze przechodzą na Zamawiającego. Dostęp do konsoli systemu za pomocą aplikacji 

webowej z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

B.)  

Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje, że aplikacja na urządzeniach o małych ekranach 

(na urządzeniach mobilnych) może mieć ograniczone/utrudnione przez to działanie. 

Odpowiedź 

Zamawiający akceptuje. 

C.)  

Czy - w przypadku jeśli serwer będzie zainstalowany w wewnętrznej sieci Zamawiającego - 

Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN służące do 

zdalnego łączenia się wykonawcy z serwerem Zamawiającego? 
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Odpowiedź 

Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN służące 

do zdalnego łączenia się wykonawcy z serwerem Zamawiającego. 

D.)  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku jeśli serwer będzie zainstalowany w wewnętrznej sieci 

Zamawiającego - Zamawiający zapewni połączenie między stacją ładowania pantografowego 

(wyposażoną w kartę GSM dostarczoną przez Zamawiającego) a serwerem. 

Odpowiedź 

Zamawiający dostarcza kartę SIM a Wykonawca zapewnia połączenie między stacją pantografową 

a serwerem.  

E.)  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku instalacji systemu na serwerze Zamawiającego, 

Zamawiający zapewni niezbędne zasoby hardware'owe i dostęp do sieci internetowej / sieci 

wewnętrznej Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający zapewni dostęp do sieci internetowej, zasobów  hardware'owych o ile takowe posiada. 

Zamawiający nie zna oczekiwań wykonawcy w tym zakresie.  

Pytanie 12 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.22.d.h.e) – Ładowarki wraz 

z systemem zarządzania procesem ładowania, (System informacji o pracy ładowarek): Energia 

dostarczona do pojazdu podczas trwającego ładowania , a jeśli ładowanie jest już zakończone energia 

dostarczona do pojazdu w kilowatogodzinach [kWh], Prosimy o informacje, czy Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeśli energia będzie podawana w watogodzinach [Wh] 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

Pytanie 13 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.22.d.h.g) – Ładowarki wraz 

z systemem zarządzania procesem ładowania, (System informacji o pracy ładowarek): 

Błędy, alarmy, zdarzenia wraz z kodami i opisami danej usterki i awarii oraz procedura postępowania 

(jeżeli dostępne), 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli w systemie informacji 

o pracy ładowarek będą wyświetlane kody błędów i alarmów, natomiast opisy i ew. procedury 

postępowania będą dostępne w formie dokumentacji opisującej występujące kody błędów i 

alarmów. 

Odpowiedź 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

Pytanie 14 

Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.22.d.h.j) – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (System informacji o pracy ładowarek): 

Dane raportowe w formacie .xls, .xlsx. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli w systemie informacji 

o pracy ładowarek będzie możliwość eksportu danych raportowych do formatu .xlsx oraz .csv. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Pytanie 15 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, Opis parametrów technicznych (Ładowarki stacjonarne typu Plug – 

In): 

„1. Napięcie zasilania do stacji ładowania: 3x400V -15% +10% AC, 50Hz 

2. Moc przyłączeniowa maksymalna: 107 kVA. 

3. Moc wyjściowa stacji ładowania nie mniejsza niż 1x100 / 2x50kW. 

4. Moduły mocy: minimalna moc pojedynczego modułu mocy ładowania: 50kW. Moduły 

zabudowane w sposób umożliwiający ich wymianę bez konieczności demontażu ładowarki z miejsca 

pracy. 

(…)” 

W odniesieniu do powyższego zapisu. Zamawiający pragnie wskazać, że różni producenci 

infrastruktury ładowania używają różnych modułów mocy, od modułów o mocy 20kW w górę. 

Dodatkowo, zastosowanie zabudowy modułowej przy użyciu mniejszych modułów, np. 20kW jest 

rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego, ponieważ przy uszkodzeniu jednego modułu, 

pozostałe moduły pracują dalej, czyli ładowarka o mocy 100kW w takiej sytuacji pracuje z mocą 80 

kW, gdzie w analogicznej sytuacji przy awarii jednego modułu o mocy 50kW, ładowarka o mocy 100 

kW pracuje jedynie z mocą pozostała, czyli 50kW.  W związku z powyższym, aby zachować równy 

dostęp do zamówienia dla wszystkich Wykonawców oraz umożliwić Wykonawcom 

zaproponowanie rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego zwracamy się z prośbą o 

modyfikację zaznaczonego zapisu na zapis o brzmieniu:  

„4. Moduły mocy: minimalna moc pojedynczego modułu mocy ładowania: 20kW. Moduły 

zabudowane w sposób umożliwiający ich wymianę bez konieczności demontażu ładowarki z 

miejsca pracy.” oraz dostosowanie do tego innych zapisów SIWZ jeśli zajdzie taka konieczność. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów 20 kW pod warunkiem zachowania mocy wyjściowej 

zgodnej z zapisami SIWZ. 

Pytanie 16 
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Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, Opis parametrów technicznych (Ładowarki stacjonarne typu Plug – 

In), pkt. 16: 

Maksymalne wymiary (wys. x szer. x dł.) 1200 x1500 x 700 +10% /-10%. 

Ze względu na ograniczenia konstrukcyjne wynikające z wymagań technicznych dotyczących 

ładowarek typu Plug-in wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę maksymalnych wymiarów (wys. 

szer. dł.) na: 2000x1500x700 +10%/-10%. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia maksymalne wymiary (wys. szer. dł.) z 1200 x1500 x 700 +10%/-10%.na: 

2000x1700x900 +10%/-10% 

Pytanie 17 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, Opis parametrów technicznych (Ładowarka pantografowa): 

Opis parametrów technicznych: 

„(…) 

2. Moc przyłączeniowa maksymalna: 190 kVA. 

3. Moc znamionowa wyjściowa – wyjście pantografowe: 190kW. 

(…) 

6. Maksymalny prąd ładowania, wyjście pantografowe co najmniej 400 A.” 

(…)” 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów technicznych ładowarki pantografowej. Z 

opisu wynika, że moc przyłączeniowa maksymalna to 190 kVA, a moc znamionowa wyjściowa to 190 

kW – co jest fizycznie niemożliwe. Ze względu na wskazany maksymalny prąd ładowania wyjścia 

pantografowego (co najmniej 400A), proponujemy zmianę opisu parametrów technicznych w 

zakresie: 

- Moc przyłączeniowa maksymalna: 270 kVA; 

- Moc znamionowa wyjściowa – wyjście pantografowe: 250 kW; 

- Maksymalny prąd ładowania, wyjście pantografowe: co najmniej 400A. 

Odpowiedź 

 Zamawiający dopuszcza niższą moc wyjściową ładowarki, maksymalna dla dysponowanego 

przyłącza, nie mniejszą niż 180 kW. 

Pytanie 18 

Dotyczy: System informacji o pracy ładowarek. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zdalne monitorowanie stacji ładowania przez wykonawcę 

z wykorzystaniem dodatkowych własnych (dostarczonych przez wykonawcę) kart SIM? 

Zdalny dostęp serwisowy dla wykonawcy przyspiesza wykrywanie ew. awarii i pozwala szybciej 

rozwiązywać ew. problemy. 

Odpowiedź 
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Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Pytanie 19 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §1 pkt 2 ppkt 3): 

zaprojektowanie i budowę stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej 

na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach Dziedzicach 

wyposażonej w 2 ładowarki Plug in. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez zwrot „2 ładowarki Plug-in”, Zmawiający rozumie: 

a) ilość tj. 2- punktów ładowania w infrastrukturze ładowania drogowego transportu publicznego 

w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czy też 

b) dwa oddzielnie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 

pkt 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czy też 

c) ilość punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17) ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych? 

 

Odpowiedź 

 

Poprzez zapis „2 ładowarki Plug in” Zamawiający rozumie dwa osobne urządzenia  posiadające dwa 

wyjścia ładowania dla każdego urządzenia z osobna 

Pytanie 20 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §1 ust. 3: 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie decyzje administracyjne umożliwiające 

realizację 

zadań określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3 . 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie decyzje ma pozyskać Wykonawca w imieniu Zamawiającego. 

W przypadku odpowiedzi polegającej na przepisaniu treści postanowienia, Wykonawca będzie 

rozumiał postanowienie w taki sposób, że to od jego decyzji będzie zależało jakie decyzje ma uzyskać, 

a inne o ile okażą się konieczne, a nie będą wprost wskazane w treści umowy lub załącznikach, będą 

leżeć po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego uzyskał wszystkie niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające zgodne 

z przepisami Prawa Polskiego i Prawa Unii Europejskiej zaprojektowanie, wybudowanie, 

uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji i używania przedmiotowej 

infrastruktury.  

Pytanie 21 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §1 ust. 7: 

Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiającego, w trybie 

natychmiastowym obowiązany jest realizować przedmiot umowy w sposób uwzględniający 

ewentualne zmiany przepisów prawa jakie nastąpiły w okresie pomiędzy zawarciem przedmiotowej 
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umowy, a jej wykonaniem, w szczególności, w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub 

wprowadzenia do użytku nowych autobusów lub ładowarek przewodowych lub (i) pantografowych. 

Prosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia. Na chwilę obecną Wykonawca nie może 

przewidzieć jakie będą zmiany w obowiązującym prawie, a tym samym przedmiot zamówienia nie 

został określony w sposób jednoznaczny, a tym samym doszło do naruszenia normy art. 29 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób 

niejednoznaczny. Ewentualnie prosimy o wskazanie w umowie, że Zamawiający zwiększy 

wynagrodzenie w przypadku gdyby takie zmiany w prawie wpływały na wysokość realizowanego 

zamówienia i wartość wykonania przedmiotu umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do stanowiska Wykonawcy, wobec czego w §1 Załącznika nr 4 do SIWZ – 
Wzór umowy, wykreśla się ust. 7 w powyższym brzmieniu. Ponadto w Zamawiający dokonuje zmiany 
Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, w następującym zakresie: 

− w §16 ust. 3 pkt. 3.1 wykreśla się: „lub zwiększenia ceny przedmiotu zamówienia 
przedstawionego w ofercie Wykonawcy”, wobec czego §16 ust. 3 pkt. 3.1, otrzymuje 
brzmienie: 
3.1 konieczność zrealizowania umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, 
że wprowadzane zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu technicznego, lub 
zmniejszenia wartości użytkowej. 

− w §16 ust. 3 pkt. 3.2 wykreśla się: „konieczności dostosowania przedmiotu zamówienia do 
zmieniających się wymagań wynikających z przepisów prawnych”, wobec czego §16 ust. 3 pkt. 
3.2, otrzymuje brzmienie: 
3.2 konieczność wprowadzenia zmian w zapisach, jeśli zmiany te wynikają z postępu 
technicznego, modernizacji autobusu przez producenta. Wprowadzane zmiany nie mogą 
prowadzić do pogorszenia stanu technicznego lub zmniejszenia wartości użytkowej, lub 
zwiększenia ceny przedmiotu zamówienia przedstawionego w ofercie Wykonawcy 

− w §16 ust. 4 dodaje pkt 4.5 w brzmieniu: 
4.5 w przypadku konieczności zrealizowania umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

− w §16 ust. 4 pkt 4.5 i 4.6 otrzymują odpowiednio numerację 4.6 i 4.7, oraz dokonuje się 
zmiany odwołań w tych przepisach, wobec czego uzyskują one brzmienie: 
4.6 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

z przyczyn o których mowa w pkt. 4.1-4.5 przedkładając odpowiednie dokumenty 

i wyliczenia potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku, od dnia opublikowania 

przepisów prawa wprowadzających te zmiany. Wykonawca w składanym wniosku 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia.  

4.7 Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniosku, o którym 

mowa w pkt. 4.6 w terminie 14 dni roboczych i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji 

wniosku, w takim przypadku zostanie zawarty aneks do umowy, który będzie 
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obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą zmiany 

wynagrodzenia albo o jego odrzuceniu. 

 

 

Pytanie 22 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §3 ust. 1 lit a): 

uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, których obowiązek uzyskania 

wynika z przepisów prawa, 

Prosimy o wskazanie w sposób jednoznaczny jakie konkretnie opinie, uzgodnienia, decyzje, 

zezwolenia i pozwolenia ma uzyskać Wykonawca? W przypadku udzielenia odpowiedzi polegającej na 

powieleniu treści umowy wskazujemy, iż przedmiot zamówienia nie został określony w sposób 

jednoznaczny, a tym samym doszło do naruszenia normy art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego uzyskał wszystkie opinie, uzgodnienia, decyzje zezwolenia i pozwolenia 

umożliwiające zgodne z przepisami Prawa Polskiego i Prawa Unii Europejskiej zaprojektowanie, 

wybudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji i używania przedmiotu 

zamówienia.  

Pytanie 23 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §3 ust. 1 lit f): 

wykona prace związane z usunięciem kolizji sieci jeżeli wystąpi taka potrzeba, 

Prosimy o wskazanie: 

A) Jakie kolizje sieci przewiduje na obecnym etapie Zamawiający? 

B) Czy ewentualne przesunięcia/usunięcia sieci będą stanowiły podstawę do zwiększenia 

wynagrodzenia oraz zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy? 

W przypadku odpowiedzi negatywnych, wskazujemy, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

ulegnie znacznemu zwiększeniu. 

Odpowiedź 

Informujemy, że w trakcie prac związanych z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla 

przedmiotowego tematu nie wystąpiły kolizje elementów projektowanych z istniejącą infrastrukturą 

instalacyjną. W ofertach wykonawczych należy uwzględnić konieczność przełożenia istniejącej lampy 

drogowej przy ul. Michała Drzymały 16. Istnieje również możliwość kolizji z istniejącą siecią 

kanalizacyjną przy ul. Nad Wisłą, zależna od szczegółowych warunków posadowienia dobranej 

ładowarki oraz faktycznego przebiegu sieci kanalizacyjnej w pobliżu lokalizacji ładowarki. 

Ostateczna weryfikacja możliwości wystąpienia kolizji może nastąpić dopiero w trakcie realizacji 

inwestycji.  

Pytanie 24 
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Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §3: 

Prosimy o wskazanie czy miejsce prowadzenia robót jest miejsce na którym można się spodziewać 

instalacji pogórniczych, ewentualnie czy stanowi ten teren w jakimś stopniu miejsce pogórniczej 

działalności? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie. 

Pytanie 25 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §4 ust. 8: 

Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca uzyska ostateczną decyzję 

o pozwoleniu na budowę. 

Ze względu na rozbieżności panujące w umowie, prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy 

Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

Pytanie 26 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §4 ust. 9: 

Uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy 

zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie. Prosimy o wykreślenie słowa „Uzupełnienia”, gdyż 

Wykonawca nie może na polecenie Zamawiającego uzupełniać dokumentacji o informacje lub inne 

kwestie, które nie zostały objęte przedmiotem zamówienia. Ewentualnie wprowadzenie do umowy 

mechanizmu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy ewentualnie zmieniającego termin 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że żądanie uzupełnienia dokumentacji będzie miało miejsce jedynie 

w przypadku, gdy w dokumentacji wystąpią braki. Zamawiający nie będzie żądał uzupełnień 

dokumentacji wykraczających poza przedmiot umowy.  

Pytanie 27 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §5: 

W jakim celu Zamawiający wykorzystywać będzie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej objętej Przedmiotem Umowy? 

Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie tego przeniesienia wyłącznie do ww. celów, np. wyłącznie 

do celów prowadzonych inwestycji budowlanych i postępowań przetargowych przez Zamawiającego 

(§5 ust. 1 lit a) Wzoru Umowy)? 

Zdaniem Wykonawcy, Zamawiający nie potrzebuje przeniesienia autorskich praw majątkowym 

w najszerszym możliwym zakresie i bez ograniczeń co do celu (np. na cele reklamowe czy 
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marketingowe), zaś ograniczenie pól eksploatacji na których następuje przeniesienie autorskich praw 

majątkowych może skutkować obniżeniem ceny za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przepisy §5 szczegółowo określa zasady i zakres przeniesienia 

praw autorskich na Zamawiającego, cel Zamawiającego nie jest istotny z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 28.  

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 3: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od wezwania 

Wykonawcy do przekazania terenu budowy, jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia uzyskania 

ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych. Wskazanie 

dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa powyżej. 

Prosimy o zaznaczenie w umowie, że okres oczekiwania na przekazanie terenu, nie będzie wliczany 

do okresu wykonania przedmiotu umowy i o ten okres zostaną przesunięte terminy zakończenia prac. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy, natomiast skłonny jest zmienić terminy wskazane 

w przedmiotowym przepisie umowy. Zamawiający dokonuje zmiany, §6 ust. 3 Załącznik nr 4 do SIWZ 

– Wzór umowy, który otrzymuje brzmienie: 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni roboczych 

od wezwania Wykonawcy do przekazania terenu budowy. Wykonawca nie może złożyć 

wniosku o przekazanie terenu budowy przed uzyskaniem ostatecznych decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych. Wskazanie dnia 

przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa powyżej.  

Pytanie 29 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 5 lit. b): 

strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 

Prosimy o wskazanie wymogów w zakresie „strzeżenia” placu budowy. W przypadku udzielenia 

odpowiedzi ogólnej bez wskazania konkretnego rozwiązania lub minimalnego wymogu, Wykonawca 

uzna, że kwestia zabezpieczenia została pozostawiona do jego uznania i zastosowane przez niego 

rozwiązania będą wystarczające. 

Odpowiedź 
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Zabezpieczenie terenu budowy leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 

teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą Prawo budowlane.  

Zamawiający dobór metod skutecznego sposobu zabezpieczenia terenu budowy pozostawia 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 30 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 5 lit. c): 

prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów, 

Prosimy o wskazanie obiektów sąsiadujących z placem budowy. 

Odpowiedź 

Sąsiadujące obiekty zostały wskazane na załączanych do PFU rysunkach i mapach. 

Pytanie 31 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 9: 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne. 

Prosimy o wskazanie jakie „nadzory specjalistyczne” wymaga Zamawiający. W przypadku powielenia 

treści umowy i wskazania, że są to np. „niezbędne do wykonania umowy”, Wykonawca uzna, że do 

jego uznania pozostaje kwestia doboru tych nadzorów. 

Odpowiedź 

Przedmiotem zamówienia jest m.in. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Naturalnym 

obowiązkiem Wykonawcy jest więc zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi oraz nadzoru autorskiego. Zamawiający wymaga aby wykonawca co najmniej zapewnił 

kierownika budowy, oraz w razie potrzeby odpowiednich kierowników robót budowlanych w 

poszczególnych branżach. Zamawiający nie wymaga zapewnienia nadzoru inwestorskiego.  

Pytanie 32 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 10 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości 

prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy 

i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone 

obiekty. 

Czy Zamawiający dokona własnej inwentaryzacji? 

Odpowiedź 

Zamawiający również dokona podobnej inwentaryzacji, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wskazanego w §6 ust. 10. 

Pytanie 33 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 11: 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie prowadzenia 

robót. 

Prosimy o wskazanie w jaki sposób będą dokonywane pomiary kontrolne? 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie realizacji robót 

budowlanych. Działania te mogą być realizowane przez Zamawiającego celem sprawdzenia 

poprawności prowadzenia robót budowlanych. Działania te będą ewentualnie wykonywane za 

pośrednictwem osób posiadających stosowne uprawnienia lub też za pośrednictwem uprawnionych 

instytucji. Wykonawca nie będzie obciążany kosztami działań Zamawiającego w tym zakresie.  

Pytanie 34 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §7 ust. 1: 

Przekazanie urządzeń infrastruktury ładowania o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 i 3 Umowy przez 

Wykonawcę i ich odbiór przez Zamawiającego odbywać się będzie po dostawie, montażu 

(posadowieniu) urządzeń w przewidzianych lokalizacjach, wykonaniu niezbędnych robót 

budowlanych, ich podłączeniu zainstalowaniu do sieci energetycznej oraz przeprowadzeniu badań i 

odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego, przy czym czynności te Wykonawca jest obowiązany 

przeprowadzić własnym staraniem, na swój koszt i odpowiedzialność. 

Czy Wykonawcy musi uzyskać jakieś warunki przyłączenia? Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy 

te przyłączenia? 

Odpowiedź 

Warunki przyłączeń są przedstawione w załączniku nr 8 do SIWZ PFU. Warunki uzyskania pozwoleń 

są po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 35 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §7 ust. 3 pkt 1):  

decyzję (jeżeli jest wymagana) Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą urządzenie do eksploatacji  

wydaną zgodnie z warunkami określonymi w art. 16, art. 17 oraz art. 13 Ustawy z dnia 11.01.2018r.  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych t.j. Dz.U. z 20 20r poz. 908, z późn. zm.zm.);  

W treści wskazanych art. Jest mowa wyłącznie o decyzjach wstrzymujących funkcjonowanie 

infrastruktury. Z tego względu prosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu lub poprawne 

określenie czynności jakie ma wykonać Wykonawca. Jednocześnie wskazujemy, iż UDT nie wydaje 

decyzji zezwalających na użytkowanie infrastruktury.  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyraźnie wskazał, że po stronie wykonawcy jest 

uzyskanie decyzji UDT dopuszczającą urządzenie do eksploatacji jeżeli taka decyzja będzie wymagana.  

Pytanie 36  
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Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §13 ust. 1 pkt 5):  

suma kar umownych wynikających z przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 50 % całkowitej  

ceny umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.  

Biorąc pod uwagę treść nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności 

wprowadzającej limit kar umownych, wnosimy o dostosowanie treści projektu umowy do przepisów 

znowelizowanej ustawy i wprowadzenie ograniczenia kar umownych wyłącznie do poziomu 20% 

wartości wynagrodzenia.  

Pytanie 37 

 Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §13:  

W celu zachowania zasady równości stron, prosimy o wprowadzenie kar umownych za odstąpienie 

przez Zamawiającego od niniejszej umowy z jego winy na poziomie identycznym jak w §13 ust. 1 pkt 

4) 

Odpowiedź na pytanie 36 i 37  

Do niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy PZP obowiązujące w dniu wszczęcia 

postępowania. 

Zamawiający zgadza się na obniżenie kar umownych i dlatego też biorąc pod uwagę wniosek 

wykonawcy postawiony w pytaniu 36 i 37 a także w dalszych pytaniach zamawiający zmienia treść 

§13 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

1. Strony ustalają kary umowne wyszczególnione w § 10 umowy oraz następujące kary umowne: 

1) za nieterminową dostawę autobusu wraz z dokumentacją i dokumentami wyspecyfikowanymi 

w § 9 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % ceny 

jednostkowej netto autobusu, z którego dostawą Wykonawca jest w zwłoce, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych), za każdy dzień 

zwłoki,  

3) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych), za każdy dzień 

zwłoki  

4) za niedotrzymanie terminu szkoleń, o których mowa w § 11 Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) , za każdy dzień 

zwłoki  

5) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % całkowitej wartości 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 Umowy, 

6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % całkowitej wartości przedmiotu umowy,  

o której mowa w § 12 ust. 1 Umowy 

7) suma kar umownych wynikających z przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 35 % 

całkowitej ceny umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 
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Ponadto, w związku z obniżeniem limitu kar umownych oraz odpowiedzią na pytanie 21  

Zamawiający zmienia  §15 ust. 2 pkt 4) poprzez: 

− wykreślenie zapisu litery a. 

− litera c. otrzymuje brzmienie: 

c. suma kar umownych wynikających z przedmiotowej umowy przekroczyła 35 % całkowitej 

ceny umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 

Po dokonaniu zmian numeracja pkt. 4) zostanie odpowiednio skorygowana 

  

 

Pytanie 38 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §16:  

Prosimy o wprowadzenie postanowień umownych, które będą umożliwiały zmianę postanowień 

umowy, w tym wysokość wynagrodzenia i terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia 

wykonania prac zmiennych lub dodatkowych.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w proponowanym zakresie. 

 

Pytanie 39  

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §16:  

Ze względu na nieustające zagrożenie COVID-19, prosimy o wprowadzenie do umowy informacji, 

iż w przypadku dalszego postępowania pandemii COVID-19, będzie możliwe wydłużenie realizacji 

przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia obostrzeń, zakazów lub restrykcji przez rząd polski 

lub też będzie możliwe dokonanie odpowiednich zmian w treści umowie w celu jej dostosowania do 

warunków adekwatnych do postępującej pandemii. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ, jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku gdy pandemia  

COVID-19, będzie narastać co spowoduje wprowadzenie nowych (nie obowiązujących obecnie) 

obostrzeń, zakazów lub restrykcji, mających wpływ na realizację zamówienia, Zamawiający te 

restrykcje, obostrzenia, zakazy albo inne działania Rządu RP,  uzna za siłę wyższą jeżeli będą one 

miały bezpośredni wpływ na realizację zamówienia. 

Pytanie 40 

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §4 ust. 6:  

Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy udziale osoby 

wskazanej w umowie jako osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego. W terminie do 14 dni od 

daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji 

projektowej. Załącznik nr 8 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt 2.1.1:  



 

 
 

 
 Nazwa zamówienia: Dostawa dwóch fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów przegubowych z napędem 
elektrycznym  wraz  z infrastrukturą  ładowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „Elektromobilna komunikacja 
miejska w Czechowicach-Dziedzicach”. Znak referencyjny: UE-1/2020  

 

 

19 

Projekt budowlany i wykonawczy muszą zostać odrębnie, pisemnie zaakceptowane przez 

Zamawiającego w ciągu siedmiu dni od daty ich przekazania protokołem zdawczo – odbiorczym, bądź 

też Zamawiający w tym terminie przekaże Projektantowi uwagi.  

Prosimy o zmianę załącznika nr 4 i pozostanie przy okresie 7 dni uwzględnionym w załączniku nr 8.  

Termin określony w umowie dotyczący realizacji prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich 

uzgodnień i decyzji administracyjnych jest wskazany na dzień 31.07.2021 roku, jest terminem mocno 

ograniczonym i biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną i realia prac urzędów, generowanie 

kolejnych dni, może wpłynąć niekorzystnie na czas realizacji zamówienia.  

Odpowiedź 

W Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, zmianie ulega § 4 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

6. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy udziale 
osoby wskazanej w umowie jako osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego. W terminie 
do 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona sprawdzenia 
dokumentacji projektowej.  

Pytanie 41 

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy:  

Czy Zamawiający posiada już autobusy elektryczne, które będą mogły korzystać z dostarczonych 

i uruchomionych do dnia 30.11.2021 roku stacji ładowania?  

Dostawa pierwszego autobusu jest datowana na 31.03.2022 roku i jest to o 4 miesiące później niż 

czas montażu stacji. W przypadku braku dostępu do autobusów elektrycznych prosimy o wydłużenie 

terminu wykonania infrastruktury ładowania na termin zgodny z dostawą autobusów elektrycznych.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada autobusów elektrycznych. Terminy ustalone w SIWZ  są zgodne 

z harmonogramem finansowym Projektu. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 80 zmienił 

terminy realizacji dostawy określając je w miesiącach. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

udowodnienia, że zamontowane urządzenia działają w sposób zgodny ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. W tym celu należy przewidzieć w ofercie, konieczność pozyskania autobusu, 

który będzie mógł posłużyć do sprawdzenia prawidłowości działania dostarczonych przez Wykonawcę 

ładowarek - testy można przeprowadzić w jeden dzień roboczy (kilka godzin).  

W Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, zmianie ulega § 7, w którym dodaje się ustęp 7 w 

brzmieniu: 

7. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zamontowane urządzenia działają w 

sposób zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca pozyska 

własnym staraniem i na własny koszt autobus, który będzie mógł posłużyć do sprawdzenia 

prawidłowości działania dostarczonych przez Wykonawcę ładowarek - testy można przeprowadzić w 

jeden dzień roboczy (kilka godzin).  

Pytanie 42 

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy:  
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Prosimy o dołączenie do dokumentacji zdjęć planowanych lokalizacji posadowienia stacji ładowania 

i infrastruktury towarzyszącej.  

Odpowiedź 

Zamawiający zgodnie z wnioskiem Wykonawcy dołącza do niniejszych wyjaśnień zdjęcia lokalizacji 

w których mają zostać posadowione stacje ładowania. 

 

 

Pytanie 43 

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt 1.3.2.3:  

 

W razie kolizji z istniejącą infrastrukturą należy wykonać zabezpieczenie ze stalowych rur 

dwudzielnych. W zależności od rodzaju kolizji należy uwzględnić możliwość zaistnienia konieczności 

wykonania dodatkowych zabezpieczeń, zmiany trasy projektowanych instalacji, bądź przełożenia 

instalacji istniejących.  

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w zamian za zastosowanie rur dwudzielnych 

stalowych, zostaną wykorzystane rury dwudzielne wykonane z polietylenu stosowane powszechnie 

przy zabezpieczeniach istniejących instalacji? 

Odpowiedź 

Tak, pod warunkiem uzyskania odporności odpowiedniej do przewidywanych obciążeń. 

Pytanie 44 

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Pismo ws. wydania opinii co do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

uwzględnia stacje ładowania typu Plug - In o mocy 100 kW. W zakresie zadania natomiast mamy 

stację ładowania, która będzie miała moc 190kW. W piśmie wydanym przez Urząd Miejski w 

Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27.02.2020 r jest informacja, że „ W przypadku jakichkolwiek zmian 

przedsięwzięcia […] parametrów, korzystania ze środowiska należy ponownie przeprowadzić analizę, 

co do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.” 

Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności uzyskiwania kolejnej opinii Urzędu Miejskiego w tej 

sprawie. 

Jeżeli jednak okaże się, że jest taka potrzeba, to prosimy o informację, po czyjej stronie będzie 

uzyskanie takiej opinii. 

Odpowiedź 

W razie konieczności uzyskanie opinii w tej sprawie będzie obowiązkiem Zamawiającego.  

Pytanie 45 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, II – Wymagania Szczegółowe, pkt 5.9 – Ładowarki wraz z systemem 

zarządzania procesem ładowania, (Ładowarki stacjonarne typu Plug – In): 
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Dodatkowe prace związane z przeprowadzeniem kabla Ethernet ładowarka-serwer po stronie 

Wykonawcy. 

W związku z powyższym zapisem prosimy o: 

A.) potwierdzenie, że Zamawiający wymaga tych prac jedynie na terenie zajezdni, przy ul. 

Michała Drzymały 16; 

B.) wskazanie na rzutach lokalizacji serwera; 

C.) informację odnośnie możliwości wykorzystania istniejących tras kablowych w budynku (jeżeli 

serwer znajduje się w budynku); 

D.) zdjęcia tras kablowych w budynku (jeżeli serwer znajduje się w budynku); 

E.) informację dotyczącą kanalizacji teletechnicznej (jeżeli taka istnieje, prosimy o przesłanie 

schematów tej kanalizacji)  

F.) potwierdzenie, że poza zakresem dostawy będzie szafa RACK wraz z osprzętem. 

Odpowiedź 

Ad. A – Zamawiający potwierdza 

Ad. B – Zamawiający wskazuje lokalizację serwera na załączonej mapie. 

Ad. C -  Można wykorzystać już istniejące trasy kablowe w budynku 

Ad. D – Zamawiający dołącza zdjęcia tras kablowych 

Ad. E – Kanalizacja techniczna nie występuje na terenie zajezdni 

Ad. F – Zamawiający nie wymaga dostarczenia szafy RACK 

Pytanie 46 

 Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Prosimy o informację czy infrastruktura ładowania dla obu lokalizacji (stacja transformatorowa, 

ładowarki) zostały na tym etapie uzgodnione z Operatorem Energetycznym? 

Odpowiedź 

W PFU znajdują się uzgodnienia przyłączy z Zakładem Energetycznym 

Pytanie 47 

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga monitoringu wizyjnego obejmującego stację 

ładowania oraz infrastrukturę towarzyszącą zwiększającą znacząco bezpieczeństwo i ochronę mienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 48  

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Czy budowa infrastruktury ładowania transportu publicznego wymaga uzgodnienia z konserwatorem 

zabytków bądź plastykiem miejskim? 

Odpowiedź 
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Nie 

Pytanie 49 

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Prosimy o informację co należy zrobić z materiałem porozbiórkowym, który pozostanie po robotach 

budowlanych. Czy należy go dostarczyć we wskazane miejsce czy zutylizować na własny koszt? 

Odpowiedź 

Zutylizować na własny koszt  

Pytanie 50. 

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

W lokalizacji przy ul. Nad Wisłą maszt został posadowiony tuż przy kanalizacji, fundament masztu 

powoduje konieczność przebudowania kanalizacji. Czy Zamawiający uzyskał na tym etapie 

uzgodnienie branżowe od właściciela sieci kanalizacyjnej? 

Odpowiedź 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach uzgodniło obydwie 

lokalizacje bez uwag. Do lokalizacji przy ul. Nad Wisłą zastrzeżenia zgłosiło Przedsiębiorstwo Inżynierii 

Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, wskazując na możliwą konieczność przebudowy kanalizacji. 

Zastrzeżenie wynikało z graficznego sposobu oznaczenia lokalizacji ładowarki. Na etapie  PFU nie 

można określić precyzyjnie wymiarów fundamentu urządzenia, a co za tym idzie przesądzić o fakcie 

zaistnienia kolizji i konieczności wykonania przebudowy instalacji. Nie można również ustalić 

precyzyjnego przebiegu kanalizacji. W razie stwierdzenia kolizji należy uwzględnić wykonanie 

przełożenia istniejącej kanalizacji. 

Pytanie 51.  

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Czy Zamawiający oczekuje nasadzenia drzew (tui) przedstawionych w projekcie zagospodarowania 

terenu dla zajezdni oraz przystanku przy ul. Nad Wisłą? 

Odpowiedź 

Tak, zgodnie z zapisami PFU. 

Pytanie 52 

Dotyczy: Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Czy w miejscu planowanej inwestycji występują elementy infrastruktury (takie jak oświetlenie, słupy, 

ogrodzenie, banery itp.), które potencjalnie mogą stanowić kolizje i dodatkowy koszt związany z ich 

usunięciem lub przeniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce 

Odpowiedź 

Tak występują. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w 

obu lokalizacjach. Dokonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Lokalizacja ładowarki 
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pantografowej znajduje się w miejscu ogólnie odstępnym (publicznym). Termin wizji lokalnej na 

terenie zajezdni należy ustalić z osobą wskazaną do kontaktów w rozdziale VIII ust. 9a SIWZ. 

Pytanie 53 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji nie 

polega Wykonawca (aby spełnić warunki udziału w postępowaniu), Zamawiający nie żąda załączenia 

do oferty dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejności w odpowiedzi na wezwanie dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (KRS, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, ZUS, 

US, oświadczenia itd.) takiego podwykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 54 

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 oraz w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 2 napisał: 

−gwarancja i rękojmia na poszycie zewnętrzne autobusów i powłoki lakiernicze wynosi 5 lat. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja i rękojmia dotyczy zewnętrznych powłok lakierniczych. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że gwarancja i rękojmia dotyczy zewnętrznych powłok lakierniczych. Z tym  

że okres rękojmi na całe zamówienie wynosi 24 miesiące, zgodnie z wcześniejszą zmianą SIWZ. 

Pytanie 55 

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 oraz w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 3 napisał: 

- gwarancja i rękojmia na skraplacz/skraplacze w układach klimatyzacji wynosi 84 miesiące.  

 

oraz w zał. nr 7 do SIWZ tabela pkt 11 ppkt 8: 

8. Zaleca się aby wszystkie elementy w skraplaczu klimatyzacji mające kontakt z czynnikiem 

chłodniczym były wykonane z miedzi, dopuszcza się wykonanie tych elementów z aluminium. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na ten element nie krótszej niż 84 miesiące.  

 

84 miesiące to bardzo długo okres gwarancji, powodujący znacznie większą odpowiedzialność 

Wykonawcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 60 miesięcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający skraca okres gwarancji na skraplacz/skraplacze w układach klimatyzacji do 60 miesięcy.  

Wobec powyższego zmianie ulega 

 §10 ust. 3 zał. nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

3. Gwarancja na skraplacz/skraplacze w układach klimatyzacji wynosi 60 miesięcy. 

Zmianie w powyższym zakresie ulega również Formularz ofertowy. 

Zamawiający do niniejszych wyjaśnień dołącza zaktualizowany Formularz Ofertowy (załącznik nr  1) 

do SIWZ 
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Pytanie 56 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 9 napisał: 

 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt wszystkich 

czynności kontrolnych, obsługowych, legalizacyjnych, regulacyjnych, wynikających z przepisów 

instrukcji obsługi systemu: 

1) Kontroli trzeźwości, 

2) Automatycznej detekcji i gaszenia pożaru, 

3) Pozostałych jeżeli tego wymagają  

w tym również do dostarczenia na własny koszt wszystkich niezbędnych (do wykonania tych 

czynności) materiałów eksploatacyjnych. 

 

Prosimy doprecyzować, że obsługę okresową (typu kontrola, sprawdzenie) podczas której nie jest 

wymagana wymiana części, tj. obsługę codzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną itd. 

Zamawiający będzie wykonywać we własnym zakresie oraz na swój koszt. 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy, wobec czego w §10 ust. 9  zał. nr 4 do SIWZ  

dodaje zdanie: 

Obsługę okresową (typu kontrola, sprawdzenie) podczas której nie jest wymagana wymiana części, 

tj. obsługę codzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną itd. Zamawiający będzie wykonywać 

we własnym zakresie na podstawie udzielonej autoryzacji oraz na swój koszt  

 

Pytanie 57 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 13 napisał: 

 

13. W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części 

(podzespołów). 

 

Obecnie na całym świecie coraz powszechniej stosuje się regenerację części i podzespołów 

wykorzystując w procesie naprawczym jedynie niektóre z elementów nie zużywających się w trakcie 

normalnej eksploatacji – np. obudowa, korpus itp. jest to podyktowane względami ekonomicznymi 

i ochrony środowiska. Części i podzespoły regenerowane w niczym nie ustępują zatem częściom 

i podzespołom nowym zarówno pod względem funkcjonalności jak też trwałości i są objęte taką samą 

gwarancją jak części nowe. 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie części regenerowanych do napraw? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie 58 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 14 napisał: 

 

14. Gwarancja na nowe części i podzespoły wymienione w ramach gwarancji biegnie od momentu ich 

dostawy, i nie kończy się z chwilą zakończenia okresu gwarancji na cały autobus. 

Zapis można interpretować jako wymóg niekończącej się gwarancji na wybrane części i podzespoły 

wymienione w ramach gwarancji. Dlatego prosimy o zmianę zapisu, tak by na nowe części i 

podzespoły wymienione nieodpłatnie w ramach napraw gwarancyjnych w okresie pierwotnie 

udzielonej gwarancji całopojazdowej , udzielona była gwarancja na okres równy pierwotnie 

udzielonej gwarancji na cały pojazd. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany §10 ust. 14 zał. nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

14. Gwarancja na nowe części i podzespoły wymienione w ramach gwarancji będzie zgodna z art. 581 

Kodeksu cywilnego 

Pytanie 59 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 18 napisał: 

 

W przypadku niedostarczenia części do napraw gwarancyjnych w powyższym terminie i wyłączenia 

z tego tytułu autobusu z eksploatacji, Zamawiający może naliczyć kary umowne za opóźnienie 

w dostawie w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) za każde 24 godziny 

opóźnienia.  

 

oraz w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 20 napisał: 

 

Przestój autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez serwis własny Wykonawcy 

trwający dłużej niż 168 godzin od momentu zgłoszenia powoduje naliczenie kary 600 zł (słownie: 

sześćset złotych) za każde 24 godziny przestoju licząc od 169 godziny, oraz wydłuża okres gwarancji 

autobusu o cały czas przestoju. 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary opisanej w ust. 18 do 250 zł za każde 24 

godziny opóźnienia? 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary opisanej w ust. 20 do 450 zł za każde 24 

godziny przestoju licząc od 169 godziny? 

 

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenie autobusu z eksploatacji będzie uzasadnione względami 

eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych 

i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych, z punktu widzenia kierowcy 

i pasażerów. 

Odpowiedź 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający potwierdza, że wyłączenie autobusu 

z eksploatacji będzie uzasadnione względami eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, 

określonymi we właściwych przepisach państwowych i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych 

funkcji użytkowych, z punktu widzenia kierowcy i pasażerów. 

 

Pytanie 60 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 21 napisał: 

 

21. W przypadku przestoju autobusu z powodu naprawy gwarancyjnej wykonywanej przez serwis 

własny Wykonawcy trwającej powyżej 336 godzin licząc od 337 godziny. Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu autobus zastępczy na okres dalszej 

niesprawności. W przypadku jego niedostarczenia, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy na 

koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach rynkowych. Parametry techniczne autobusów zastępczych 

mają odpowiadać parametrom autobusów objętych umową z wyjątkami na które Zamawiający 

wyrazi zgodę. 

 

oraz w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 25 napisał: 

 

25. Wykonawca może uniknąć kary jeśli na czas usuwania usterki, dostarczy autobus zastępczy 

o parametrach odpowiadających parametrom autobusów objętych umową.  

 

Z powodu małej ilości występujących elektrobusów na rynku Wykonawca może nie być w stanie 

zapewnić elektrobusu zastępczego. Mając na uwadze zapewnienie ciągłości usług przewozowych, inni 

Zamawiający w podobnych postępowaniach na elektrobusy dopuszczają w zastępstwie zapewnienie 

autobusów spalinowych. Czy Zamawiający zaakceptuje autobusy spalinowe, spełniające min. normę 

Euro V? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści dostarczenie autobusu zastępczego napędzanego silnikiem spalinowym 

spełniającym normę emisji spalin Euro V pod warunkiem braku dostępności na rynku elektrobusu 

zastępczego o parametrach odpowiadających parametrom autobusów objętych umową i pod 

warunkiem że okres ten nie będzie trwał dłużej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

Pytanie 61 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 22-24 napisał: 

 

22. W przypadku powtarzających się napraw tego samego rodzaju wynikających z wad 

konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację autobusu oraz 

związany z tym ciągły przestój autobusu ponad 20 dni kalendarzowych, Zamawiający może żądać 

wymiany autobusu na nowy wolny od wad lub zapłaty kary 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za 

każdy dzień przestoju licząc od 21 dnia przestoju. Od tego momentu do już naliczonych kar będzie 
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doliczana tylko powyższa kara. Jeżeli w czasie obowiązywania gwarancji w autobusach wystąpi 

usterka o charakterze masowym, Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia akcji serwisowej 

(usunięcia usterki) w stosunku do każdego autobusu, w czasie nie dłuższym niż 60 godzin. 

23. Przez usterkę tego samego rodzaju przyjmuje się usterkę: 

1) konstrukcji nadwozia, podwozia, jego zespołów układu napędowego, magazynów energii, 

wyposażenia pokładowego; 

2) uszkodzenia powłok lakierniczych i zabezpieczenia antykorozyjnego; 

3) systemów elektronicznych (autokomputerów, paneli sterujących, tablic informacyjnych 

zewnętrznych i wewnętrznych, systemu monitoringu, kasowników, transmisji przesyłu danych). 

24. Kary za przestoje autobusów objętych usterką masową ponad 168 godzin od momentu zgłoszenia 

wynoszą 3000 zł za każde 24 godziny licząc od 169 godziny. Za usterkę masową rozumie się wady 

tego samego rodzaju wynikające z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiające 

prawidłową eksploatację co najmniej 2 dostarczonych przez Wykonawcę autobusów oraz związany z 

tym ciągły przestój autobusów. 

 

1. Prosimy o rozszerzenie definicji usterki masowej o informację, że dotyczy to wad, które 

wystąpiły w okresie 12 następujących po sobie miesięcy w okresie gwarancji. 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że 168 godzin na wykonanie naprawy przez serwis własny 

Wykonawcy będzie naliczane jedynie w dni robocze? 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na rozszerzenie definicji usterki masowej o wskazaną informację, wobec 

czego, §10 ust. 24 § otrzymuje brzmienie: 

24. Kary za przestoje autobusów objętych usterką masową ponad 168 godzin od momentu zgłoszenia 

wynoszą 3000 zł za każde 24 godziny licząc od 169 godziny. Za usterkę masową rozumie się wady 

tego samego, rodzaju wynikające z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiające 

prawidłową eksploatację co najmniej 2 dostarczonych przez Wykonawcę autobusów oraz związany z 

tym ciągły przestój autobusów, które wystąpiły w okresie 12 następujących po sobie miesięcy w 

okresie gwarancji. 

 

Ponadto Zamawiający potwierdza że 168 godzin na wykonanie naprawy przez serwis własny 

Wykonawcy będzie naliczane jedynie w dni robocze. 

Pytanie 62 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji napraw powstałych 

w wyniku uszkodzeń na skutek: 

-działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, osady 

chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne itp., 

-uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie podjęcia przez 

Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu 

ograniczenie skutków awarii,  

-szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, 
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-uszkodzeń powstałych na skutek przepięcia w instalacji energetycznej, elektrycznej doprowadzającej 

zasilanie do stacji ładowania.  

Wykonawca nie jest w stanie określić kosztów skutków napraw wynikających z powyższych 

uszkodzeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji napraw powstałych w wyniku uszkodzeń na 

skutek: 

-działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, osady 

chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne itp., 

-uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie podjęcia przez 

Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu 

ograniczenie skutków awarii, 

- szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, 

Natomiast w zakresie: 

-uszkodzeń powstałych na skutek przepięcia w instalacji energetycznej, elektrycznej doprowadzającej 

zasilanie do stacji ładowania Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie z gwarancji skutków napraw 

wynikających przywołanych przyczyn. Zamawiający oczekuje skutecznego zabezpieczenia urządzeń 

przed skutkami przepięć w instalacji energetycznej, elektrycznej. 

Pytanie 63 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §11 ust. 11 napisał: 

11. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot przeszkoli 

minimum 3 pracowników Zamawiającego w celu uzyskania licencji producentów –w tym 

wygenerowanie kodów PIN (do programów które tego wymagają w celu wprowadzania zmian) 

do programowania i wprowadzania zmian w pamięci wewnętrznej elektroniki podzespołów (…) 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przeszkolenia 3 pracowników i nadania 1 kodu. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający wymaga przeszkolenia 3 pracowników i nadania 1 kodu. 

Pytanie 64 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §11 ust.7 lit. b napisał: 

 

b) Mobilny zestaw do obsługi klimatyzacji w skład którego wchodzi: 

- stacja odzysku czynnika, 

- waga czynnika, 

- pompa próżniowa, 

- zestaw manometrów do obsługi systemu klimatyzacji, 

- zestaw przyłączy przewodów, 

- magnes stały do elektrozaworów; 

Wszystkie elementy mobilnej stacji klimatyzacji mają być dostosowane pod kątem wydajnościowym 

do obsługi autobusowych układów klimatyzacji.     
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Prosimy wskazać jakich narzędzi wymaga Zamawiający z podaniem ich nazwy i numeru katalogowego 

z ogólnodostępnych katalogów dostawców. Jest to informacja konieczna do przygotowania oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, odpowiednie narzędzia powinien dobrać Wykonawca 

w zależności od dostarczanego systemu klimatyzacji. Zamawiający poniżej podał przykładowe 

narzędzia, z tym że przykłady te nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i nie są wymaganiem 

Zamawiającego.  

- stacja odzysku czynnika, - VALUE VRR24L-R32 
- waga czynnika, Value VES-100A 
- pompa próżniowa, Value VE2100N 
- zestaw manometrów do obsługi systemu klimatyzacji, Value VMG-2-R22 
- zestaw przyłączy przewodów,  
- magnes stały do elektrozaworów; 
 

Pytanie 65 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doposażenie warsztatu w brakujące narzędzia w przypadku 

posiadania już niezbędnych narzędzi do wykonywania napraw i urządzeń diagnostycznych? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

Pytanie 66 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §13 ust.1 napisał: 

 

4) za niedotrzymanie terminu szkoleń, o których mowa w §11 Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł(słownie: pięćset złotych) , za każdy dzień zwłoki  

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 300 zł za każdy dzień zwłoki? 

2. Prosimy o potwierdzenie, że kara dotyczy dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36 i 37. Zmawiający określi karę za każdy dzień zwłoki (dzień 

kalendarzowy) 

Pytanie 67 

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ pkt 3 oraz w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust.4 napisał: 

 

4. Gwarancja i rękojmia na magazyn energii wynosi 10 lat. Minimalne parametry użytkowe magazynu 

energii w czasie trwania gwarancji zgodne z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
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10 lat to bardzo długo okres gwarancji, powodujący znacznie większą odpowiedzialność Wykonawcy. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 8 lat? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany §10 ust.4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

Gwarancja na magazyn energii elektrycznej, tj. na jego bezawaryjną eksploatację i zachowanie w 

całym okresie gwarancji pojemności energii użytecznej na poziomie, co najmniej 80% wartości 

początkowej – minimum 96 miesięcy, z zastrzeżeniem że nie zależnie od stanu technicznego i 

wartości pojemności energii użytecznej tj. pomiędzy 84 a 96 miesiącem eksploatacji dostawca 

dokona wymiany na własny koszt magazynu energii na nowy, wolny od wad magazyn energii o 

parametrach nie gorszych niż pierwotnie zamontowany. W przypadku gdy, wymiana magazynu 

energii wiązała by się ze wprowadzeniem zmian na pojeździe w celu jego dostosowania do zabudowy 

nowego magazynu energii, koszt związany z dostosowaniem pojazdu ponosi Wykonawca. Zabudowa 

urządzeń do magazynowania energii powinna umożliwiać ich wymianę w warunkach warsztatowych 

użytkownika. Wykonawca odbierze od Zamawiającego i zutylizuje na swój koszt wymieniony 

magazyn energii. 

Zamawiający wprowadza powyższą zmianę również do Formularza Ofertowego, którego aktualna 

treść zostaje dołączona do niniejszych wyjaśnień. 

Pytanie 68 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §10 ust. 29 napisał: 

 

29. Z gwarancji wyłączone zostają niżej wymienione części, które podczas eksploatacji autobusów 

zgodnie zich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu 

zużyciu. Za normalne uznaje się zużycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu eksploatacji podanego 

odpowiednio poniżej: 

1) bezpieczniki (bez limitu), 

2) klocki, okładziny hamulcowe (nie mniej niż 60 000 km), 

3) tarcze, hamulcowe (nie mniej niż 120 000 km), 

4) ogumienie (nie mniej niż 150 000 km opony zamontowane na osi przedniej i 120 000 km opony 

zamontowane na osi napędowej), 

5) pióra wycieraczki (nie mniej niż 12 miesięcy). 

 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane minimalne przebiegi mają odniesienie tylko w okresie 

gwarancji całopojazdowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 69 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §11 ust. 7 lit. a napisał: 
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a) urządzenia specjalistyczne (tester diagnostyczny, przemysłowy przenośny komputer)umożliwiające 

diagnozowanie systemów elektronicznych, wraz ze wszystkimi urządzeniami, adapterami, 

przyłączeniami i oprogramowaniem producenta danego podzespołu/ układu, umożliwiające 

diagnozowanie, parametryzację w zależności od uzyskanej autoryzacji systemów  i układów 

zamontowanych w pojeździe, interfejs diagnostyczny z odblokowanymi funkcjami i regulacjami 

wskazanymi przez Zamawiającego z możliwością diagnostyki i kasowania błędów, odpowiedzialnych 

za pracę: 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń diagnostycznych producentów podzespołów. Jeśli 

producent autobusu nie jest jednocześnie producentem podzespołów będzie zobowiązany 

dostarczyć wiele kosztownych urządzeń. Zapis taki może być traktowany jako próba ograniczenia 

konkurencji do producentów autobusów będących jednocześnie producentami podzespołów. Przy 

zamówieniu opiewającym na 3 pojazdy, dostarczanie urządzeń diagnostycznych producentów 

wszystkich podzespołów jest ekonomicznie nieuzasadnione. Prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dostarczy jedno urządzenie spełniające 

wymagane funkcje, a tylko w przypadku funkcji nie obsługiwanych dostarczy urządzenie 

diagnostyczne producenta podzespołu lub w inny sposób (np. poprzez interwencję serwisu) zapewni 

wymagane możliwości diagnostyczne w dostarczonych w tym postępowaniu autobusach.   

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

Pytanie 70 

Zamawiający w zał. nr 4 do SIWZ §11 ust. 7 lit. c i d opisał przenośne urządzenie diagnostyczne. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem urządzenia diagnostycznego ma na myśli 

komputer notebook o wyszczególnionych parametrach. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z komputerem typu notebook o wyszczególnionych 

parametrach. 

 

Pytanie 71 

Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 26 Okna i szyby pisze: 

„Minimum 70% okien bocznych na każdej stronie pojazdu musi posiadać górną część przesuwaną.” 

Prosimy o potwierdzenie, że do wymaganego wskaźnika 70% nie będą liczone okna wąskie,  

o szerokości mniejszej niż 900 mm. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że do wymaganego wskaźnika 70% nie będą liczone okna wąskie,  

o szerokości mniejszej niż 900 mm 

Pytanie 72 
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Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 4 Magazynowanie energii elektrycznej. System 

ładowania magazynu energii, ppkt. 12.1. pisze: 

„Przewodowego, zewnętrzną ładowarką typu „plug-in” o mocy co najmniej 100 kW i prądzie 

ładowania 200A.” 

 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wartości 100kW oraz 200A dotyczą mocy maksymalnej, a nie 

nominalnej. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że powyższe wartości 100kW oraz 200A dotyczą mocy maksymalnej, a nie 

nominalnej. 

Pytanie 73 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tabela punkt 8 – układ chłodzenia, 

ppkt.2 pisze: 

Złączki silikonowe zbrojone co najmniej czterokrotnym oplotem. (…) 

 

Prosimy o dopuszczenie złącz wykonanych z materiału o parametrach nie gorszych niż złącza 

silikonowe, odpornych na dopuszczone przez producentów podzespołów płyny eksploatacyjne. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie 

 

Pytanie 74 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tabela punkt 17 – poszycia 

zewnętrzne, ppkt.1 pisze: „Poszycie zewnętrzne i dachowe ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej 

lub aluminiowe, poszycie ścian bocznych pod linią okien dzielone na pionowe, łatwo wymienne 

panele, dopuszcza się elementy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.” 

 

Prosimy o dopuszczenie zastosowania w poszyciu zewnętrznym autobusu również tworzyw 

sztucznych nie wzmacnianych włóknem szklanym. Tworzywa te charakteryzują się dużą odpornością 

i wytrzymałością, co korzystnie wpływa na eksploatację autobusu. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 75 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, punkt I – wymagania ogólne,              

podpunkt 4  pisze: „Konstrukcja wszystkich autobusów i zastosowane rozwiązania muszą 

gwarantować co najmniej 15 lat eksploatacji przy założeniu średnio 80.000 km rocznego przebiegu. 

Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone, a ich niezawodność musi być 
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potwierdzona w co najmniej 2 letnim okresie eksploatacji. Autobusy muszą być produkowane 

seryjnie, tj. znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży oraz być uprzednio dostarczone w podobnej 

kompletacji w innym zamówieniu, w co najmniej 2 egzemplarzach. Za autobus o podobnej 

kompletacji (do oferowanych) uznaje się autobusy o tych samych wymiarach zewnętrznych, takim 

samym układzie drzwi i okien, wyposażone w te same zespoły układu napędowego” 

 

Wymóg dotyczący podobnej kompletacji wyprodukowanych autobusów do autobusów oferowanych 

jest nie do spełnienia. Nie oferuje się identycznych pojazdów różnym Zamawiającym. Kompletacja 

autobusów jest zależna od wymagań Zamawiających oraz od ilości środków finansowych jakimi 

dysponują. W postępowaniach Zamawiający dopuszczają różne układy drzwi, Wykonawcy mogą 

zaoferować także różne ilości okien otwieranych. 

 

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że w/w zapis  dotyczy typu oferowanego 

autobusu. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza że zapis dotyczy typu oferowanego autobusu. 

Pytanie 76 

Zgodnie z zapisami Rozdz. IX pkt. 9 SIWZ Zamawiający wymaga aby stanowiąca wadium gwarancja 

bankowa lub ubezpieczeniowa zawierała zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej 

zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą,                       

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.  

 

Zwracamy uwagę, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przesłanek utraty wadium przez 

Wykonawcę określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium 

jednorazowo w pełnej kwocie. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przedłożona 

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ma zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 

do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na jego pierwsze żądanie 

w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie rozdziału IX ust. 9, który otrzymuje brzmienie: 

9. Wadium, o którym mowa w ust. 6, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 

do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze jego żądanie 

w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 

Pzp. 

Pytanie 77 

W załączniku nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 5 „Ładowarki wraz 

z systemem zarządzania procesem ładowania”:  

a) Dla ładowarki Plug-in:  

1. Wymagania – punkt.  
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1: wybór pojazdów ładowanych jednocześnie ma odbywać się za pomocą przełącznika. 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, aby ten wybór odbywał się automatycznie, w zależności 

od liczby pojazdów podłączonych do ładowarki?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści to rozwiązanie pod warunkiem, że ładowanie 2 pojazdów odbywa się zgodnie 

z pozostałymi zapisami SIWZ. 

 

2. Wymagania - punkt 3: co Zamawiający ma na myśli pisząc, że ma być informacja o trybie pracy – 

punkt d „wyjście aktywne”?  

Odpowiedź 

Informacja o trybie pracy „wyjście aktywne” oznacza informację o tym które z wyjść jest w trakcie 

gotowości do podłączenia lub pracy. 

 

3. Obudowa ładowarki – punkt 14.6 – czy dodatkowe zabezpieczenie w postaci wiaty jest 

obligatoryjnie wymagane, czy zastosowanie dodatkowej wiaty zostanie do decyzji Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenie w postaci wiaty jest obligatoryjne. 

 

4. maksymalne wymiary – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie maksymalnych wymiarów 

do 1400x1700x900mm (±10%)?  

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.  

 

b) Dla ładowarki pantografowej:  

1. Wymagania – punkt 3: co Zamawiający ma na myśli pisząc „wyjście aktywne” oraz czy dopuści jako 

spełnienie tego wymagania, gdy sygnalizacja i obsługa będzie odbywać się w następujący sposób:  

a. ładowanie pantografowe: tylko sygnalizacja LED.. 

b. ładowanie plug-in: sygnalizacja LED i przycisk STOP.. 

c. wspólny przełącznik panto/plug i wyświetlacz OLED z przyciskami manipulacji na wyświetlaczu.. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Dodatkowo, czy za spełnienie wymogu dotyczącego sygnalizacji ładowarki szybkiej Zamawiający uzna 

poniższe rozwiązanie:  

a. Zielony – gotowość / wjazd.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w sygnalizacji LED. 
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b. Czerwony – awaria / zakaz wjazdu.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w sygnalizacji LED. 

 

c. Niebieski – ładowanie, sygnalizowane światłem ciągłym bez symulacji ruchu świateł w kierunku 

autobusu.  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

2. Opis parametrów ładowarki pantografowej:  

- wartość przyłączeniowa ładowarki i jej moc wyjściowa nie mogą być tymi samymi wartościami. Jeśli 

Zamawiający dysponować będzie przyłączem 190kVA, to maksymalna moc wyjściowa ładowarki 

wynosić będzie ok 180kW. Jeśli maksymalna moc wyjściowa ładowarki wynosić ma wynosić 190kW, 

to moc przyłączeniowa musi być minimum 203kVA.  

- maksymalny prąd ładowania wyjściem pantografowym uzależniony jest od mocy ładowarki. Z uwagi 

na rozbieżność między dostępnym przyłączem a mocą wyjściową.  

W związku z powyższym prosimy o weryfikację powyższych parametrów technicznych dla ładowarki 

pantografowej (mocy wyjściowej ładowarki, prądu ładowania wyjściem pantografowym) 

do możliwości technicznych dostępnych w planowanej lokalizacji montażu.  

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17 

 

3. maksymalne wymiary podstawy ładowarki – prosimy o zgodę na zwiększenie wymiarów podstawy 

do 2000x1000mm.  

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

Pytanie 78 

W wymaganiach dla systemu zarządzania, Zamawiający oczekuje aby raporty były generowane 

w formacie .xls, .xlsx. Czy Zamawiający dopuści generowanie raportów w plikach .csv?  

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14 

Pytanie 79 

W wymaganiach dotyczących zarówno ładowarki Plug-in oraz ładowarki pantografowej Zamawiający 

pisze, że rozpoczęcie procesu ładowania autobusu następować musi automatycznie w czasie nie 

dłuższym niż 30 sekund.  
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Informujemy, że w normie ISO 15118 podany jest parametr V2G_EVCC_ReadyToCharge_Timeout. 

Determinuje on czas 150 sekund, który liczony jest od podłączenia pojazdu do rozpoczęcia ładowania 

baterii. W trakcie tego czasu odbywa się kilka procesów m.in. proces konfiguracji ISO15118 (20 

sekund), test izolacji (maksymalnie 40 sekund) oraz ładowanie wstępne (maksymalnie 7 sekund). 

W związku z powyższym nie jest możliwe spełnienie wymogu postawionego przez Zamawiającego. 

Proszę zatem o wyjaśnieni, co Zamawiający ma na myśli pisząc „Rozpoczęcie procesu ładowania” oraz 

proszę o zmianę zapisów specyfikacji, że proces ładowania powinien rozpocząć się automatycznie 

w czasie nie dłuższym niż 150 sekund od momentu podłączenia przewodu / kopuły pantografu 

do autobusu.  

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza, zgodnie z odpowiedzią  na pytanie 6 i 10. 

 

Pytanie 80 

W SIWZ zamawiający pisze, że dokumentację projektową należy przygotować do 31.07.2021. zaś 

realizację wszystkich prac należy wykonać do 30.11.2021. Bazując na dotychczasowych 

postępowaniach przetargowych, prowadzonych przez innych przewoźników lub organizatorów 

transportu uznajemy, że wskazane przez Zamawiającego terminy są bardzo krótkie, a wręcz 

niemożliwe do dotrzymania. Przy założeniu, że oferty zostaną złożone i otwarte 22.12.2020r, 

to podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej, niż w marcu 2021 roku. Dodatkowo zwracamy uwagę, 

że wskazane w SIWZ terminy nie pokrywają się z terminami przyłączy wskazanymi w PFU i w 

umowach z operatorem – firmą Tauron Dystrybucja S.A., a obecna sytuacja epidemiczna Covid-19 

powoduje, że uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, zgód i uzgodnień znacząco się 

wydłużyło.  

W związku z powyższym wnioskujemy o aneksowanie przez Zamawiającego terminów realizacji 

zawartych w umowach z Tauron Dystrybucja S.A. oraz o zmianę terminów w SIWZ na następujące:  

- przygotowanie projektów i uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę dla lokalizacji przy 

ul. Drzymały i ul. Nad Wisłą w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy,  

- wykonanie robót budowlanych wraz z instalacją stacji ładowania Plug-In oraz pantografowej 

w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ, w poniższym zakresie: 

− w Rozdziale IV zmianie ulega ust. 1, który otrzymują brzmienie: 

1. Termin wykonania zamówienia do 20 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z tym że: 

1) w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy Wykonawca zaprojektuje i uzyska 

ostateczne pozwolenie na budowę i/lub inne decyzje administracyjne umożliwiające 

rozpoczęcie prac związanych z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z 

ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach oraz budową 

stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie 
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zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach 

wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in. 

2) w terminie do 11 miesięcy Wykonawca dostarczy urządzenia, uruchomi i wykona roboty 

budowlane związane z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z ładowarką 

pantografową  przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach oraz budową stacji 

wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni 

autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach 

wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in. 

3) dostawa pierwszego autobusu nastąpi w terminie do 4 miesięcy od terminu dostawy 

i odbioru infrastruktury do ładowania, o której mowa w pkt. 2), jednak nie wcześniej niż 3 

miesiące od dnia odbioru infrastruktury o której mowa w pkt. 2.  

4) dostawa drugiego autobusu nastąpi  w terminie do 4 miesięcy od dnia dostawy i odbioru 

pierwszego z autobusów, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia dostawy i odbioru 

pierwszego z autobusów.  

5) Faktura za pierwszy autobus musi być wystawiona nie wcześniej niż po 90 dniach od daty 

wystawienia faktury za wykonanie infrastruktury do ładowania, o której mowa w pkt. 2) 

faktura za drugi autobus musi być wystawiona nie wcześniej niż po 90 dniach od daty 

wystawienia faktury za pierwszy autobus. 

− w załączniku nr 4 do SIWZ, wzór umowy zmianie ulega §2 ust. 1 które otrzymują brzmienie: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie do 20 miesięcy od 

dnia podpisania umowy, z tym że: 

1) w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy Wykonawca zaprojektuje i uzyska 

ostateczne pozwolenie na budowę i/lub inne decyzje administracyjne umożliwiające 

rozpoczęcie prac związanych z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z 

ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach oraz budową 

stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie 

zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach 

wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in. 

2) w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy urządzenia, 

uruchomi i wykona roboty budowlane związane z budową stacji szybkiego ładowania 

autobusów z ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach 

oraz budową stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej 

na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-

Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in. 

3) dostawa pierwszego autobusu nastąpi w terminie do 4 miesięcy od terminu dostawy 

i odbioru infrastruktury do ładowania, o której mowa w pkt. 2), jednak nie wcześniej niż 3 

miesiące od dnia odbioru infrastruktury o której mowa w pkt. 2.  

4) dostawa drugiego autobusu nastąpi  w terminie do 4 miesięcy od dnia dostawy i odbioru 

pierwszego z autobusów, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia dostawy i odbioru 

pierwszego z autobusów.  

5) Faktura za pierwszy autobus musi być wystawiona nie wcześniej niż po 90 dniach od daty 

wystawienia faktury za wykonanie infrastruktury do ładowania, o której mowa w pkt. 2) 
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faktura za drugi autobus musi być wystawiona nie wcześniej niż po 90 dniach od daty 

wystawienia faktury za pierwszy autobus. 

Zmiany w powyższym zakresie Zamawiający wprowadza również w Załączniku nr 1 – Formularz oferty 

– zaktualizowany formularz stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.  

Pytanie 81 

W projekcie umowy zamawiający pisze, że badania oraz odbiory UDT po montażu Wykonawca ma 

wykonać we własnym zakresie. Proszę o wyjaśnienie, po czyjej stronie będą koszty przeprowadzenia 

badań oraz uzyskanie stosownych opinii eksploatacyjnych (cyklicznych) wydawanych przez Urząd 

Dozoru Technicznego.  

Odpowiedź 

Koszty przeprowadzenia badań oraz uzyskanie stosownych opinii eksploatacyjnych (cyklicznych) 

wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego będą po stronie Zamawiającego. 

 

 

 

Pytanie 82 

Proszę o wyjaśnienie, po czyjej stronie będą koszty przeprowadzenia okresowych przeglądów 

gwarancyjnych ładowarek plug-in oraz pantografowej?  

Odpowiedź 

Koszty przeprowadzenia okresowych przeglądów gwarancyjnych ładowarek plug-in oraz 

pantografowej będą po stronie Wykonawcy z wyłączeniem prac na które Zamawiający otrzyma 

autoryzację. 

Pytanie 83 

Zamawiający oczekuje, aby wartość oferty w zakresie infrastruktury nie przekroczyła 20% wartości 

całej oferty pod rygorem odrzucenia oferty. W naszej ocenie, przy tak szerokim zakresie prac 

elektrycznych, drogowych, inżynieryjnych objętych przedmiotem postępowania, wartość 20% jest 

zbyt niska i może doprowadzić do sytuacji, w której żaden oferent nie będzie mógł przedstawić oferty 

w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym wnioskujemy o odstąpienie od tego 

wymogu i usunięcie go z dokumentacji przetargowej.  

Odpowiedź 

Zamawiający zwiększa wskazany limit do 22%, wobec czego zmianie ulega Rozdział XIII ust. 4 pkt. 5), 

który otrzymuje brzmienie: 

5) Dostawa fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu przegubowego z napędem elektrycznym   

z tym, że: łączna wartość netto pozycji: 
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1) Zaprojektowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub innych decyzji administracyjne 

umożliwiające rozpoczęcie prac związanych z budową stacji szybkiego ładowania autobusów z 

ładowarką pantografową  przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach,  

2) Zaprojektowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub innych decyzji administracyjne 

umożliwiające rozpoczęcie prac związanych z budową stacji wolnego ładowania wraz z zasilaniem 

energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w 

Czechowicach-Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in, 

3) Dostawa urządzeń, uruchomienie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową stacji 

szybkiego ładowania autobusów z ładowarką pantografową przy ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-

Dziedzicach, 

4) Dostawa urządzeń, uruchomienie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową  stacji 

wolnego ładowania wraz z zasilaniem energetycznym zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej 

PKM przy ulicy Michała Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach wyposażonej w 2 ładowarki Plug-in, 

nie może przekroczyć 22% ceny netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, pod rygorem 

odrzucenia oferty.  

Pytanie 84 

Wnioskujemy o dopisanie w § 16 wzoru umowy, do katalogu zdarzeń i okoliczności objętych siłą 

wyższą epidemii Covid-19. Uzasadniamy wniosek faktem, że obecna sytuacja epidemiczna związana z 

Covid-19 nie może być traktowana jako zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, a jedynie może być tylko 

traktowana jako niezależne od woli stron.  

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39. 

Pytanie 85 

Wnioskujemy o skrócenie w § 10 wymogu dotyczącego gwarancji i rękojmi na wykonane prace 

budowlane, dostarczone materiały, prace przyłączeniowe, niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia opisane w załączniku nr 8 do SIWZ do 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego. 

Uzasadniamy wniosek faktem, iż jest to standardowy okres gwarancji na roboty elektryczne 

i przyłączeniowe oraz materiały, jaki można obecnie uzyskać na terenie Polski.  

 

Odpowiedź: 

W Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, zmianie ulega § 10 w zakresie ust 7, który otrzymuje 

brzmienie: 

7. Gwarancja na wykonane prace budowlane, dostarczone materiały, prace przyłączeniowe, 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia opisane w załączniku nr 8 do SIWZ (Program 

Funkcjonalno-Użytkowy) wynosi 5 lat. 

Pytanie 86 

Wnioskujemy o zmianę w § 13 wysokości kar umownych:  
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- za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł(słownie: sto złotych),za każdy dzień zwłoki,  

- za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 2 Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł(słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki  

- limit wysokości kar umownych proponujemy zmniejszyć do 30% całkowitej ceny umowy,  

- karę z tytułu przekroczenia czasu na naprawę ładowarki (zarówno Plug-in oraz pantografowej) 

proponujemy obniżyć do 300 zł za każde rozpoczęte 24 godziny.  

Odpowiedź:  

Zamawiający obniża kary umowne w zakresie określonym w odpowiedzi na pytanie 36 i 37.  

Pytanie 87 

Wnioskujemy o wydłużenie czasu reakcji serwisowej związanej z naprawą ładowarki (zarówno Plug-in 

oraz pantografowej) do 72h od momentu zgłoszenia (dotyczy dni roboczych).  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisowej związanej z naprawą 

ładowarki pantografowej. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej 

związanej z naprawą ładowarki plug-in. 

W Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, zmianie ulega § 10 w zakresie ust 27, który otrzymuje 

brzmienie: 

27. Czas naprawy ładowarki zajezdniowej plug-in wynosi maksymalnie 72 godziny od momentu 

wysłania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). Po przekroczeniu czasu naprawy za każde 

rozpoczęte następne 24 godziny Zamawiający nalicza karę w wysokości 600 zł (słownie: 

sześćset złotych). 

Pytanie 88 

Czy Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych pełnomocnictw do reprezentacji przez 

odpowiednimi Urzędami i Instytucjami?  

Odpowiedź 

Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych pełnomocnictw do reprezentacji przez odpowiednimi 

Urzędami i Instytucjami. 

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08 stycznia 2021r. do godz. 10.00. Otwarcie 
ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10.30.   
 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są 

dla wykonawców wiążące. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odczytywać wraz 

z wyjaśnieniami opublikowanymi przez Zamawiającego.  

 

 

 



 

 
 

 
 Nazwa zamówienia: Dostawa dwóch fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów przegubowych z napędem 
elektrycznym  wraz  z infrastrukturą  ładowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „Elektromobilna komunikacja 
miejska w Czechowicach-Dziedzicach”. Znak referencyjny: UE-1/2020  
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Załączniki: 

1. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - uwzględniający wprowadzone zmiany 

2. Zdjęcia terenu (odpowiedź na pytanie 45) – 13 zdjęć 

3. Mapa zasadnicza (oznaczenie miejsca posadowienia serwera)  
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