

Gostyń, dnia 01.07.2024 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.11.2024

**Do  
Wszystkich Wykonawców**

## **WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Modernizacja ulicy Poznańskiej w Gostyniu w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej.”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

#### **Dot. Projektu umowy § 13 ust 1. 3) oraz ust 1.4)**

Prosimy o zmianę w par. 13 ust. 1.3 oraz 1.4 wysokości kary umownej na:  
0,05% wartości wynagrodzenia umownego

Aktualny wymiar kar jest zdaniem Wykonawcy niezasadny i wygórowany.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wprowadza zmniejszenie kary w § 13 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy i nadaje nowe brzmienie postanowieniom § 13 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy o treści:**

**„3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych przed upływem gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;**

**4) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego, karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto.”**

### **Pytanie nr 2**

#### **Dot. projektu umowy § 13 ust. 4.**

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie umowy z maksymalnej wartości 30% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysokości kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

**Odpowiedź:**

**„Zamawiający wprowadza zmniejszenie kary w § 13 ust. 4 wzoru umowy i nadaje nowe brzmienie postanowieniom § 13 ust. 4 wzoru umowy o treści:  
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”**

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **04.07.2024 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **04.07.2024 r. o godz. 9:30**.

**Z up. Zarządu Powiatu  
(-)Magdalena Szczepaniak  
Główny specjalista**