Zatacznik nr 4 do SWZ
WZOR UMOWY na roboty budowlane

ZAWArta W dniU ...ececeveeeceece e et aeeenes - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z o. o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdwien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wyfonionej w postepowaniu
nr 9/PA/2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp)

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (Roboty) obejmujgce remont lokalu
mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Mariackiej 1A lok. 29 w Bydgoszczy, w zakresie obejmujgcym roboty w branzy
ogdlnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, na warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegbtowy zakres i sposéb wykonania Robdt okresla dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik nr 5 do
SWZ i niniejszej umowy, obejmujaca :

1) przedmiary robot
2) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz przedmiarami robdt, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy
technicznej. llosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach majg charakter wytacznie orientacyjny, zas
Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie
konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robdét stanowigcym
zatgcznik do niniejszego postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkdw, gdy
réznica miedzy iloscig jednostek przedmiarowych robdt zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscig, ktdra
okazata sie konieczna do wykonania przekracza 30%.

3) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

4) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia
ucigzliwosci prowadzenia robét. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.

5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy witasne wyrobéw/materiatdw/urzadzen wskazujgce na
konkretnego producenta s3 wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamédwienia i $wiadcza
o jakosci wyrobow/materiatéw/urzgdzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdéb nie
wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatéw/urzadzen réwnowaznych



o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robodt, posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r,,
p0z.1213 z pdin. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatacznikami oraz oferta wykonawcy) o ktédrych mowa w niniejszej umowie stajg sie
przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajéow.

9) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz pozostatg dokumentacja postepowania i uznaje je za podstawe do
realizacji Robét.

10) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn
i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wilasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéow (odpadéw)
z prowadzonych robét budowlanych i rozbiérkowych.

4. Rozwigzania rownowaine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach robét,
rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy
producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do
wykonania robdét budowlanych bedacych przedmiotem zamdéwienia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania
materiatéw i urzadzen réwnowazinych pod wzgledem parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od
zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada
dopuszczania stosowania materiatow/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Rob6t materiaty i urzgdzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (rdwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego
W postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty
opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat
(wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie réwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazaé ich
rownowazno$¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowiacej opis
przedmiotu zamodwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robdt zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci
w komunikacji do wszystkich pomieszczed znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty
budowlane.

2) Zamawiajagcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robot wszystkich elementéw
wewnetrznych/ zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie, takich
jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach
komunikacyjnych, itp. - w razie zaistnienia takiej koniecznosci ;

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych Robotach wszystkich ciggow
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach
wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikow na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robot



budowlanych
6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji Robét elektrycznych :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie Roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji
elektrycznej (wykonanie pomiarédw i sporzgdzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy
wyltgcznie przez osoby posiadajgce stosowne wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m.
in. elektroenergetyczne SEP, grupa |). Zamawiajgcy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiaréow elektrycznych
(powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we witasnym zakresie i na swoj koszt wymagany sprzet do realizacji
niniejszego zamoéwienia tj. przyrzagdy pomiarowe, ktére powinny miec certyfikat na znak bezpieczernstwa CE i by¢
oznaczone tym znakiem oraz powinny by¢é wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg
w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

7. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, ktéra petnié
bedzie funkcje kierownika robdt podczas realizacji niniejszego zamdwienia.

§2
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty w terminie do ....... dni, liczac od daty zawarcia umowy (termin

zakonczenia Robét).

2. Termin zakonczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak,
by ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do
odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia
brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakow i
wad istotnych Robot.

§3
Przekazanie placu budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczyé nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujace kierownika robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt ztozone przez kierownika robét Wykonawcy(w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie diuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem
terminowego dostarczenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy
plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy.
Brak dokumentoéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgca po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy
moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym
kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej
mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkanicow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw
poboru medidw.



7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen,
obiektow tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego Robot, Zamawiajgcy
wyznacza nastepujace osoby:

* inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych o N
¢ inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych Pe ceereenrnneeenesseeesassseesneesenenaseseesasaeans
¢ inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych p. ......cceecerveeeinecncneccnnecseensceennnnes

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie
rozliczeniowym, odbidr koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robét danej branzy, o ktdérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest rédwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych
oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie
w miejscu realizacji robét. W naradach tych oprocz kierownika robét winien réwniez uczestniczyé Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robot, jesli:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
robot, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty przy uzyciu wiasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty powinny odpowiadaé wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamoéwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate
techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajgcego jakosci Robdét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszag umowa, a zwigzane sg
z wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny badZ wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa to koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy

z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdZn. zm.), a w _szczegdlnosci jest odpowiedzialny
i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.




2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw oséb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany
chroni¢:
1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw facznosci,
2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

3) przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie
— roboty budowlane prowadzi¢ w sposob nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a
takze nie dopuszczaé do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikdw/ mieszkaricdw o planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wifasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancédw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery
telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia
minimum 10.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom
trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakoAczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin
ubezpieczenia do czasu zakoriczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1. pkt 1.

&8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamoéwienie sitami
wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéow)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdw/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych.
Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci
wynagrodzenia, je$li wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikow
konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647
§ 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy
ZAKIES PracC: oooeeeereieeicee ettt e v e e e

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu



podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i
niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) dokfadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin
zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja
prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy
wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potracanie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezenn do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust.7 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu
do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000,00 zt. Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez umaow, ktorych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla
jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnosé postanowien umowy zawartej z podwykonawcg
Z niniejszg umowag i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajacego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.



12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw;

4) Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow

5) Zamawiajagcy moze zgda¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy
i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw wykonanych przez nich robét,
ktére beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, nie stanowi
odbioru w rozumieniu par.14 umowy. Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokofu odbioru przedmiotu umowy
podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw
podwykonawczych.

8) Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do
wystawienia faktury za te roboty i Zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze
uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia
1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robot i wszelkich
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace podatek od towardw i ustug w obowigzujgcej stawce VAT
8% WYNOSI: ceerererrsnerssnssssesnnesanssnnsenns Zt, STOWNIE oo , Z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej

w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzier wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto
zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast
wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:
1) wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymog ten zostaje
spetniony takze w przypadku sporzgdzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego
polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowad zmiane
sporzadzajgc w oparciu o protokdt koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy
okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji Robot. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robot. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Doméw
Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét
i doreczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co
nastapi poiniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania
poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie
przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac¢ bezposrednio stosownie do
§ 10 lub wstrzymac stosownie do ust.7.

11. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit
i nie zaprzestat wykonywania dziatalno$ci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.



12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku
naruszenia powyziszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z
naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.
W przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajaca kwocie naliczconego podatku od towardéw i ustug
Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci,
takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do
obowiazujacych przepiséw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptata,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowosé wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdét budowlanych w catym okresie realizacji zamodwienia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do przebywani
na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia,
znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegbtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokotem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wifasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi
zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robét
zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swdj koszt ;

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510
z p6zin. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktdre bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):



a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: tynkarskie, murarskie, malarskie,
posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie $cian/sufitow, malowanie $cian/sufitéw, montaz
$cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych $cian/sufitéw, montaz stolarki otworowej,
montaz podtég, montaz ptytek i terakoty, pozostate roboty budowlane wykonczeniowe i towarzyszace;

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci
takie jak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustéow oswietleniowych, uktadanie przewoddw instalacji
elektrycznej, montaz tablic licznikowych, prace monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszace
branzy elektrycznej

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji
sanitarnych (wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplna, gazowa), montaz/wymiana urzadzen sanitarnych
(np. wanna, brodzik, kabina prysznicowa, muszla ustepowa, umywalka, zlewozmywak, baterii umywalkowej/
prysznicowej/ zlewozmywaka), montaz/podtaczenie kuchenki gazowo-elektrycznej oraz pozostate roboty
towarzyszgce i wykonczeniowe branzy instalacyjnej sanitarnej ;

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zaméwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania ich oceny

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robot)

4) W _trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w_tym wezwaniu
terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej

wskazane dowody, zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem
Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikdw) faktycznie
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktdregos z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1)
umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego
dowodoéw (dokumentdéw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umdw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktéorych mowa w pkt 4) powinny
by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 ) tj.
w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, bez numerdéw PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy,
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) 1z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy
— w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy
- w wysokos$ci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtoka poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 5 i ust.
8 - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:
1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong
W oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawa do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze faczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos$¢ z tego tytutu moze zostaé
potragcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej
umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania
Robot o0 0,2% za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych
realizacje Robot, o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrola Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%.
Obnizka wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego
wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepdw poprzedzajgcych oraz nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajgce jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce wynagrodzenia
przekazane w formie pisemnej lub droga elektroniczng za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).
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8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku kare za zwtoke, badz odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu
wykonania $wiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos$é kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14
Odbiér koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdéwionych Robét.
Czynnosci odbiorowe odbywaja sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy
oraz kierownika robdt Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokdt
koncowego odbioru Robdét. Zamawiajgcy moze odméwié¢ odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika robdt wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).
4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdét w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktoére nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstapi¢ od umowy w lub zadaé ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajagcy moze dokona¢
odbioru okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu),
badZ odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢c przewidywany
(szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,
7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy
uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robét, ewentualnie szacunkowy koszt
usuniecia brakdow/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych.
8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajacego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego

zgodnego okreslenia,
2)  w wysokosci réwnej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
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- protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
- niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az
do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy,
rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia (Roboty) tj. na wykonane roboty budowlane,
prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby oraz wbudowane lub zamontowane urzadzenia) wynosi ..........
miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru korncowego ustalonej w protokole odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujgcych Zamawiajagcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy
do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia
sie wady wyznaczajgc termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca
zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze
wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich witasciwosci, w tym wadliwosci uzytych
materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich
jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego
wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16

Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajacych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci
wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakoniczenia wykonywania robot Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robdt dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie oko-
licznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze wartos¢ robdt zaniechanych nie moze przewyiszyé 50% pierwotnej
wartosci umowy;

2) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) wykonanie roboét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powie-
rzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umo-
wy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania
robét lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warun-
kow:
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3)

4)

wynagrodzenie za wykonanie robdét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w_oparciu o sporzgdzone
przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdt zamiennych lub
dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastoso-
waniem czynnikow cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz sred-
nie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych
dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikdéw
Sekocenbud, przy czym pierwszeristwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypad-
ku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmioto-
wych cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wyko-
nawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla
danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zy-
sku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robot/ustug
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena
oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posred-
nie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu
wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez
Zamawiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wyko-
nawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

wysokos$¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w_oparciu o sporzgdzone
przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych
zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastoso-
waniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz Srednie
ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla
Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Se-
kocenbud, przy czym pierwszeristwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku
ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w  przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmioto-
wych cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie
analizy rynku i cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie sred-
nim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztow posred-
nich i zysku w przypadku sprzetu;

d) warto$é robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajgcej z polecenia zaniechania robét) nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robot, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogédw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych po-
przez zastosowanie wtasnych wspoétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach
katalogowych oraz zmiany naktaddéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci
i stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

wystgpienia przeszkody o charakterze , sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wy-
konania swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarze-
nia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po pod-
pisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonaw-
ca moze powofac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgce-
go w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla
danego miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania



3)

Swiadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosSci w sytuacji wystgpienia
klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgod-
nie z ich specyfikacjg techniczna, wiedza i sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu tech-
nologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbiorow (np.
niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie nieko-
rzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu
3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a
w szczegdlnosci:

1) opdznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub in-
nych zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepiséw po-
wszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opdzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykony-
wania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy ;

4) opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktdre to opdz-
nienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykony-
wania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czeSci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przy-
czyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia btedéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozo-
statej dokumentacji technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposéb
realizacji umowy, co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepi-
sOw;

10) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robdt),
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji
(w szczegdlnosci surowcdw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykona-
nia przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, po-
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wy-
konanie stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od
tych robdt;

13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epide-
miologicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicz-
nymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznie-
nie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

e koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych,
warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwen-
taryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infra-
strukturalnych.

UWAGA:
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We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamédwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystapienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okolicznosé Protokotu Koniecznosci, podpisanego
przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy)
i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.



Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakonczenia wykonywania umowy w spo-
séb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkéd) oraz o czas niezbedny do usunie-
cia skutkow tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zaméwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypad-
k

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub pod-
wyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie cza-
su realizacji zamoéwienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umo-
wy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzia-
nych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegol-
nosci surowcéw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnienn dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technolo-
gicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji unie-
mozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji
robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie
okreslonym prawem swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty
lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w
ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zama-
wiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zama-
wiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli
obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowié podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiany, o ktorych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przed-
miotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wyfacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgodg Zamawiajacego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do reali-
zacji umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany oséb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy be-
dzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktora bedzie posiadaé kwalifikacje potwier-
dzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co
najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,, Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za do-
Swiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polegat Wykonaweca, ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie
dysponuje juz takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowa-
niu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy;,
c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamodwienia,



d) powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonaw-
cy czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemna zgoda Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w skta-
dzie wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jed-
nego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecia istotnych aktywéw tego pod-
miotu, o ile ustalony w taki sposéb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowa-
niu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a tak-
ze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowienn umowy dotyczacych odbioréw roboét oraz uzyskiwania stosownych pozwo-
len, uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub te-
stéw w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegol-
nych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograni-
czenie lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji ad-
ministracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Za-
mawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowag Wykonawcy)
lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania umowy
przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktédrych mowa niniejszym paragrafie, wymagaja obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie moga
modyfikowaé ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do
umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos$é dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywa-
nia nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie
stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédta
finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy,
z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu
4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzystaé do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okre$lonego
w par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
obciaza przyczyna odstagpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie,a najpdiniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw
posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanychw ostatniej Informacji
o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak,
ze w przypadku gdy odstapienie nastgpito z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okre$lone wynagrodzenie
bedzie dodatkowo obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia_od Wykonawcy pod swoj dozdr miejsca realizacji robdt.

§18

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§19

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacja Zamawiajacego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec o0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
przetwarzania danych osobowych objetych skfadang oferty, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajacego oraz
o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy:
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.l wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie

z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega
wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy moga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty
elektronicznej na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl
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2) dla WYKONAWEY: (ceerririeieirieiseteiessienesseseseseseeeseenassesnsecnssnsnsanees ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone
wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania,
odstgpienia od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie
chwile podjecia préby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie witasciwym do rozpoznawania sporéow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO
KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informujemy, ze administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego
kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja Doméw Miejskich
Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych
osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla mieszkaricow/Ochrona danych
osobowych/Obowiazek informacyjny”.
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