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pomiedzy
WOJEWODZTWEM KUJAWSKO - POMORSKIM - REGIONALNYM OSRODKIEM POLITYKI SPOLECZNEJ z
siedzibg w Toruniu, Bartkiewiczéwny 93, 87-100 Torun, reprezentowanym przez:

Adama Szponke - Dyrektora Osrodka, zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”

KUJAWSKO-POMORSKIMI INWESTYCJAMI REGIONALNYMI SPOLKA  Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Torun, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu, VI
Wydziat Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000771343, REGON: 382041307,
NIP: 9562343419, kapitat zaktadowy 7 550 000,00 zt optacony w catosci, reprezentowang przez:

Jarostawa Wierskiego - Prezesa Zarzadu

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,, Wykonawcgy”

Uzyte w umowie okreslenia oznaczajq:

Projekt — Projekt realizowany przez Zamawiajgcego pod nazwa:

,Przebudowa budynkdéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby
powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osdb z Niepetnosprawnoscig.”” Inwestycja
wspotfinansowana z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet 6. Fundusze
europejskie na rzecz zwiekszenia dostepnosci regionalnej infrastruktury dla mieszkaricow Dziatanie
6.8 Inwestycje w infrastrukture spoteczna.

Wykonawca — podmiot petnigcy funkcje inwestora zastepczego nad Projektem, ktéremu udzielono
zamoéwienie ,,in house” w trybie przewidzianym w Sekcji 3.2.1. pkt 2 lit. i Wytycznych dotyczacych
kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027 z uwzglednieniem zasad udzielania tego rodzaju
zamoéwien, okreslonych w art. 241 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych.

Generalny Wykonawca — wykonawca robdét budowlanych wybrany na podstawie odrebnej umowy
przez Zamawiajacego

Zwazywszy, ze:

1. Wojewéddztwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym wspdlnikiem spétki Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne sp. z 0. 0, wobec czego Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie sprawuje nad
Wykonawcg kontrole odpowiadajgcg kontroli sprawowanej nad witasnymi jednostkami
polegajagca na dominujgcym wptywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczgce
zarzgdzania sprawami Wykonawcy,

2. Ponad 90% dziatalnosci Wykonawcy dotyczy wykonywania zadan powierzonych jej przez
Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie, co ustalono w oparciu o wiarygodng prognoze finansowa,

3. Zamawiajacy jest jednostkg organizacyjng Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego,



4.

5.

Niniejsze zamowienie spetnia przestanki, o ktéorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych w zw. z Sekcjg 3.2.1. pkt 2 lit. i Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkédw na lata 2021-2027. Uzasadnienie w postaci opinii
prawnej stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Zamoéwienie spetnia przestanki z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305).

Strony zawierajg niniejszg umowe o nastepujacej tresci:

10.

11.

§1
Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki wykonywania
czynnosci zastepstwa inwestycyjnego nad pracami obejmujgcymi przebudowe/remont
budynkéw nr 2 i 3 przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu.
Inwestor zastepczy jest podmiotem odpowiedzialnym za realizacje inwestycji zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego, Pzp, SWZ, a po uzyskaniu przez Zamawiajgcego srodkow
pochodzacych z budzetu UE - zgodnie z wymaganiami Wytycznych oraz innych dokumentéw
programowych obowigzujgcych w ramach FEdKP.
Podstawga do wykonania przedmiotu umowy beda w szczegdlnosci:
1) projekt budowlany;
2) umowa zwarta przez Zamawiajgcego z Wykonawca robét budowlanych.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje zasobami osobowymi, posiadajgcymi  odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia do petnienia funkcji inwestora zastepczego
wymienionymi w ust. 1 i czynnosci objete umowg wykonywacé bedzie przy pomocy takich oséb.
Wykonawca zobowigzuje sie zlecong funkcje inwestora zastepczego wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.
Strony ustalajg, ze do obowigzkdw Wykonawcy nalezy petny zakres czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajgcych z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Do petnienia czynnosci nadzoru inwestorskiego Wykonawca wyznacza nastepujgcg osobe:
Wykonawca nie ma prawa do zgdania od Generalnego Wykonawcy wykonania prac dodatkowych
lub zmiennych. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego.
Wykonawca nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego. Inwestor
zastepczy bedzie wykonywat czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego. Szczegdtowe petnomocnictwa dotyczace przedmiotu Umowy ustalane beda
przez strony w trakcie realizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w pracach komisji powotanych do przeglagdéw
gwarancyjnych lub rekojmi dla zrealizowanej inwestycji objetej petnionym nadzorem
inwestorskim.,
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot zamdwienia, na kwote
€O najmnigj .......... zt. na dowdd czego zobowigzuje sie przedstawié polise lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia. Jednoczesnie Wykonawca zapewnia, ze przez
caty okres obowigzywania umowy bedzie posiadat polise ubezpieczeniowg o warunkach nie
gorszych, niz polisa o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym. .

§2
Strony umowy zobowigzane s3 do:
1) aktywnego uczestnictwa i wspotpracy majacych na celu realizacje umowy;
2) wzajemnego informowania sie o koniecznosci podjecia wszelkich zmian, w tym rdowniez
dziatan naprawczych.



2. Do zakresu zadan Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy na dzien zawarcia niniejszej umowy petnej dokumentacji
projektowej, ktdrej prawidtowos¢ pozwala na realizacje Projektu;
2) kontrola i monitoring realizacji uméw zawartych w ramach realizacji Projektu;
3) udziat w roboczych spotkaniach z Wykonawcg;
4) udziat w komisjach odbioru realizacji etapéw Projektu;
)
)

Ul
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6) udzielenie niezbednych informacji i przekazanie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji
dotyczacych realizowanego Projektu;
7);

8) udziat w kontrolach prowadzonych przez organy zewnetrzne;

9) przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy lub innemu podmiotowi wskazanemu przez
Wykonawce, w wyznaczonych przez Wykonawce terminach, dokumentédw wynikajgcych z
zasad realizacji umowy oraz innych informacji, dokumentéw, wyjasniedn wskazanych przez
Wykonawce.

3. Do zakresu zadan Wykonawcy nalezy:

1) Zadania techniczne:

1.1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania inspekcji miejsca realizacji inwestycji oraz
przeprowadzenia weryfikacji pod katem zgodnosci stanu istniejgcego budynku z
dokumentacjg projektows,

1.2. sprawdzanie jakosci wykonywanych przez Generalnego Wykonawce robdét,
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, w tym nadzdér nad wykonywaniem umowy przez Wykonawce robodt
budowlanych,

1.3. nadzér nad zatrudnieniem podwykonawcéw, kontrola dokumentacji zwigzanej z
rozliczeniem podwykonawcdow zgodnie z przepisami ustawy Pzp

1.4. sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

1.5. potwierdzanie faktycznie wykonanych przez Generalnego Wykonawce robét oraz faktu
usuniecia wad,

1.6. kontrola poprawnosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu budowlanego oraz
wyceny robét,

1.7. monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji umowy harmonogramem robét,

1.8. dopuszczanie (lub odrzucanie) do stosowania materiatéw, prefabrykatéow, a takze
sprzetu, urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci materiatéw, normy i wymagania
sformutowane w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

1.9. udziat w naradach technicznych, problemowych i innych spotkaniach zwotywanych
wedtug wilasnego uznania badZz na wniosek Zamawiajacego lub Generalnego
Wykonawcy,

1.10. weryfikacja zgodnosci realizowanych robdét budowlanych z dokumentacja
projektowg, wyjasnianie tresci tej dokumentacji oraz uzgadnianie mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do wprowadzonych w projekcie,

1.11. prowadzenie dokumentacji fotograficznej Inwestycji, w tym robét zanikowych, stanu
posesji przed i po realizacji Inwestycji, kolejnych etapéw budowy itd.,

1.12. odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z dokumentacjg fotograficzng
tych robdt,

1.13. sprawdzenie obmiaru wykonanych roboét i powiadomienie Generalnego Wykonawcy o
wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu robdt niezbednych do wykonania celem



usuniecia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonania odbioru
wykonanych robét usuwajgcych wady w ciggu 7 dni od usuniecia wad,

1.14. powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich  znanych Wykonawcy roszczeniach
Generalnego Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a
stanem faktycznym na terenie budowy,

1.15. zadanie od Generalnego Wykonawcy: Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt
dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowal niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
Inwestycji lub pozwoleniem na budowe;

2) Zadania organizacyjne:

2.1. reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji prac zgodnie z projektem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
zawartg przez Zamawiajgcego z Generalnym Wykonawcg umowa,

2.2. prowadzenie inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
robot oraz wbudowywanych materiatéw i urzadzen, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej,

2.3. sprawdzenie zgodnosci z przepisami prawa, i aktualnosci uprawnien kierownika budowy
i kierownika robdt Generalnego Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od
przedtozenia tych uprawnien przez Generalnego Wykonawce do weryfikacji Wykonawcy,

2.4. rekomendowanie propozycji Generalnego Wykonawcy odnosnie zmiany kierownictwa
budowy na inne niz wskazane w ofercie Generalnego Wykonawcy,

2.5. zatwierdzenie, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
Generalnemu Wykonawcy, planu BIOZ przygotowanego przez Generalnego Wykonawce
oraz kontroli zgodnosci prowadzonych prac z planem BIOZ,

2.6. wnioskowanie do Generalnego Wykonawcy o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby
zatrudnionej przez Generalnego Wykonawce badz podwykonawce, ktérej zachowanie
zdaniem Wykonawcy lub Zamawiajgcego stwarza zagrozenie lub osoba taka jest w
sposéb oczywisty niekompetentna lub niedbata w wykonywaniu prac na danym
stanowisku,

2.7. kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

2.8. kontrolowanie przestrzegania przez Generalnego Wykonawce zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepiséw p.poz. i utrzymania porzadku na terenie budowy,

2.9. podejmowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci
robdt w sytuacjach okreslonych w warunkach umowy na roboty budowlane,

2.10. wspoétpraca w przygotowaniu materiatdbw do odbioru korcowego Projektu,
powiadomieniu wtasciwych urzeddw i instytucji o terminie odbioru koficowego oraz w
dokonaniu odbioru koicowego,

2.11. informowanie Zamawiajacego o obecnosci niezgtoszonych Podwykonawcéw na
budowie w ciggu 2 dni od powziecia informacji o obecnosci niezgtoszonych
Podwykonawcow,

2.12. dostarczanie Zamawiajgcemu w czasie trwania umowy:

a) w okresach miesiecznych — sprawozdan z postepu robdét budowlanych wraz z
dokumentacjg fotograficzng oraz sprawozdan z wykonywania obowigzkéw
Wykonawcy zawierajgcych w szczegdlnosci informacje na temat probleméw
wystepujacych na budowie, podjetych dziatan w celu ich rozwigzania, zmian w
dokumentacji projektowej, itp. - w terminie do 10-tego dnia nastepnego miesigca za
dany miesigc, sprawozdanie powinno zawieraé: - informacje dotyczgcg wykonanych
prac w trakcie raportowanego okresu i procentowego postepu prac, - informacje o
wystepujacych problemach, opis zagrozen wraz z propozycjg dziatan dla ich
wyeliminowania, - informacje o zaangazowaniu sit wykonawcy, - informacje o planie
robot na kolejny miesigc, - informacje o zaangazowaniu finansowym postepu robét, -
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9.

dokumentacje fotograficzng postepu prac, - informacje na temat braku zalegania z
ptatnosciami dla podwykonawcow,

b) raportu koricowego z wykonania umowy z uwzglednieniem nastepujgcych
elementéw: krotki opis Inwestycji, zmiany dokonane w dokumentacji projektowej,
opis organizacji i zarzgdzania umowg, zgodnos$¢ wykonania robét z zatozeniami,
osiggnieta jako$¢ robdt w zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi, ewentualne
przyczyny wystgpienia wad, analiza pfatnosci, koricowe rozliczenie ilosciowe
wykonanych robét, uwagi i wnioski, w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotowej Inwestycji. Zamawiajgcy moze
przekaza¢c Wykonawcy szczegdtowe wytyczne dotyczace sporzadzenia raportu
koncowego.

§3

Termin realizacji umowy obejmuje okres realizacji robét budowlanych tj. do dnia r. Przy
czym za date rozpoczecia petnienia przez Inwestora Zastepczego obowigzkdw przyjmuje sie dzien
zawarcia niniejszej Umowy.

Termin, wskazany w ust. 1 jest planowanym terminem zakonczenia prac budowlanych. W
przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu realizacji robdét budowlanych odpowiednio
wydtuzeniu ulegnie termin wykonywania ustugi inwestora zastepczego

W przypadku koniecznosci wydiuzenia terminu realizacji ustugi, o ktérym mowa w ust. 2,
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie - o ile wydtuzenie terminu realizacji robot
budowlanych nie jest spowodowane koniecznoscig wykonania robét dodatkowych.

Wykonawca sprawowac bedzie nadzér budowlany w wymiarze czasu zapewniajgcym petng
skutecznos¢ petnionego nadzoru inwestorskiego, dokumentujgc w dziennikach budowy
kazdorazowy pobyt na budowie poprzez dokonanie wpisu z dokonanych czynnosci.

Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci takze w okresie rekojmii i gwarancji na wykonane
roboty.

taczna kwota wynagrodzenia wynosi brutto .................. zt (stownie ............ zt 00/100).

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie kwartalnie oraz, ze

obejmuje ono wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy jakie musi poniesc
Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy w kwartalnym okresie rozliczeniowym i wyraza sie
kwotg brutto ................. 2 (STOWNIE e zt ...

Wynagrodzenie za niepetny kwartat wykonywania umowy oblicza sie proporcjonalnie.
Wykonawca wystawi faktury VAT wg ponizszego wzoru:

nabywca: Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie

siedziba: PI. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP: 956-19-69-536

ptatnik: Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej

siedziba: Bartkiewiczowny 93, 87-100 Torun

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

W przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, bez winy Wykonawcy, przystuguje mu
dodatkowe wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ zostanie okreslona w tresci aneksu do niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy pfatne bedzie
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

10. Podstawg do wyptacenia wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy bedzie:



11.

12.

1) przedtozona przez Wykonawce faktura za okres rozliczeniowy;
2) akceptacja Zamawiajgcego, ze umowa za dany okres rozliczeniowy zostata zrealizowana
prawidtowo na podstawie raportéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 p. 2.12 umowy.

Jezeli postep ptatnosci na rzez Wykonawcy jest wiekszy niz 20 punktdw procentowych wzgledem
postepu rzeczowego Projektu (wartos¢ ztozonych wnioskéw o ptatnos¢), Zamawiajgcy moze
zawiesi¢ ptatnosci za zarzadzanie, do momentu, gdy wskaznik ten spadnie ponizej 20 punktow
procentowych.

Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 10 odbywa sie na podstawie przedstawionego
stanu realizacji projektu wynikajgcego z postepu rzeczowo-finansowego projektow.
Przedmiotowa ocena bedzie dokonywana co 2 miesigce. Wstrzymanie prac budowalnych z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego stanowi podstawe do czasowego wstrzymania realizacji
niniejszej umowy. Za okres wstrzymania realizacji umowy Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.

§5
Nadzdr nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowacd bedzie: .........cccovcveeeeircrvennnne
Realizacje obowigzkéw wynikajgcych z umowy ze strony Wykonawcy, koordynowac bedzie
O kazdej zmianie oséb upowaznionych, w okresie obowigzywania niniejszej umowy Strony
poinformujg sie nawzajem pisemnie.
Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogg elektroniczng, kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w trakcie realizacji umowy
bedzie prowadzona w jezyku polskim.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wtasnymi sitami.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy oraz prawidtowe ustalenie zakresu prac i wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza,
Zze zapoznat sie szczegdétowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji oraz dokumentami
posiadanymi przez Zamawiajgcego i ww. informacje i dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej
umowy w sposOb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci bez koniecznosci
uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze w zakresie catosci dokumentacji postepowania
dotyczgcego wyboru Wykonawcy robét budowlanych (postepowanie nr D0O.2751.5.2023) nad
ktdrym bedzie sprawowany nadzor.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym, technicznym i
finansowym niezbednym do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Odpowiedzialnos$cig Inwestora Zastepczego objete sg szkody poniesione przez Zamawiajgcego,
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz prace zwigzane z
wykonaniem zadania inwestycyjnego, a w szczegdlnosci: wykonawcéw, podwykonawcéw robdt,
dostawcow - chyba, ze nie nastgpity one z winy Inwestora Zastepczego. Obowigzek Inwestora
Zastepczego zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary/kar umownych nie jest uzalezniony od
powstania szkody w interesie Zamawiajgcego.

§7
Strony zastrzegajg nastepujgce kary umowne, ktore bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:



1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto
przystugujacego Wykonawcy za okres realizacji umowy liczony do daty odstgpienia;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego innych niz okre$lonych w § 10 niniejszej umowy w wysokosci
10% tacznej kwoty wynagrodzenia brutto przystugujgcego Wykonawcy za okres realizacji
umowy liczony do daty odstgpienia;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie kazdego z punktéw przedmiotu umowy w § 2 w wysokosci 0,1% tagcznej kwoty
wynagrodzenia brutto przystugujgcego Wykonawcy za okres realizacji umowy liczony do
daty udokumentowania stwierdzonej nieprawidtowosci;

4) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku nieterminowego
wypetnienia obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy majgcych wptyw na terminowosc
sktadania przez Zamawiajgcego wnioskdw o ptatnos¢ w ramach realizacji Projektéw, w
wysokosci 0,1% tgcznej kwoty wynagrodzenia miesiecznego brutto przystugujgcego
Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej za potwierdzenie zakresu
wykonania prac budowlanych niezgodnie ze stanem faktycznym poprzez zwiekszenia lub
zmniejszenie rzeczywistego zakresu wykonanych robdét - w wysokosci 20% kwoty
przekroczenia lub pomniejszenia w stosunku do faktycznie wykonanych robét budowlanych.

taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % sumy wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 2.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych
przewyzszajacego wysokosé kar umownych do wysokosci poniesionej szkody, obejmujgcej
zardéwno strate rzeczywistg jak i utracone spodziewane korzysci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar z wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 2.

§8

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy:

1) Wykonawca przerwat realizacje umowy przez okres co najmniej 14 dni i nie wznawia realizacji
umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu;

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb nienalezyty i nie zmienit
sposobu realizacji umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze zrealizowa¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, przez ktdra
to okolicznosé rozumie sie uptyw wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu w wezwaniu.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca w takim przypadku moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez
niego w zwigzku z zawarciem i realizacjg umowy, w tym informacji o Zamawiajgcym.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego o ochronie udostepnianych informacji;

2) przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych.

Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie z obowigzku
zachowania tajemnicy jest mozliwe tylko za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.



Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nosniki oraz ich ewentualne kopie, jesli byty sporzadzane,
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjag umowy pozostajg
witasnoscia Zamawiajgcego i po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek
zwrocié je wformie przygotowanej do archiwizacji zgodnie z Instrukcjg kancelaryjng
obowigzujgcg u Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu na podstawie protokotu sporzadzonego przez
Wykonawce za pokwitowaniem najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania umowy.
Postanowienia o poufnosci, zawarte powyzej, nie bedg stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana na pisSmie przez Zamawiajgcego, jako
informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych lub juz
upublicznionych, za wyjatkiem upublicznienia na skutek bezprawnego dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych srodkéw zapewniajgcych
dochowanie wyzej wymienionej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikow i
podwykonawcdw.

Jezeli w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem umowy zaistnieje konieczno$é uzyskania
przez Wykonawce informacji niejawnych, stanowigcych tajemnice stuzbowa Zamawiajacego,
pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy spetnig wszystkie wymagania, wynikajgce
z przepisdbw powszechnie obowigzujgcych i wprowadzonych na ich podstawie regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego, niezbedne do uzyskania dostepu do tych informacji.

§10

Strony niniejszej umowy dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 3 w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyiszej, uniemozliwiajgcego wykonanie zamodwienia w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) w przypadku wystgpienia obiektywnych czynnikéw niezaleznych od Zamawiajgcego
i Wykonawcy wydtuzenia terminu realizacji Projektu,

d) gdy wystgpig obiektywne przeszkody uniemozliwiajgce realizacje zamodwienia lub
osiggniecie jego celow wedtug pierwotnie przyjetego harmonogramu realizacji
zamowienia;

2) zmiany terminu realizacji umowy, o ktdorym mowa w § 3 lub wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 4 ust. 2, w przypadku gdy:

a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

b) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a innym niz Wykonawca podmiotem,
w szczegolnosci Instytucjg Zarzadzajaca, a takze innymi instytucjami, ktére na podstawie
przepiséw prawa moga wptywaé na realizacje zamdwienia,

c¢) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych
dotyczacych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa  Kujawsko-
Pomorskiego lub wytycznych i zalecen Instytucji Zarzadzajacej, w szczegdlnosci
w zakresie sprawozdawczosci;

3) Strony zgodnie oswiadczajg, iz dokonajg zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 4 ust. 2 w wypadku wystgpienia zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT);

4) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3) obowigzywaé beda od dnia wejscia w zycie zmian,
o ktérych mowa w tym ustepie i dotyczy¢ bedg jedynie czesci wynagrodzenia naleznego
za ustugi wykonane w okresie obowigzywania tych zmian;

5) W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) wynagrodzenie Wykonawcy brutto
zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Do niniejszej umowy moga by¢ podpisywane dodatkowe porozumienia pozwalajace



na precyzyjne wykonanie jej postanowien, o ile strony uznajg to za potrzebne oraz nie bedzie to
sprzeczne z jej celem.

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wszelkich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajgcego jeden
dla Wykonawcy.

Zataczniki:
1. Projekt budowlany

Wykonawca
Zamawiajacy



