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Szacowanie wartości zamówienia  
 
 

Gmina Żukowo realizuje projekt pn. „Słoneczna Gmina – Żukowo” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.3.1 Odnawialne  źródła  
energii – wsparcie dotacyjne. Projekt polega na dostawie i montażu ekologicznych urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, 
kotłów na biomasę).  
Gmina Żukowo prowadzi postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie 
świadczenie usługi nadzoru nad montażem urządzeń OZE. 
 

Planowany zakres zadań:  
Do obowiązków inspektora montażu urządzeń OZE należeć będzie pełnienie nadzoru nad montażem 
urządzeń zgodnie z zamówieniem dostępnym pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/749078 
 
1.Do obowiązków inspektora montażu OZE w okresie poprzedzającym realizację montażu należeć 
będzie w szczególności: 
1) Przed wejściem na obiekt, inspektor nadzoru musi zapoznać się z dokumentacją projektową, z 
umową o wykonanie prac instalacyjnych, jak również z obiektem na którym ma być zamontowane 
urządzenie OZE. 
2) Inspektor nadzoru jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do inwestora o 
przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie 
stwierdzenia w dokumentacji przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji wad lub 
niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania 
innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji lub w celu 
osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów montażu. 
3) Inspektor nadzoru może wprowadzić zmiany w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i 
kierownikiem prac. 
4) Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora a dotyczących nadzorowanej 
inwestycji. 
2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji należeć będzie w 
szczególności: 
1) reprezentowanie inwestora, poprzez sprawowanie kontroli jakości wykonywanych prac, 
wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności prac z warunkami technicznymi, 
normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 
2) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z Inwestorem i Wykonawcą (wg potrzeb). 
3) kontrola zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną oraz umową, 
4) kontrola zgodności przebiegu prac z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich 
wykonania, 



   

  

 

 

 

5) kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,  
6) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 
7) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i 
zakończeniem prac, 
8) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji 
prac przez wykonawcę, 
9) sprawdzanie jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 
do stosowania w budownictwie, 
10) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 
odbiorach technicznych, odbiorach częściowych, 
11) wykonanie i przekazanie inwestorowi dokumentacji (w formie elektronicznej na płycie CD) z każdej 
wykonanej instalacji obrazującej jej wykonanie tj. min. 8 zdjęć po wykonaniu instalacji, 
12) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych, 
13) żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, 
14) udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, 
15) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót harmonogramów w 
celu ich akceptacji przez inwestora, 
16) żądanie wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i 
przepisami BHP, 
17) żądanie usunięcia z terenu realizacji prac osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 
przez wykonawcę realizującego przedmiotową inwestycję, 
18) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia prac i ich 
obmiaru, 
19) sprawdzanie wykonanych prac i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz 
poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do 
wykonania prac poprawkowych, 
20) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji 
powykonawczej i przedłożenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru 
prac oraz uczestniczenie w odbiorze, 
21) poświadczenie terminu zakończenia prac, 
22) bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji, 
23) inne zadania wynikające z przepisów prawa, 
24) W razie potrzeby wykonania prac dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia 
bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia prac już wykonanych lub uniknięcia strat, 
inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich 
prac dodatkowych. Decyzję w tej sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem. 
25) Po zakończeniu prac oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i 
sprawdzeń, inspektor montażu urządzeń OZE potwierdza w protokole odbioru zapis kierownika robót 
o gotowości obiektu lub prac do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu prac. 
26) Inspektor montażu OZE kompletuje dokumenty i zaświadczenia niezbędne do przeprowadzenia 
odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem. W/w 
dokumenty przedstawia Inwestorowi do odbioru końcowego. 
27) inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
 



   

  

 

 

 

 
 
 

Proszę o podanie wartości świadczenia nadzoru nad montażem urządzeń OZE w przeliczeniu 
na 1 szt. urządzenia, niezależnie od jego rodzaju, zamontowanego w ramach zamówienia 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/749078 . 

 
 
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 27 czerwca 2023 roku do godz. 12.00. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/749078

