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ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

Projekt wspoffinansowany ze $rodkéw Funduszu Spajnosci w ramach | osi priorytetowej
~Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Dzialanie 1.5, Efektywna dystrybucja ciepfa i chifodu™

Umowa Nr 10/ZP/EPEC/2019

zawartawdniu ... 2020 r, w Elblagu pomiedzy

Elblaskim Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z 0.0. ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblgg,
reprezentowans przez . KRS 0000127954, NIP 5780002619, wysokosd Kapitaty
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zwanymi dalej tacznie Stronami” lub kazde z osobna «Strong”.

Definicje

1. SIWZ lub Specyfikacja - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Inzynier Kontraktu (IK) — przedstawiciel Zamawiajgcego, upowazniony do reprezentowania
Zamawiajacego w trakcie realizagji Umowy, to jest Pawet Borejko, tel. 503 005 503, e-mail:
pa.borejko@wp. pl

Zamowienie — przedmiot Umowy.

Oferta - oferta zlo¥ona przez Wykonawee.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1094 r, prawo budowlane.

STWIOR - zbidr dokumentow szczegolowo opisujacy przedmiot Zamawienia, stanowiacy Zatacznik
nr2 do SIWZ.

Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Inzyniera Kontraktu, posiadajgca wazne uprawnienia
budowlane, uprawniajace do kierowania robatami bez ograniczen.

8. Harmonogram rzeczowo - finansowy — przygotowany przez Wykonawce | zaakceptowany przez
Zamawiajacego plan obrazujacy kolejnosé | czas trwania poszezegolnych czynnosci sktadajgcych
sig na Zamadwienie, uwzgledniajacy terminy umowne.

9. Roboty - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, mantazu,
remoncie |ub rozbidrce obiektu budowlanego.

| ,10. Odbiorca — podmiot korzystajacy z energii cieplnej. dostarczane] siecig cieplna, na podstawie
4 g odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.
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Odbiér — procedura, polegajaca na badaniu wykonanych Robdt przez Zamawiajacedo, z udziatemn
Wykonawcy, w zakresie ich zgednosci z Umowa, Wyrdznia sig Odbiory czgsciowe | Qdbidr koncowy.
Odbiér czesciowy - procedura, polegajaca na badaniu czesci Robot, w zakresie zgodnosci
z Umowa,

Odbiér koficowy — pracedura, polegajaca na badaniu catosci przedmiotu Umowy w zakresie jego
zgodnosci z Umowa, po przedstawieniu przez Wykonawce kom pletne] dokumentacji powykonawcze]
oraz zgloszeniu przez Wykonawce whasciwemu organowi administracyjnemu gotowosci do wydania
pozwolenia w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie i braku otrzymania sprzeciwu od wiasciwego
arganu administracyjnego.

Rozruch — zespdt czynnosci, majgcych na celu uzyskanie wymaganego efekiu pracy urzadzen, siec
i instalacii.

Przerwa w dostawie ciepta - okres wszelkich ograniczen w dostawie ciepfa do Odbiorcow
spowodowanych realizacja Robat.

Tymczasowa sie¢ cieplownicza — sie¢ stanowiaca obejscie migjsca, w ktorym prowadzone sg
Roboty, zapewniajgca dostawy ciepta do Odbiorcow.

Podwykonawca — podmiot, ktéremu Wykonawca powierza wykonanie czesci Zamowienia.

Roboty dodatkowe — roboty nieobjete Zamdwieniem, niezbgdne do jego prawidlowego wykonania,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaci niemozliwe] do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy.

Zamowienie Materialéow — dokument, w formie pisemnej, pochodzacy od sprzecawcy,
potwierdzajacy przyjecie zaméwienia na zakup materiatow niezbednych do realizacji Zamowienia,
spetniajacych warunki okreslone w dokumentacji przetargowej, a takze zaplanowany termin dostawy
na Teren budowy.

Materiaty — materiaty i urzadzenia, niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, nie uzytkowane
i nie montowane wczesnie] w zadne] instalacji, wyprodukowane nie weczesniej niz 6 miesigcy przed
momentem ich wmontowania, czy uzycia w ramach realizacji Zamowienia.

Prace przygotowawcze — odebranie od Zamawiajgcego zarejestrowanych Dziennikéw buddw na
noszczegdlne Zadania, zgloszenie do whasciwego organu administracyjnego zamiaru rozpoczecia
Robat, wytyczenie geodezyine obiektdw w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie
terenu budowy wraz z budows tymczasowych obiektow, wykonanie przytaczy do sieci infrastrukiury
techniczne] na potrzeby budowy, uzgodnienie warunkow i odbiér Tereny budowy od wiascicieli,
uzytkownikow lub zarzadcow poszczegolnych dziatek, na ktorych beds prowadzone Robotly,
wykonanie | zarchiwizowanie dokumentacji fotograficznej z faktycznego stanu Terenu budowy
i przyleghych dziatek.

Technologia sieci cieplnych — prace. polegajace na demontazu istniejace] sieci, je] utylizacji,
wymiany izolacji na rurociagach nie podlegajacych wymianie, montazu nowej sieci (prace
spawalnicze, mufowanie, taczenie instalacji alarmowej), przykrycie sieci gruntem, umoZliwiajace
uruchomienie nowowybudowane] sieci cieptownicze], potwierdzone podpisaniem protokolu Odbioru
czesciowego.

Technologia wezléw cieplnych — dostawa i montaz, wraz z uruchomieniem, wezta cieptowniczego
potwierdzone podpisaniem protokotu Odbioru czgsciowego.

Prace odtworzeniowe — prace, majace na celu przywrocenie Terenu budowy oraz terendw
przyleghych do stanu pierwotnego.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgeym a Wykonawcg.

Roboty zaniechane - roboty objete przedmiotem Zamowienia, ktore z przyczyn niezaleznych od
Wykonawey nie zostaty wykonane.

Obiekt cieptowniczy - sie¢ cieptownicza/wezly cieplne przewidziane do modernizac) | objgte
zakresem Zamdowienia.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktore] prowadzone sg Roboty, wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Zadania - czesci przeznaczonego do realizacji Zamowienia, zgodne z podziatem wg. dokumentacji
projektowe],

§ 1. Przedmiot Umowy
W owyniku przetargu Nrorej. 10/ZP/EPEC/2019, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przejmuje do

realizacji Zamowienie polegajace na ,,Modernizacji sieci cieptowniczych w Elblagu™ w 2020 r.
Wykonawca zobowigzuje sie zgodnie z Oferta do kompleksowego wykonania Zadan:



Czesé I*

Zadanie nr 2 - Siec kanatowa | napowietrzna od KP-14/A/1/ (al. Pitsudskiego), wzdiuz

ul. Legiondw, do KP-14A (ul. Niepodlegtosai),

Zadanie nr 3 - Sie¢ napowietrzna i kanatowa Dn 250 od sieci preizolowane] przy budynku przy ul,

Krdlewieckiej 130 (teren jednostki wojskowej) do KP-14/A/1/ (ul. Fitsudskiego) wraz
z siecia Dn 80/50 do budynkéw przy ul. Moniuszki 44A i B oraz likwidacja wezla
grupowego przy ul. Krolewieckie)] 1424,

Czesdé fi*

Zadanienr 7 - Siet kanalowa wzdtuz ul. Owocowej do budynku przy ul. Pionierskigj 7-11,

Zadanie nr12 - Likwidacja stacji grupowej SW - 27 {ul. Broniewskiego) wraz z budowa niezaleinych
Przytaczy wysokoparametrowych | indywidualnych weztéw cieplnych,

Zadanie nr 13 - Likwidacja stacji grupowej SWW-Zatorze (ul, Malborska) wraz z budowa niezaleznych
przytaczy wysokoparametrowych i indywidualnych weztow cieplnych,

Zadanie nr 14 - Likwidacja stacji grupowej SW-Zeglarska wraz z budowa niezaleznych preyiaozy
wysokoparametrowych i indywidualnych weztow cieplnych.

3. Zakres Robot zostat okreslony w:

3.1, projektach budowlano-wykonawczych, wraz z pozwoleniami na budowe lub zgloszeniami
robiot,

3.2, STWIOR.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego wykonad przedmiot Umowy, zgodnie
z dokumentacjg wskazana w ust. 3. obowigzujacymi przepisami, normami | zasadami wiadzy
technicznej oraz na warunkach ustalonych pomiedzy Stronami, w sposab umozliwiajacy uzyskanie
pozwolenia na uZytkowanie, w syluacii gdy jest to wymagane przepisami prawa, a takze usuniecia
wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne.

§ 2. Termin realizacji

Przekazanie Wykonawcy Obiektow cieptowniczych nastapi na padstawie protokotu podpisanego
przez osobg uprawniong po stronie Wykonawey oraz przez InZyniera Kontraktu, w terminie 14 dni
od daty zawarcia Umowy.

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu Umowy w nastgpujacych terminach:

2.1.w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy — Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu
wnioski materiatowe do zatwierdzenia:

2.2.w terminie 7 dni po zatwierdzeniu wnioskow Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
Zamowienia Materiatow w zakresie Materialdow preizolowanych oraz urzadzen | armatury
dot. budowy weztow cieplnych;

2.3.W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy - rozpoczecie Prac przygotowawczyeh;

2.4 rozpoczecie prac technologicznych sieciowych od 15.05.2020 r.

2.5.W terminie do dnia 15.06.2020 r. - przedstawienie Zamawiajacemu rekomendacji
w zakresie ewentualnych maodernizacji dla Zadania 2 i Zadania 3.

2.6, W terminie do 15.09.2020r. - wykonanie Technologii sieci cieplownicze|;

2.7.W terminie do 15.09.2020r - wykonanie Technologii weztow cieplnyeh:

2.8. W terminie do do 15.10.2020r. - wykonanie Prac odtworzeniowych:

2.9.W terminie do 30.10.2020r. - zgloszenie gotowosci do Odbioru koficowego

Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo — finansowy do akceptagji.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie podstawa do kontroli postepu Robot, W przypadku
uchybienia terminowi wskazanemu w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawea
niezwtocznie przedstawi Zamawiajacemu na pismie plan naprawczy.

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, postep wykonania przedmiotu Umowy bedzie
niewystarczajacy do terminowego zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczegdlnodei, gdy
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opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 14 (czternadcie) dni roboczych w stosunku
do termindw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, Zamawiajacy bedzie
uprawniony, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawey oséb trzecich w celu nadrobienia
opaznien oraz obcigzenia Wykonaweoy wynikajgcymi z tego kosztami.

§ 3. Narady budowy

Inzynier Kontraktu, w okresie prowadzenia Robét, organizuje. co najmniej raz w tygodniu, narade
budowy, w ktarych kierownicy budowy Wykonawcy maja obowigzek uczestniczyc. W
uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, dopuszcza sig
wyznaczenie przez Wykonawce zastepstwa kierownika budowy.

Celem narad budowy bedzie omawianie biezacych spraw, dotyczacych wykonania
i zaawansowania Robdt.

Marady beda prowadzone | protokolowane przez Inzyniera Kontraktu lub osobg wyznaczong przez
Inzyniera Kontraktu, a kopie protokolu beda sporzadzone w dwoch egzemplarzach, jeden dia
Zamawiajacego, drugi dla Wykonawcy.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego naledy.
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przekazanie Obiektow cieptowniczych,
przekazanie dokumentacji wskazanej w §1 ust. 3,
dastarczenie dziennikow budowy,

Odbiér Robot,

zaptata umdwionego wynagrodzenia.

§ 5. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca oS$wiadcza, ze posiada odpowiednie Srodki, kwalifikacie, wiedze techniczng
i uprawnienia niezbedne do realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia Obiektow cieptowniczych.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosc za jakos¢ Robot oraz zastosowanych Materialow i urzadzen,
Wykonawca oswiadcza, ze miat mozliwosé dokonania wizji lokalnej miejsc, w ktorych beda
prowadzone Roboty, w celu dokonania oceny i weryfikacji dokumentéw i informacii przekazanych
przez Zamawiajgcego, umiejscowienia instalacji, mozZliwosci urzadzenia zaplecza budowy
i zasilania w media oraz nie zgtasza w tym zakresie zastrzezen.

Wykonaweca oSwiadcza, 2e miat mozliwosé zapoznania sig z dokumentacjg wskazang w §1 ust. 3,
oraz faktycznym stanem technicznym instalacji i nieruchomosci, na ktérych beds prowadzone
Robaty i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen.

Wykonawea zobowigzuje sie wykonad przedmiot Umowy z Nowych Materiatow.

Wykonaweca ma obowigzek kazdorazowo, przed wbudowaniem, przediozyé Zamawiajgcemu
restawienie Materiatow do akceptacji, wraz z niezbednymi dokumentami materiatowymi (np.
raporty, atesty, deklaracje, certyfikaty, DTR, badania itd.).

Zaakceptowane przez Zamawiajacego zestawienie Materiatéw bedzie podstaws do wbudowania
Materialu., Czynnoscé ta (wbudowanie Materiatdw) kazdorazowo bedzie zglaszana przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz opiniowana przez whasciwego Inspekiora Nadzoru.
Materialy bedg odpowiadaly wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia, z dokumentacjg powykonawczg, dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie Materiatow oraz oswiadczen dotyczacych Materiatow
jednostkowo zastosowanych.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z dostarczong
dokumentacig | wytycznymi Zamawiajgcego. Technologia wbudowywania Materiatow powinna byc
zgodna z wymogami producentow oraz dokumentacja | odnosnymi przepisami branzowymi.
Wykonawca ponosi  catkowita | wylaczng odpowiedzialnos¢  za  szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu lub osobom trzecim bedace skutkiem prowadzenia Robot.

Wykonawea zapewni warunki bezpieczenstwa | higieny pracy swoim pracownikom oraz bedzie
prowadzil Roboty w sposéb, kiory nie zagraza bezpieczenstwu pracownikow oraz osob trzecich.
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Wykonawca, we whasnym zakresie, zorganizuje zaplecze budowy, w tym zapewni dostep do wody
i energii elektryczne], a takze poniesie ich koszt,
Wykonawca, przed rozpoczeciem Robdl, sporzadzi i przediozy Inzynierowi Kontraktu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca uzyska, w imieniu Zamawiajacego, wszelkie niezbedne decyzje. pozwolenia lub
zezwolenia niezbedne do prowadzenia Robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wiasnym zakresie zgody na zajecie, na czas
Rabot, nieruchomosci przyleghych do Terenu budowy oraz pokrycia we wiasnym zakresie kosztow
z tego wynikiych,
Wykonawca zobowigzany jest do catodoboweqgo zabezpieczenia i ochrony Terenu budowy przed
dostepem osdb trzecich, w tym mienia Zamawiajacego, znajdujgcego sie na Terenie budowy oraz
mienia wiasnego, od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporzadzenia protokoh Odbiory
koncowego. Wykonawca opracuje, w razie potrzeby, dodatkowa dokumentacje projektows
szczegdtowych rozwigzan roboczych | zabezpieczen BHP, Wykonawea, przed rozpoczeciem
wykonania Robdt oraz na kazdym etapie ich realizacji, wykona i zarchiwizuje dokumentacje
fotograficzng Terenu budowy i dziatek przylegtych. Wersja elektroniczna kompletne] dokumentacii
fotograficznej zostanie datgczona do dokumentacji powykonawcze|.
Wykonawca zobowigzuje sig, iz wszystkie osoby przebywajace na Terenie budowy z polecenia
Wykonawey, na 2adanie Zamawiajacego, wyrazg zgode na poddanie sie badaniu trzezwosci,
Wykonawca jest zobowiazany do biezacego zabezpieczania Robdt, w spasab uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie,
W zakresie wymagan BHP i ppoz. Wykonawcy i Podwykonawey zobowiazujg sig w szczegdinosci
do:
wykonywania Robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczenstwa
higieny pracy i ppoz., a takze do zapewnienia dostepnosci  udokumentowanych dowoddw
potwierdzajacych ich realizacie zgodnie z tymi przepisami:
przeszkolenia wszystkich osob realizujacych Roboty z zakresu bhp i ppoz., w tym zapoznania ich
z Instrukcjami bezpiecznego wykonywania robot (IBWR), planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (planem BIOZ). Podwykonawca zatrudniajgcy cudzoziemcow zobowiazany jest do
zapewnienia, na czas przeprowadzania szkolen oraz wydawania polecen, thumacza |ub
pracownika postugujgcego sie biegle jezykiem ojczystym cudzoziemcow, w celu zapewnienia
Zrozumienia tresci szkolen | usprawnienia komunikacji w czasie trwania Robdt. Wykonawea
zobowigzuje sig do zapewnienia wykonywania Robét wytgcznie przez osoby posiadajgce
aktualne badania lekarskie, potwierdzajace brak przeciwwskazan do ich wykonywania;
przediozenia, na kazde Zzadanie Zamawiajacego, wszelkich posiadanych decyzji, zezwolen,
zaswiadczen i innych dokumentéw poswiadczajacych spenienie wymagan, o ktérych mowa
w§ 5. ust. 21 Umowy:
wykonywania Robot maszynami | urzadzeniami sprawnymi technicznie, posiadajgcymi
deklaracjg zgodnosci potwierdzona znakiem CE oraz wyznaczania do obshugi tych maszyn osab,
ktorzy posiadajg wymagane kwalifikacje | uprawnienia:
zapewnienia wszystkim osobom wykonujgeym Roboty sprawnych  Srodkow ochrony
indywidualnej oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu ich uzytkowania i konserwacji;
wyznaczenia koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem | higieng pracy
wszystkich osob zatrudnionych przez roznych pracodawcow wykonujacych Roboty w tym
samym miejscu, zgodnie z art. 208 kodeksu pracy:
niezwlocznego zgfaszania do kierownika budowy, Inzyniera Kontraktu | Zamawiajacego
wszystkich wypadkow przy pracy zaistniatych w czasie realizacji Robdt oraz  informowania
Zamawiajgcego o dokonanych ustaleniach i podjetych zaleceniach w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zakonczenia postepowania powypadkowego;
zgtaszania Inzynierowi  Kontraktu | Zamawiajacemu wszystkich zdarzen potencjalnie
wypadkowych w terminie do 2 dni  kalendarzowych od daty ich wystapienia, wraz
z informacjg o podjetych dziataniach w zakresie wyeliminowania lub ograniczenia zagroZenia.
Wykonawea na wiasny koszt lub wiasnymi sitami dostarczy wszelkie niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy Materiaty | urzadzenia oraz wykona, a nastepnie zdemontuje wszystkie
elementy Tymczasowej sieci cieptowniczej.
Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania wszelkich srodkow niezbednych do
zabezpieczenia drdg | mostow prowadzacych na  Teren budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym przez dziatalnose Wykonawey lub jego Podwykonawey, Dziatalnose Wykonawey
lub jego Podwykonawey zwiazana z wykonywanymi Robotami, a w szczegdlnosci z transportem
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Materiatow, urzadzen i sprzetu nie moze naruszad kanstrukcji budynkow, budowli i innych obiektow

zlokalizowanych przy trasach przejazdu oraz przepisow o ochronie srodowiska.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem

geodezyjnym lub geotechnicznym. Koszty poniesione z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym drog

zanieczyszczonych przez pojazdy wyjeZzdzajace z Terenu budowy. Wykonawca ponosi z tego

tytutu petna odpowiedzialnosé przed Policja, Straza Miejska i innymi stuzbami. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu, na koszt Wykonawcy, prac porzadkowych,

o ktdrych mowa w ninigjszym ustepie, w przypadku nie wywiazywania sig ze swego abowigzku

przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowiazany do przedsiewziecia, na wiasny koszt, wszelkich niezbgdnych

czynnosci w celu utrzymania zieleni istniejgcej na Terenie budowy oraz usunigcia lub przesadzenia

whasnym staraniem drzew | krzewow w zakresie niezbednym do naleZytego wykonania przedmiotu

Zamawienia. Wykonaweca zobowigzany jest w powyzszym zakresie dokona¢ stosownych ustalen

z zarzadcami nieruchomoscei,

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania materiatow pochodzacych z rozbiorki:

a) odpady wymagajace utylizacji, nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt utylizacji pokrywa Wykonawea;

b} Wykonawca dokona wstepnej selekcji i kwalifikacii odpadéw powstalych w trakcie
realizacji Robot | przekaze je odpowiednim firmom, zajmujgcym sig zagospodarowaniem
odpadow,

c) wszelkie materiaty z rozbiorki stajg sie wilasnoscig Wykonawcy i powinny byé usuniete
z Terenu budowy,

d) koszty selekgi, zatadunku, transportu i oplat za zdeponowanie odpadédw pokrywa
Wykonawca Robot,

e) na odpady wyszczegolnione w ppkt a) Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontrakiu, na
jego wezwanie wyznaczajace termin 7 dni, karty przekazania odpadow oraz stosowne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnodci w zakresie ich odbioru | wykorzystywania, pod
rygorem naliczenia kary umaownej.

Do ohowigzkow Wykonawey bedzie takie naleZec¢ niezwloczne informowanie Zamawiajacego

o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynad na jakosé Robdt lub termin zakonczenia

Robdt, o zaistniatych na Terenie budowy kontrolach | wypadkach.

Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, przerwie Roboty na 2adanie Zamawiajacego

na czas nie diuzszy niz 14 dni oraz zabezpieczy wykonanie Robét przed ich zniszczeniem.

Wykonawca naprawi | doprowadzi Teren budowy oraz terenow przyleglych do  stanu

poprzedniego, tj. sprzed zaistnienia uszkodzen lub zniszczen, jesli w toku realizac)l Raobot nastapito

uszkodzenie lub zniszczenie terenu,

Wykonawca zobowigzuje sie do takiego wykonania przedmiotu Umowy, ktory umozliwi uzyskanie

wszystkich niezbednych odbiorow oraz decyzji administracyjnych, niezbednych do bezpiecznego

i zgodnego z prawem wiytkowania instalacji.

Wykonawca bedzie dokonywat wpisdéw z przebiegu Robdt, wraz ze wszystkimi zdarzeniami

i okoliczno$ciami mogacymi miec wphow | znaczenie dla prawidtows]j realizacji Umowy.

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu terminy odigczenia i podigczenia sieci cieplne] w zakresie

okreslonym w dokumentacji zgodnie z wytycznymi zawartymi z Zataczniku nr 12 do SIWZ.

Wykonaweca nie jest uprawniony do jakichkolwiek dziatan, ktore moglyby stwarzac zagrazenie dla

terminowe] realizacji przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci do wsirzymania Robdt lub

w jakiejkolwiek formie uzalezniania ich wykonania od otrzymania zaptaty lub zabezpieczenia

ptatnosci.

Przed rozpoczeciem realizacii Robét, Wykonawca bedzie zobowigzany do umieszczenia przy

kazdej sieci dwoch tablic informacyjnych o wspéHfinansowaniu danego Zadania z Funduszu

Spajnogci w ramach POIIS 2014-2020. Wykonawca zobowiazany jest w tym zakresie:

a) pobra¢ tablice informacyjne wraz z konstrukcja wsporcza lub tabliczki informacyjne
z magazynu na ul. Fabryczne] 3 w Elblagu (protokolarnie),

b) umiescic tablice w miejscu realizacji Zadania, na poczatku i na koncu sieci, w ten sposab,
aby moglo ja widzie¢ jak najwiece] osob (przechodnie, kierowcy). Tablice maja byé
zamontowane na konstrukcji wsporczej, ktora bedzie zamontowana w sposob zapewniajgoy
jej stabilno$é np. fundamenty z uzyciem kraweznikow. Szczegoty montazu nalezy uzgodnic

z Zamawiajacym,.
) dla Zadania budowy wezta cieplnego umieéci¢ tabliczke informacyjna na wykonanym wezle
cieplnym,
6
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d)  zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia dokumentacji fotograficzne] dziatan infarmacyjnych
przeprowadzonych zgodnie z punktami powyzej, poprzez:
aa) uzgodnienie terminu wykonywania zdje¢ ze wskazanym przedstawicielem
Zamawiajacego,
bb} umaozliwienie wykonania zdje¢ dokumentacyjnych umieszonych tablic i tabliczek
oraz postepu prac.
36. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby wszystkie osoby przebywajace na Terenie budowy
posiadaty stosowne, wyrazne oznaczenia, wskazujace na firme Wykonawey lub Podwykonawey,
37. Zapewni¢ wykonanie Robol przez osoby wskazane w wykazie osob stanowigcych Zatacznik nr 9 do
SIVWE,

§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania czesci Robét Podwykonawcom, pad
warunkiem, Ze beda oni posiadaé¢ uprawnienia i doswiadezenie niezbedne do realizacji przedmiotu
Umaowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sig do uzyskania pisemnej, pod rygorem niewaznosci Zgody
Zamawiajacego na kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcow, po uprzednim przedstawieniu
projekiu umowy z Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawca na zasadach okreslonych w ust, 7
i nastepnych.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 Roboty, musi zawieraé w sZczegolnosc
postanowienia dotyczace:

3.1.  zakresu Robét przewidzianych do wykonania,

3.2, terminu realizacji | Odbioru Robét,

3.3, wysokosci wynagrodzenia | zasad platnosci za wykonanie Robdt,
3.4, terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

4, Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie
dowoddw zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom | dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat
w realizacji odebranych Robét - jezeli ustalenia szczegdtowe w dalszej czesci Umowy nie stanowig
inaczej, jednak nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem platnodci. Dowad zaptaty ma
zawierac co najmniej podstawe jego wystawienia w postaci numeru umowy pomiedzy Wikonawey
i Podwykonawca.

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykeonawce dowoddw zaptaty, o ktorych mowa w ust 4,
wstrzymuje sie wyplate wynagrodzenia.

B. W przypadku braku udziatu Podwykonawcow w realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic oswiadczenie potwierdzajace taka okoliczno$é najpézniej na 7 dni przed terminem
platnosci,

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Zamierzajacy zawrzed¢ umoweg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, jest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu  Umowy, do przediozenia Zamawiajacemu projektu  te] umowy, przy  czym
Padwykonawea lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczyc Zgode Wykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne] z projektem Umowy, w szczegdlnosci w
zakresie przedmiotu umowy, termindw realizacji oraz platnosci. ktore musza nastepowad przed
ptatnoscia dla Wykonawey,

8. Zamawiajacy, w terminie do 30 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projekiu umaowy
0 podwykonawstwo, W przypadku zgloszenia zastrzezen, Wykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzani sa zastrzezenia te uwzglednic. Brak uwzglednienia zastrzezen rownoznaczne jest
z uznaniem, iz Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy.

Q. Niezgloszenie pisemnych zastrzezef do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1. Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
Robaoty w terminie do 30 dni.

12, Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozone] umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajaceqo.

13.  Obowigzki Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiajacego okre$lone powyzej stosuje sig takze do
Zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.

14, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
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Podwykonawcy |ub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, kidre] przedmiotemn sg Roboty, lub ktory zawart przediozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem s3 dostawy lub  ustugi,
w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonaweg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie naleZne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy., Przed dokonaniem bezposrednie] zapfaty
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawey zoloszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawoy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag. nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
infarmacii,
W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
16.1. nie dokonat bezposrednie] =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeZeli Wykonawea wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
16.2. zlodyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawey
lub dalszego Podwykonawey w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleZnej zaplaty lub podmiotu, ktdremu platnoseé sie nalezy, albo
16.3. dokona¢ bezpoSredniej] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Padwykanawea lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takie]
zaplaty.
Platnosé bezposrednia jest dokonywana przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni, od dnia
rozpatrzenia uwag.
W przypadky dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia 2z wynagrodzenia naleinego
Wykaonawey.
Wykonawca koordynuje Roboty realizowane za pomoca Podwykonawcdw oraz ponosi petng
odpowiedzialnosc za Roboty realizowane przez Podwykonawcow.
Ustanowiony przez Zamawiajacego Inzynier Kontraktu nie dopuscl do wykonania na Terenie
budowy Robdt, przez niedopuszczonych Podwykonawcaw
Wykonaweca jest odpowiedzialny za posiadanie przez Podwykonawcow waznych polis
ubezpieczeniowych od nastepstw nieszczesliwych wypadkow oraz od odpowiedzialnosc cywilng]
od ryzyk zwiazanych z realizacja niniejsze] Umowy.
W przypadku zgloszenia roszczen jakiegokolwiek Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia
w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania wszelkich platnosci
wzgledem Wykonawcy do czasu przediozenia przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawey,
o braku roszczen.
§ 7. Ubezpieczenie

W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadac ubezpieczenie od
odpowiedzialnogci cywilngj od ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy.

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac co najmnigj ryzyka dotyczace:

a) wszystkich ryzyk budowlano-montazowych [(CAR/EAR) na taczng kwote odpowiadajgcy
wysokosel wynagrodzenia brutto, naleznego Wykonawcy zgodnie z Oferta,

b) odpowiedzialnosci cywilng] zwiazanej z prowadzeniem dziatalnosci gospodarcze|, w zakresie
szkod majgtkowych lub uszkodzenia ciata osob trzecich, na laczna kwols odpowiadajgca
wysokoscl wynagrodzenia brutto, naleznege Wykonawey zgodnie z Oferty;

c) odpowiedzialnodci cywilnej pracodawcy, na taczng kwote 300.000 zt;

d) nastepstw nieszczesliwych wypadkdw, na taczng kwote 300.000 zt

Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swo] koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpeczeniowe
podwiadczone za zgodnosé z oryginatem Wykonawea, wraz z dowodami oplacenia, zlozy
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Rozdziale XIX, pkt 2.8 SIWZ.

W przypadku nieprzedstawienia umow ubezpieczenia lub nieprzedstawienia dowoddow zaptaty za
umowy ubezpieczenia Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umowne] w wysokosci
okreslone] w § 13 lub zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy,

§ 8. Odbior Robét

Roboty wykonane przez Wykonawca bedg odbierane na podstawie:
1) Odbioru czesciowego,
21 Odbioru koncowego,



10.

11.
12.

13.

14.

18.

A 1.

(A

1
%’J‘/ 1‘\‘{1{ S e

Odbiary czesciowe bedq dokonywane, ze strony Zamawiajacego, przez Inzyniera Kontraktu,

a w Qdbiorze koncowym brac bedzie udziat réwniez Zamawiajacy.

Wykonawca zglasza gotowost do Odbioru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w farmie

korespondencji e-mail na adres paczty elektroniczng Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego.

Wykonawca, wraz ze zgloszeniem Odbiory przekazuje protokolarnie komplet dokumentow

opisanych w STWIOR. Przyjecie zgloszenia Wykonawcy gotowosdci do Odbioru koncowego

nastgpuje po potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu kompletnosci dokumentacji powykonawczej.

Inzynier Kontraktu przystapi do Odbioru w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do QOdbioru i przekazaniu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.

Przed przystapieniem do Odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Inzynierowi Kantraktu:

aj oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Robét z dokumentacjg, przepisami
i obowigzujacymi warunkami technicznymi,

b} oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu | porzgdku Terenu
budowy oraz nieruchomosci przylegtych.

Odbior dokonywany jest w obecnoéci kierownika budowy.

Odbiar dokonywany jest na podstawie protokotu, w ktérym zamieszcza sie informacje o

a) zakresie Robdt podlegajaeym Odbioraw,

b) procentowym stopniu wykonania poszczegdlnych Robot, wraz ze wskazaniem jakie Roboty
nalezy jeszcze wykonac lub poprawic,

) Robotach niewykonanych,

d) dokumentacji jakg Wykonawca ma uzupetnic, lub poprawic,

Jezeli podezas Qdbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przysiugujg nastepujace
Uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
aa) Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usunigcie,
bb) W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie lub usuniecia
w sposob niezgodny z Umowa, Zamawiajacy jest uprawniony naliczyé kary
umowne na podstawie odrebnych postanowiedn Umowy oraz odstapic od
Umowy, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawey lub zlecié usuniecie wad
padmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczania
kary umownej do dnia ostatecznego usunigcia wad.
b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:
aa) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza nalezne Wykonawcy wynagrodzenie,
bb) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie w sposob zgodny z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odstapic od Umowy,
Usunigcie wad Wykonawca zgltasza w formie pisemnej |ub korespondencji e-mail da InZyniera
Kontraktu,
Usunigcie wad stwierdza protokolarnie Inzynier Kantraktu, w obecnosci kierownika budoay,
Za dzien usunigcia wady uwaZa sig dzien zgloszenia usuniecia wady Inzynierowi Kontaktu, pod
warunkiem braku zastrzezen Inzyniera Kontraktu w protokole usuniecia wad,
Za dzien Odbioru uwaza sig date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru Robdt, P
ktarym nastapi podpisanie protokotu Odbioru Robét bez uwag.
W przypadku nie zgtoszenia do Cdbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawea
zobowiazany bedzie do odkrycia Robot lub wykonania niezbednych prac umozliwiajgcyeh zbadanie
Robot. Koszty 2wigzane z powyzszym ponosi Wykonawca,
Odbidr czesciowy nie jest rownoznaczny z odbiorem Robét w rozumienia przepistw Prawa
budowlanego,

§ 8.Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie na podstawie Oferty, ryczaltowo na
kwote z podziatem na poszczegdlne Czesci i Zadania:



A). czesci |

brutto ..............
netto ...............

+ podatak VAT.....

Zadanie 2:

brutto .. ...
netto ...

+ podatek VAT......

Zadanie 3:

brutto ..............
netto ..............

+ podatek VAT......
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netto ..............

+ podatek VAT.....

Zadanie 7!

+ podatek VAT,

Zadanie 12:

+ podatek VAT..
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Zadanie 13:
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Zadanie 14:
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawey z tytutu realizacii niniejszej Umowy zostanie powiekszone
o podatek VAT naliczony zgodnie z wiasciwymi przepisami obowiazujacymi w dniu wystawienia
faktury.

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty

towarzyszqce, konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytutu prawidtowego, zgodnego z

obowiazujacymi przepisami i terminowego wykonania Umowy.

Wynagrodzenie naleine Wykonawcy podlegat bedzie pomnigjszeniu o warlosé Robadt

zaniechanych, ustalong w oparciu o zasady okreslone w § 17 ust. 4 Umnowy.

Zamawiajgcy uisci na rzecz Wykonawey 50% wynagrodzenia okreslonego w ust, 1. za kazda

Czgsc stanowiaca przedmiot Umowy, po wykonaniu przez Wykonawce zakresu Technologii sieci

cieplnyeh i Technologii weztdw cieplnych wszystkich Zadan, wehodzgeych w zakres danej Czesai.

Pozostala czesé wynagrodzenia zostanie wyptacona po Odbiorze koficowym.

Podstawe do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi tacznie:

8. prawidiowo wystawiona fakiura VAT:

b dolgczony do faktury VAT oryginat pratokotu Odbioru czeéciowego lub koficowego Robat,

& oswiadczenie kazdego z Podwykonawcow (jeZeli uczestniczyli w realizacii Robot objetych
faktura VAT) o uregulowaniu wszystkich wymagalnych naleznosci za wykonane przez nich
Roboty,

Wykonawca oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, a jego numer NIPto ...

Wynagrodzenie nalezne Whykonawcy zostanie wypltacone na wskazany numer rachunku

bankowego Wykanawcy w terminie do 30 dni liczac od daty wphywu reetelnej i wystawionej we

whasciwym terminie fakiury VAT, wraz z dokumentami towarzyszacymi.

Wykonawca o$wiadcza, e numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem zawartym w wykazie podmiotéw, o ktarym

mowa w art. 98b ust. 1 ustawy o VAT.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci odpowiadajgcej 10% ceny
calkowite] brutto podanej w Ofercie, tj.:............................... Wykonawca wnioskprzedioiyt:

Oryginat dokumentu potwierdzajacego ustanowienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy.

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest potracic wszelkie
roszczenia wobec Wykonawey, w szczegolnosci roszczenia wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, kary umowne, koszty zastepczego wykonania Umowy i
zastepczego usunigcia wad,

Jezeli Wykonawca nie uzupelnit kwoty zabezpieczenia, na wezwanie Zamawiajacego,
Zamawiajacy uprawniony jest do jej uzupetnienia z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zamawiajacy zwrocilzwolni 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmioty Umowy i uznania Umowy za nalezycie wykonang (od daty podpisania protokotu
Odbioru kohcowego bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajgcego).

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia. Zabezpieczanie to zostanie zwrdcone/zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po
zakonczeniu okresu rekajmi, pod warunkiem, iz wszelkie wady w ramach rekojmi zostana usuniete.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankows| za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

Wykonawca moze w trakcie obowiazywania umowy dowolnie zmienic forme zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na formy okreslone w rozdz. XXV pkt.2 SIWZ

5 11. Rekojmia

Strony ustalaja, iz odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzana i wynosic bedzie miesigcy, liczac od daty Odbioru koncowego.
Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z rekojmi, jezeli zglosit wade Wykonawcy przed uphywem
terminu wskazaneago w ust. 1.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogladzin, O dacie | migjscu
ogledzin Zamawiajacy infarmuje Wykonawce na 2 dni robocze przed terminem ogledzin, chyba
Ze zaistnienie wady jest oczywiste, a jej niezwloczne usuniecie jest konieczne.

Brak stawiennictwa lub odpowiedzi ze strony Wykonawcy bedzie poczytywane za przyjscie
ocdpowiedzialnosci za wystapienie wady.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez
wzgledu na wysokosd zwigzanych z tym kosztow, W przypadku awarii wphywajgce] na dostawy
ciepta termin usunigcia awarii przez Wykonawce nie moze byé diuzszy niz 24 godziny od chwili
zotoszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy. przed uphywem 24 godzin od chwili
zgloszenia, zastrzega sobie prawo, na koszt VWykonawcy, do usuniecia wady, celem
przywrdcenia dostaw ciepta o wymaganych parametrach, bez koniecznosci uzyskania zgody
sadu i bez utraty uprawnien z tytulu rekajmi.

Usuniecie wad musi byé stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia wad w
wyznaczonym terminie lub niestawienia sig na ogledziny, Zamawiajgcy usunie wady we wilasnym
zakresie | obciazy Wykonawece kosztami ich usuniecia lub powierzy usunigcie wad osobie trzecie]
i obciazy Wykonawce kosztami ich usuniecia, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu i bez
utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy, za zgoda Wykonawcy, jest uprawniony do usuniecia drobnyeh wad stwierdzonych
protokotern we whkasnym zakresie | obcigzenia kosztem ich usunigcia Wykonawceg, na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o zeszyt Sekocenbudu dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, zgodnie z zasadami z § 17 ust. 4 Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania naprawienia szkody niezaleznie od uprawnisn
wynikajacych z rekojmi.

W przypadku rozwiazania Umowy lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy zachowuje
uprawniania z rekojmi w zakresie Robot wykonanych do dnia rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy,

10. Okres rekojmi zostanie przediuzony o czas rowny sumie wszelkich okresdw usuwania wad.

a)
b)
c)

d)

§ 12, Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych w ogdlnie
ohowiazujgcych przepisach oraz gay.
Wykonawca przerwal realizacje Robdt | przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni, po wezesniejszym
pisemnym wezwaniu do niezwlocznego podjecia Robdl, w terminie nie dhuzszym niz 4 dni,
Wykonawca opoznia sie z realizacja obowigzkow wynikajacych z Umowy, badz Harmenogramu
rzeczowo-finansowego ponad 7 dni,
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi Roboty niezgodnie z Umows, po
wezesniejszym pisemnym wezwaniu do usunigcia naruszen w terminie nie krotszym niz 7,
Wykonawea nie dostarczyl potwierdzenia zawarcia umodw ubezpieczenia lub dowodow ich
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optacenia,

w razie wyslapienia istotnej zmiany okolicznosci powedujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy: odstapienie
od Umowy w tym wypadku moze nastapié w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawey,

co  najmniej dwukrotnego dokonania  przez  Zamawiajacego bezposrednie] platnosc
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 90 dni od daty powziecia
informacji o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od Umowy (z zastrzezeniem lit, e)).
W przypadku odstapienia od Umowy:

a)

b)
€)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzgdzi szczegolowy protokdt inwentaryzacji Robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty wraz z Terenem budowy na wlasny koszt,
Wykanawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z Terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§13. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

a) za wprowadzenie Podwykonawey na Teren budowy, bez zgody Zamawiajacego, w
wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
Podwykonawcy spowodowane bylo koniecznodcig natychmiastowego dziatania w celu
zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat:

b} za obecnos¢ na Terenie budowy osob w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu - w
wysokosci 1.000,00 ziotych za kazda obecnosé jedne] takiej osoby lub za brak
wyrazenia zgody na badanie alkomatem oraz 5.000,00 zlotych za kazdy kolejny opisany
wyze] przypadek, jednak tacznie nie wigcej niz 100.000,00 zt

¢l za opdZnienie w terminowym realizowaniu przedmiatu Umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za Czesc Zamowienia, ktorej dotyczy opdznienie za kazdy dzier
opoznienia, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto za Czesé Zamowienia,
ktorej dotyczy opdznienie:

d) za opdinienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi, w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego — 5000,00 zI, za kazdy dzien opoZnienia, jednak
nie wiecej niz 500 000,00z}

e) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wartos$ci wynagrodzenia Wykonawey brutto;

f} za Przerwe w dostawie ciepta diuzsza niz okreslong w Zataczniku nr 12 do SIWZ - w
kwocie 150021 za kazdg rozpoczeta godzine przerwy diuzszej niz okredlone] w
Zataczniku nr 12 do SIWZ, jednak tacznie nie wiecej niz 150 000,00 zt:

g} za opdznienie w przedstawieniu:

aa) dokumentow potwierdzajgcych zawarcie | optacenie umowy ubezpieczenia
zgodnej z Umowa - w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien opoznienia, jednak nie
wigcej niz 100.000 ztatych

bb) dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 Umowy - w wysokosei 1.000 2t za
kazdy dzien opoznienia, jednak nie wigcej niz 10 000,00z,

h) za kazdy przypadek braku obecnosci na nardzie koordynacyjne kierownika budowy -
1500,00zt jednak nie wiece] niZ tgcznie 100,000z

Kary nalezne Zamawiajacemu przewyzszajace kwote wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezacych nalenosci Wykonawcy, zostana
wptacone na rachunek Zamawiajacego w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do ich
uregulowania,

Zamawiajaey jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogolnych  odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne.

§ 14. Adres do doreczen, osoby do kontakiu

Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia itp. skiadane w zwigzku z Umowg

winny byt sporzadzane pod rygorem niewainosci na pismie i dorgczone drugie] Stronie osobiscie

i \\._I b
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lub listem polecorym na adresy Stron podane w Umowie, chyba Ze inacze] zastrzezono w tresci
Urnowy,

2. Wszelkie oéwiadczenia i korespondencja beds dorgezane Zamawiajgoemu na adres: Elblgskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z v.0. ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag,

& Wszelkie oswiadczenia | korespondencja bedg doreczane Wykonawcy na adres:

4, Ze Strony Zamawiajacego osoba do kontaktu jest: Pawel Borejko, tel. 503 005 503 e-mail:
pa.borejko@wp.pl

5. Ze Strony Wykonawecy osobg do kontaktu jest:

B. Zmiana osob ;.;nf.;-féﬁél.:.z-onych do kontakiu nie jest traktowana jako zmiana Umowy, wymaga jednak
dla swej waznosci poinformowania drugie] Strony.

§ 15, Zmiana Umowy

Zmiana postanowien Umowy jest dopuszczalna w sytuacii:

1)

o [ & ) N O
e e e e

|
—

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacie Umowy,

wystapienia rozbieznosci lub nigjasnosei w rozumieniu postanowian Umowy,

zmiany stawki podatku od towardw i ushug,

potrzeby wykonania Robot dodatkowych,

zmiany osoby petniace] funkcje Inzyniera Kontraktu,

wystgpienia okolicznosci, powodujace] koniecznose zrezygnowania przez Zamawiajacego z
realizacji czesci Robdt (Roboty zaniechane),

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi z zastrzezeniem, iz nie dolycza
sytuacji dla ktore] wystepujgce warunki atmosferyczne sg norma o danej porze roku w
nasze] szerokosci geograficzne] lub  zaistnieniem sity wyZszej, kiore uniemozliwity
prowadzenie robat budowlanych, przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie
odbiordw;

b) zmiany spowodowane warunkami geclogicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci odmienne od przyietych w dokumentacji projektowe] warunki terenowe,
istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych np. polegajgeych na usunieciu/ominigciu  nie  zinwentaryzowanych
geodezyjnie przeszkod podziemnych (betonowych lub ceglanych), nie zinwentaryzowane]
lub blednie zinwentaryzowane] infrastruktury podziemnej (np. podanie nieprawidtowych
rzednych wertykalnych iflub horyzontalnyeh infrastruktury podziemnej), w tym kanatow
cieplowniczych, siec wodociggowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnyech,
elektroenergetycznych, gazowych i innych, koniecznosci wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwiazaniach projektowych, wynikajacych z egraniczen technologicznych,
koniecznosci usuniecia elementdw zieleni;

c) zmiany bedace nastepstwem ckolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

-wstrzymanie robot decyzig Zamawiajgecego,

-koniecznosé usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w przekazane] Wykonawcy
dakumentacji projektowej;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosc
-niedotrzymanie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

-odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bladéw w dokumentac)i projektowe] przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego;
-wystapienia koniecznosci wykonania prac wynikajgcych ze zlecen organow administracii
architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanegoe, wydanych stosownie do ich
whasciwosc;

e) dziatania ,Sity WyZsze|", 1. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sig za
czynnik zaktocajacy wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy
skladaniu ofert musi byé brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o
charakterze katastrof),

fy w innych okoliczno$ciach, w ktdrych Wykonawca nie mogh wykonywac zobowigzania
umownego Z pryczyn nie lezacych po jego stronie,
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8} Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamowienia:
a) zmiany technologiczne, w szczegdlinosci:
- koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznychitechnologicznyeh niz wskazane W dokumentacii technicznej,
wsytuacji, gdyby zaslosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia:
- odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
Zrealizowania przedmiotu Umowy przy przyjetych w projekcie zatozeniach technologicznych;
- koniecznosc wykonania przedmiolu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzarn
technicznych |ub materiatowych ze wezgledu na zmiany obowigzujacego prawa.Zmiany
wskazane w niniejszym punkcie beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uZytkowania, a ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian moze poniesé¢ Zamawiajacy - wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego
powodu kosztom;
b} zmiany osobowe - zmiana osob. przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi  uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innyeh ustawach, a takze
SIWZ,

8}  Pozostate zmiany:
a) wystapienie zmiany Podwykonawcow:
b} kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do wprowadzenia niezbednych
zmian umoZliwiajgoych unikniecie zaistniatej kalizji. Wowezas wynagrodzenie przysiugujgce
Wykonawcy moze zostac zmienione, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie speinione
swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca poniést w Zwiazku z innym
sposobem wykonywania zamowienia anizeli wynikajacymi z Umowy,
c} zmiana danych dotyczacych Wykonawey, w tym zmiana numeru konta bankowego,
zmiana lokalizacji siedziby Wykonawcy, Niedopuszczalna jest  zmiana podmiotu
realizujgcego przedmiotowe zamowienie,
d) wystapienia okolicznosci, powodujacych konieczno$é  zrezygnowania  przez
Zamawiajacego z realizacji calosci lub czesci przedmiotu zamowienia,

10) Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazic zgode. Nie stanowia one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

& 16. Roboty dodatkowe

Zlecenie Robdt dodatkowych nastapi na podstawie pisemnego aneksu do Umowy po
wczesniejszym sporzadzeniu przez Inzyniera kontrakiu protokohy koniecznogci,
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane Roboty dodatkowe bedzie ustalane na
podstawie  kosztorysu sporzadzonego przez \Wykonawce | Zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, wediug zeszytow Sekocenbudu, zgodnie z § 17 ust. 4 Umowy,

§ 17. Postanowienia korcowe

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dia Wykonawcy,
Jakiekolwiek zmiany Umowy beda wazne i skuteczne pod warunkiem, ze zostana zawarte w formie
pisemne], pod rygarem niewaznosci.

Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci nie jest uprawniony
do przeniesienia praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy na osobe trzecia,

Wszelkie wyceny, w szczegolnodci w zakresie Robét dodatkowych, beds przeprowadzane w
oparciu o aktualne zeszyty Sekocenbud wediug $rednich stawek robocizny, narzutow. materiatow |
kosztu pracy sprzetu obowigzujacych w wojewddztwie Warminisko-Mazurskim.

Wierzytelnosci Wykonawey wynikajace z Umowy nie mogg byé przedstawiane do potracenia
ustawowego (art. 498 kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajacego.

Dia uniknigcia watpliwoscl Strony potwierdzaja, iz odpowiedzialno$é Wykonawey za niewykonanie
lub niewlasciwe wykonanie Umowy w okresie jej obowigzywania pozostaje w mocy pomimo
wygasniecia lub rozwigzania Umowy,

W sprawach nieunormowanych Umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i
Prawo budowlane,

Spory powstate na te realizacji Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
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10.

Zamawiajgcego.

Specyfika Istotnych Warunkdw Zamowienia wraz z zalgcznikami, na podstawie, kiorych doszlo do
zawarcia Umowy oraz Oferta stanowi integralna czesc ninigjszej Umowy, W przypadku
sprzecznosci priorytet bedzie miata Umowa.

Zalgczniki stanowia integralng czesc Umowy,

{Wikonawea) (Zamawiajgcy)

Zataczniki:

h B L3 B =

o m

SIWZ Nrrej, 10/ZP/EPEC/2019, Modernizacja sieci cieptowniczych w Elblagu” w 2020 r.,
Informacja o rozstrzygnieciu Zamawienia,

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét,

Harmonogram rzeczowo - finansowy

do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym wg. Zalgczonego wzory,

Oferta Wykonawcy,

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia,

Dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia.
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