Szczegotowe wytyczne wykonawcze realizacji

Uwaga:

Wszystkie nazwy witasne oraz produkty referencyjne zgodnie z PZP uzyte w niniejszym opracowaniu sg jedynie okresleniem
parametrow technicznych, wyznacznikiem standardu jakosci, funkcjonalnoscii estetyki, koniecznym do spetnienia i
stosowania. Produkty nalezy przyjmowac jak w opisie lub rGwnowazne o parametrach réwnych lub nie gorszych niz
proponowane.

Zamawiajacy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan,
stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci i o mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urzadzen i
podzespotéw w sposdb ograniczajgcy do minimum ilosci czesci zamiennych, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci
dziatania urzadzen.

Uwaga:

Na etapie przygotowania ofert wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy w terenie.

1. Zakres zamowienia

Zakres prac budowlanych obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, dojazdami i parkingami, doj$ciami,
elementami matej architektury, instalacjami i sieciami w obrebie w/w kwartatéw oraz zjazdy z pél inwestycyjnych na drogi, w
zakresie niezbednym do prawidfowego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdéw , decyzji i
uzgodnient umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagany minimalny zakres inwestycji, to m.in.:

- Budynki mieszkalne wraz z infrastruktura towarzyszaca

wraz z dojazdami i parkingami, dojéciami, instalacjami; Budynki w petni wyposazone, mieszkania wykonczone ,pod klucz”,
przeznaczone do wynajecia;

- Zagospodarowanie terenu.

- Budowa i przebudowa sieci i przytaczy.

W zakresie znajdujg sie Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne na terenie pola inwestycyjnego oraz w niezbednym zakresie
wykraczajgcym poza poszczegdlne pola inwestycyjne zgodnie z opiniami i decyzjami oraz warunkami przytgczenia otrzymanymi
od dostawcow medidw oraz zarzadcy drogi dla uzyskania petnej funkcjonalnosci powstatego kompleksu.

- Budowa i przebudowa ulic, chodnikéw, Sciezek rowerowych

W szczegdlnosci budowa wjazdow/zjazdéw z drog publicznych oraz budowa drog wewnetrznych, chodnikéw, ciggéw
komunikacyjnych z granicach pdl inwestycyjnych . W przypadku budowy zjazdow nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne zgody
i pozwolenia. W zakresie prac Wykonawcy jest budowa wjazdéw/zjazdow z drég a takze wykonanie wewngtrzkwartalnych
chodnikdw, ciggdw komunikacyjnych, drdg, sciezki rowerowej oraz ulic.

1.2. Zakres prac:
Sporzadzenie szczegétowego harmonogramu robot z podziatem na branze i technologiczne terminy wykonania prac.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia postanowien wynikajgcych z wydanych opinii i warunkéw technicznych oraz
zatgczonych do nich umow;

- pozyskania wtasnym staraniem wszelkich opinii i uzgodnien niezbednych do prawidtowej i kompletnej realizacji przedmiotu
zamowienia;

1.2.1. Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu dokumentacje projektowa.

1.2.1.1. Zakres prac przygotowawczych

m.in.:

- organizacja ruchu w otoczeniu budowy,

- zabezpieczenie roslinnosci przewidzianej do zachowania, usuniecie zieleni kolidujacej z inwestycja, zgodnie z projektem
gospodarki zielenig, uzyskanie zgdd na wycinke wraz z rozplanowaniem i nasadzeniem roslinnosci kompensacyjnej oraz
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przesadzanej,

- ogrodzenie placu budowy,

- urzadzenie i uzgodnienie usytuowania wszystkich elementow zaplecza budowy wraz z podtgczeniem i uzytkowaniem wody i
energii elektrycznej (konieczna wizja lokalna), w tym zaplecza dla obstugi inwestorskiej, ktérego uktad ma zostaé przedtozony
Zamawiajgcemu do jego akceptaciji.

- umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach
komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy
tablic informacyjnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- nalezy podja¢ srodki zmierzajgce do zabezpieczenia przed brudzeniem i pyleniem sgsiednich nieruchomosci oraz przed
niszczeniem drég, dojazdow i terendw przylegajgcych do terenu inwestycji.

1.2.1.2. Zakres prac budowlanych

m.in.:

- roboty instalacyjne liniowe sieciowe i przytaczy,

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- montaz fasad,

- roboty ciesielskie,

- roboty spawalnicze,

roboty izolacyjne i dekarskie,

roboty oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

- roboty montazowe budowlane,

- roboty drogowe,

- montaz dzwigdow osobowych,

- montaz wszystkich urzadzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wtasciwego funkcjonowania obiektu.
Oraz pozostate roboty budowlane niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.3. Zakres prac sanitarnych

m.in.:

- instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz z wpustami i separatorami,

- instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poz.,
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej parkingdw podziemnych,
- wentylacja hybrydowa mieszkan;

- instalacja kanalizacyjna wody deszczowej, wraz z wpustami i separatorami,

- instalacja c.o.,

- instalacja oddymiania parkingéw podziemnych,

- dostawa i wykonanie tzw. biatego montazu z bateriami i niezbednym osprzetem.

- wezty cieplne (parametry i konieczno$¢ ich wykonania zalezne sg od uzyskanych warunkéw technicznych otrzymanych od
dostawcy ciepta)

Oraz pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.4. Zakres prac elektrycznych

m.in.:

- Linie zasilajgce obiekt w energie elektryczng — na podstawie warunkdw przytgczenia wraz z rozdzielnicg gtowna,

- Zewnetrzne linie kablowe wraz z oswietleniem terenu i o$wietleniem dekoracyjnym,

- Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pomocnicze z podlicznikami- montaz rozdzielnic pomocniczych,

- Instalacja o$wietlenia podstawowego wraz z montazem opraw oswietleniowych,

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw oswietleniowych,

- Instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- Instalacja i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu ,,DVBT”

- Instalacja zasilania urzagdzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji (w przypadku koniecznosci zastosowania), wezta
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c.0., napedoéw elektrycznych urzadzen, itp.,

- instalacja zasilania tréjfazowego dla sprzetu kuchennego,

- instalacja kontroli dostepu KD,

- Ochrona p.porazeniowa, instalacja potgczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa
- Instalacja odgromowa

- Zasilanie systemow ochrony p.poz. i instalacji teletechnicznych

- Trasy kablowe

- instalacja wideodomofonowa

- naped bram garazowych na wszystkich polach,

- usuniecie wszelkiego rodzaju kolizji z istniejacg infrastrukturg w terenie.

Jak rowniez pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.5. Zagospodarowanie terenu

m.in.:

- wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji w terenie, budowa przytaczy i ich podtaczenie do budynkow zgodnie z
warunkami technicznymi uzyskanymi na etapie projektu budowlanego.

- wykonanie ogrodzenia placow zabaw,

- wykonanie nawierzchni,

- urzadzenie placéw zabaw wraz z urzgdzeniami gimnastycznymi dla dorostych,

- montaz elementdw matej architektury (tawki, kosze na Smieci, donice, lampy, stupki i szlabany ograniczajgce dostep),

- uzupetnienie ziemi, niwelacja terenu w niezbednym zakresie oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem zieleni,

- o$wietlenie zewnetrzne budynkdw i terenu,

- wiaty rowerowe — stojaki rowerowe w ilosci 1szt na 4 mieszkania,

- przygotowanie (w przypadku koniecznosci rowniez zabezpieczenie w media) terenu dla stacji roweru publicznego (Poznarski
Rower Miejski),

- $mietniki,

- na $cianach budynkow, w strefie cokotowej, zaprojektowac i wykonac¢ zamykane zawory czerpalne wody ogrodowej — zawory
te muszg by¢ oddzielnie olicznikowane zgodnie z wymaganiami Aquanet.

- usuniecie zieleni kolidujgcej z zamierzeniem inwestycyjnym i wykonanie nasadzen kompensacyjnych;

Wykonawca moze podjgé, na wtasng odpowiedzialnosé, probe przesadzenia drzew przeznaczonych do zachowania o srednicy
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i zlokalizowanych w odlegtosci nie wiekszej niz 3m od fundamentow.

Wijazdy do garazy (ponizej poziomu terenu) wykonane jako dwukierunkowe o nawierzchni karbowanej z kostki betonowej z
podgrzewang czescig zjazdowa z wbudowanym systemem odprowadzenia wéd opadowych.

1.2.1.6. Wyposazenie obiektu.
- petne wyposazenie sanitariatow (biaty montaz) — miski ustepowe, umywalki, kabiny prysznicowe z armatura, oraz zawory do

pralek,
- system informacji wizualnej.

- skrzynki na listy.

- wideodomofony,

- tablice ogtoszeniowe, wycieraczki wejsciowe itp.

- wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pozaru oraz montaz niezbednego sprzetu p.poz. (np. gasnic).
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Uwaga:

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych do wbudowania w ramach
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zapewni nadzor techniczny oraz odbidr wykonanych instalacji m.in. przez Veolia,
Aquanet, ZDM, operatora teleinformatycznego, ENEA oraz wszelkich innych wymaganych prawem stron niezbednych do
prawidtowego uzytkowania budynkéw wraz z infrastruktura.

1.2.1.7. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji.

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzglednic¢ nastepujace elementy:

- opracowanie instrukcji rozruchu-5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej-ptyta CD,

- opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu z aktualnym petnobranzowym projektem uwzgledniajgcym wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej — ptyta CD,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej mieszkan, budynkdw i innych urzadzen i obiektéw budowlanych;

- opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — 5egz. w wersji papierowej i 1 egz.

w wersji elektronicznej — ptyta CD,

- opracowanie instrukcji p.poz. i ewakuacji.

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- potwierdzenie odbioru wykonanych przyfaczy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
wymaganych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie i ztozenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajgcego, nastepnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na uzytkowanie - projekty muszg by¢ zgodne ze
wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami.

Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracowac i przedtozy¢
Zamawiajgcemu Instrukcje rozruchu obejmujgce zakresy i sposéb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdétowym
harmonogramem uruchamiania (wentylacja bytowa i pozarowa parkingdw podziemnych, wentylacja mechaniczna ustug,
windy itp.). Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem.
Wykonawca przeszkoli personel zamawiajgcego w zakresie prawidtowego uzytkowania i konserwacji wszelkich zamontowanych
urzadzen. W czasie prowadzenia rozruchu Wykonawca winien sporzgdzac raporty, a sprawozdanie po ich zakornczeniu
przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie zaswiadczenia UDT.

Sprawozdanie z rozruchu powinno zawieraé co najmniej:

- opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

- protokoty z przeprowadzenia prob koncowych,

- protokoét z zakoriczenia prac koncowych,

- wnioski z préb rozruchowych,

- eliminacja zagrozen,

- spis uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych,
- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

- inne konieczne zaswiadczenia, atesty lub uzgodnienia.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna zawiera¢ co najmniej:

- charakterystyke podstawowa obiektéw budowlanych z podziatem na czes¢ mieszkalna, ustugowa, parkingi podziemne oraz
urzadzenia i instalacje terenowe,

- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

- petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

- instrukcje stanowiskowe BHP,

- inwentaryzacje powykonawczg instalacji i robot budowlanych po zakoriczeniu budowy,

- wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwa producenta,

- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania
gwarancji oraz stosowne umowy z punktami serwisowymi, tzw. Tabela Gwarancyjna. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia w swojej cenie ofertowej koniecznosci pokrycia kosztow serwisu wbudowanych przez siebie urzadzen, dla
ktérych serwisowanie jest niezbedne dla utrzymania gwarancji przez okres co najmniej dwadch lat, chyba, ze w ofercie udzieli
on dfuzszej gwarancji. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw serwisu tzw gwarancyjnego przez
czas udzielonej gwarancji na urzadzenia);

- opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkdw awarii,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardw i innych materiatéw eksploatacyjnych,

- instrukcje eksploatacji placu zabaw,

- instrukcje eksploatacji boiska sportowego.
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Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (PDF) i edytowalnych (DWG, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ATH itp.)
Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy az do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

— Usuniecie zieleni kolidujgcej z zamierzeniem inwestycyjnym musi by¢ przeprowadzone zgodnie z projektem zieleni;
wycinki drzew i krzewow, za usuniecie ktdorych pobrana zostanie optata zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
z 25.1X. 2012 r,, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z uzyskang decyzjg administracyjna.

—  Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie odchylenia/odstepstwa od dokumentacji byty uprzednio indywidualnie uzgadniane
z Zamawiajgcym. Odstepstwo moze nastgpi¢ jedynie po przedstawieniu Zamawiajgcemu szczegdtowej analizy
wykonanej w formie pisemne] przyczyn i konsekwencji takiego odstepstwa oraz akceptacji Projektanta.

— Informacje nie zwalniajg Oferentéw z koniecznosSci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych
nie opisanych uwarunkowan. Termin wizji zostanie wskazany w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia.

— Wyposazenie podlegajgce serwisowaniu, w szczegdlnosci windy, instalacja oddymiania, instalacja wentylacji, bramy
garazowe, videodomofony z systemem kontroli dostepu oraz bramy podlegajg zatwierdzeniu Zamawiajgcego.

2.1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

- Roboty muszg by¢ zaplanowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji.
Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich
stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw,

a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.) i posiadajg wymagane
dokumenty oraz dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce.

-roboty budowlane musza by¢ wykonane w zgodnosci projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych i umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami budowlanymi i wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i umowa.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

Pod budynkami zlokalizowane bedg podziemne parkingi samochodowe dla mieszkancéw.

Nalezy wybudowac¢ miejsce rekreacji z placem zabaw, odpowiednig, zgodng z wytycznymi MPZP ilos¢ miejsc parkingowych, w
tym miejsc dla osdb niepetnosprawnych oraz elementy matej architektury takie jak tawki, donice, kosze na odpadki,
oswietlenie terenowe.

ROZDZIAt 1 - OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

- tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych,
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- tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe i higieniczno-sanitarne

Uwaga:

Zagospodarowanie placu budowy moze zmieniaé sie w poszczegdlnych fazach realizacji budowy i w takim przypadku powinno
sie przygotowac plany zagospodarowania dla kazdej z tych faz.

Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy s3: planowana technologia wykonywania robét budowlano-
montazowych, doswiadczenie Wykonawcy dotyczace organizacji budowy oraz istniejgce uwarunkowania terenowe,
komunikacyjne i prawne — uwzglednione w harmonogramach przebiegu realizacji robdét. Z harmonogramow tych wynikaja:

- kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych procesow budowlanych,

- czas wykonania procesow budowlanych.

4.1. Zapewnienie medidw na czas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich niezbednych medidw na potrzeby placu budowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediow do miejsc koniecznych dla realizacji budowy.
4.2. Ogrodzenie budowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrona przed dostepem osdb
niepowotanych. Wymagane ogrodzenie pefne panelowe.
4.3. Transport materiatow.

Materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ srodkow transportu musi zapewnic¢ terminowos$¢ wykonania robét.

4.4. Materiaty.

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany CE (tzn. dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

— oznakowany znakiem budowlanym ,,B”.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym oraz ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

W kazdym wypadku, na min 14 dni przed planowanym wykorzystaniem danego wyrobu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia ww dokumentow dotyczacych wyrobu budowlanego dopuszczonego do obrotu w Polsce. Jezeli wyrdb nie byt
uprzednio wstepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, np. w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej,
dokumenty te muszg by¢ uprzednio zaakceptowane przez Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

4.5. Sprzet.

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajnos¢ gwarantujgca terminowa realizacje i
odpowiednig jakos¢ wykonywanych robot. Park maszynowy i sprzet powinien by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i
uzytkowaniu, miec¢ zapewniong obstuge serwisowa oraz powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojazdy
winny posiada¢ wazne dokumenty rejestracyjne, potwierdzajgce pozytywny wynik badania technicznego a dzwignice i
urzadzenia cisnieniowe wazne $wiadectwo Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za whasciwy dobdr, wydajnosé i ilos¢ nalezacego do niego i jego podwykonawcéw
parku maszynowego i sprzetu.

Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wymiane lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wywierajgcego negatywny wptyw na
bezpieczenstwo obstugi, srodowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub
stwarzajgcego inne zagrozenia.

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania
budowy zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie oraz jego aktualizacji w razie potrzeby.
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Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia PINB o terminie rozpoczecia robot oraz do umieszczenia tablicy informacyjne;j
na placu budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz wytycznymi
planu BiOZ, jak rowniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcg wymogi
sanitarne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i
Srodkéw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy realizacji budowy,

- zapewnienie bezpieczenstwa publicznego osdb przebywajgcych w zasiegu oddziatywania budowy, przez:

-zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych poprzez trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczen w
poblizu robot wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkdw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu ppoz., oznaczenie
drog ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym Umowa.

Nadzor inwestorski jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym
Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

WSszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego (Personel Wykonawcy oraz — jesli nastgpi taka potrzeba - personel Zamawiajgcego)
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiadac
Swiadectwo o przeszkoleniu, ktére musi znajdowac sie w dyspozycji Kierownika Budowy, do wglgdu na kazde wezwanie
Inspektordéw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych
pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi
wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

Personel Wykonawcy i Nadzoru winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do wykonywanego
zakresu prac. Wszystkie maszyny, sprzet i urzgdzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami,
dotyczacymi BHP. Wykonawca, w miare postepu prac, musi zapewnia¢ srodki ochrony BHP.

4.7. Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych/hatasliwych pomiedzy godzing 08:00 a 20:00.
Inne prace moze wykonywac¢ w godzinach 06:00-22:00 pod nadzorem kadry kierowniczej.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej. Wymagany przepisami sprzet
przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Za straty spowodowane pozarem,
wywotanym w rezultacie realizacji robdt lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ plan ochrony przeciwpozarowej oraz plan ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z
obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie, oznakowac drogi ewakuacyjne oraz lokalizacje przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy oraz pomieszczenia zaplecza Nadzoru Inwestorskiego
w sprzet ochrony przeciwpozarowej.

4.9. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji inwestycji obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli nad utylizacjg odpaddw (zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
ochronie srodowiska j.t. Dz.U. z 2016 . poz. 672 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci w zakresie:

-ochrony powietrza,

-ochrony wod powierzchniowych i wéd gruntowych

-gospodarki odpadami

-ochrony przed hatasem

Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu $Srodowiska na terenie i
wokot budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby, zagrozenie pozarowe).

Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow,
majgcych na celu ich usuwanie na legalne sktadowisko, odpowiednie dla usuwanych odpadéw. Odpady inne niz niebezpieczne i
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obojetne oraz odpady obojetne —na sktadowisko komunalne, odpady niebezpieczne —nalezy gromadzi¢ w zamykanym
pomieszczeniu na zasadach ogdlnie obowigzujgcych dla tej grupy odpaddw, odpowiednio oznacza¢ kazdg partie, a po zebraniu
ilosci transportowej —usuwac do zaktadu przerobu odpaddéw niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy.
Niedopuszczalne jest wrzucanie odpaddw do czasowych wykopdw przed ich zasypaniem. Jezeli jest to tylko mozliwe, lokalne
urzadzenia do odzysku odpaddw powinny zosta¢ zbadane i odpowiednio zaadaptowane.

Drogi publiczne, prowadzgce do terenu budowy i bedgce wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny by¢ utrzymane w
czystosci i porzadku, wolne od odktadow i $mieci. Po zakonczeniu realizacji inwestycji — Wykonawca doprowadzi tereny
przylegajgce do pola inwestycyjnego oraz pobliskie do stanu pierwotnego.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu (pobliskiego oraz placu budowy) w czystosci w okresie
realizacji Umowy, Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzagdkowych a kosztami wykonania tej ustugi
obcigzy Wykonawce.

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozéw i barakdéw posiadajgcych pomieszczenia mieszkalne
jest niedozwolone, chyba, ze wczesniej Zamawiajgcy wyrazi na to pisemng zgode.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na budowie ewidencje odpadow.

4.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow.
Wykonawca naprawia szkody na swoj koszt.

5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszczelnienie wszelkich przejs¢ przez przegrody, m.in. za uszczelnienia pozarowe,
przeciwwodne i termiczne. W szczegdlnosci nalezy unika¢ wszelkich mostkéw termicznych.

5.1. Ogdlne wytyczne realizacji

- Wszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe,

- Wszystkie materiaty i technologie powinny posiadac przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i
certyfikaty,

- Wszystkie zmiany wzgledem rozwigzan uwzglednionych w projekcie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i Projektantem,

- Wszelkie przywotane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatéw i produktéw jednoznacznie wskazujgce na danego
producenta nalezy rozumieé¢ jako wytyczne co do minimalnych parametréow technicznych lub wytrzymatosciowych jakie
powinien posiada¢ dany element. Mozna stosowa¢ zamienne rozwigzania materiatowe i techniczne, ale o parametrach nie
gorszych niz przewidziane.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjg projektowa oraz badaniami
geotechnicznymi. Prace ziemne wymagajace oceny podfoza gruntowego pod wzgledem mozliwosci posadowienia
fundamentéw, stanu jego przygotowania w przypadku gruntdow nasypowych lub zabezpieczeniem wykopow wodami
gruntowymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu
rodzimego oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w
miare mozliwosci w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia,
a ostatnig warstwe gruntu zaleca sie wybiera¢ metodami recznymi.

5.2. Roboty betonowe

Do wykonania elementéw zelbetowych monolitycznych dopuszcza sie wytgcznie stosowanie mieszanki betonowej
wykonywanej w Wytworni (betonu towarowego). Sktad mieszkanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Produkcja mieszkanki betonowej powinna odbywac sie na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Projektanta. Na etapie
realizacji obiektow powinny by¢ wykonywane badania dostarczanej lub zamawianej mieszanki betonowej wykonywane w
niezaleznym laboratorium pod katem zgodnosci z zatozeniami projektowymi.
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Mozliwe do stosowania lub wymagane domieszki do mieszkanki powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej. Do produkcji mieszanek betonowych zaleca sie stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu. Zaleca sie stosowanie superplastyfikatorow, ktdrych stosowanie powoduje redukcje wody zarobowe;.

Zastosowana stal zbrojeniowa powinna odpowiadac wytycznym projektowym oraz wymogom stawianym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa. Szalunki
systemowe, uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym a na powierzchniach styku z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne. Zastosowane deskowania nie mogg deformowac sie na skutek zetkniecia z betonem lub pod wptywem
warunkow atmosferycznych. Deskowanie powinno byc¢ gtadkie, szczelne oraz odpowiednio sztywne.

5.3. Roboty murowe

Przy wykonywaniu robot murowanych nalezy stosowac materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng. Opracowania te, powinny takze zawiera¢ informacje o sposobie wykonania murdow i dopuszczalnych odchytkach
wykonawczych. Przy murach niekonstrukcyjnych obcigzajgcych stropy lub belki nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen belek
lub stropow wyzszych kondygnacji bez jednoczesnego przekazywania nacisku na nizsze mury.

Przy stosowaniu systemdéw murowych np. bloczki gipsowe do $cian dziatowych, catos¢ procesu wznoszenia $cian powinna by¢
realizowana w oparciu o wytyczne producenta systemu. Zapewnia to tym samym gwarancje jakg dajg deklaracje i atesty
dostarczane przez producenta danego systemu.

5.4. Roboty montazowe

Podczas trwania robot montazowych zwigzanych z montazem np. prefabrykatéw nalezy zapewnic stabilno$¢ konstrukcji we
wszystkich fazach montazu. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach co do sposobu transportu, uktadania i obcigzania elementow. Dla realizacji prac montazu prefabrykatéw
powinien by¢ wykonany projekt organizacji montazu konstrukcji.

5.5. Kontrola zgodnoéci prowadzonych robét

Na kazdym etapie prowadzenia robdt, przez caty okres prowadzenia inwestycji powinien by¢ zapewniony nadzér nad
wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbedne odbiory, ktére wymagajg potwierdzenia wpisem do dziennika budowy. W
szczegblnosci:

- Geotechniczny nadzér i odbior wykopdw fundamentowych lub stanu przygotowanych nasypow budowlanych,

- Geodezyjny pomiar usytuowania fundamentow, $cian oraz wszelkich elementéw budynku, a takze geodezyjny pomiar
powykonawczy budynku,

- Odbidr zbrojenia w elementach zelbetowych,

- Odbidr gotowych elementdw dostarczonych z wytwérni, etc.

- odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego podstepu robot.

We wszystkich budynkach danego etapu muszg by¢ stosowane te same materiaty budowlane lub z tej samej grupy, za zgoda
zamawiajgcego dopuszcza sie uzasadnione odstepstwa od tej zasady. Niedopuszczalne jest stosowanie réznigcych sie wyrobéw
lub urzadzen bez zgody zamawiajgcego, np. réznych materiatdw wykoriczeniowych na tych samych elementach w réznych

budynkach.
5.6. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz 3-dni od daty wpisu w
dzienniku budowy.

5.7. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
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Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robot, dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé wykonanych robdét z dokumentacja
projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub btedach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomic projektanta i
Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty instalacyjno-montazowe

Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.
Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnié¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

5.9 INSTALACIE:

Opomiarowanie medidw - przystosowane do rozliczana wg aktualnych przepiséw prawa energetycznego i ustaw oraz zalecen
Zamawiajgcego.

Budynki wyposazone bedg w nastepujgce instalacje:

- elektryczne:
- instalacje oswietlenia podstawowego z montazem opraw oswietleniowych,
- instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacje oswietlenia zewnetrznego i oswietlenie dekoracyjne,
- instalacje tréjfazowa zasilania,
- instalacje uziemiajgcej,
- instalacje napiecia gwarantowanego,
- instalacje odgromowa,
- system ochrony przed skutkami przepiec i porazenia pragdem,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje zasilania urzadzen innych branz,
- instalacje detekcji w parkingach podziemnych
- instalacje wideodomofonowag z funkcjg dzwonka
- teletechniczne:
- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych wazniejszych urzgdzen sprowadzona do pom. administracji lub
pom.technicznych
- instalacja kontroli dostepu KD,
- instalacja DVBT
- instalacja LAN
- instalacja $wiattowodowa
- instalacja telewizji kablowej

- sanitarne:
- instalacja grzewcza,
- instalacje wod.-kan.:
- woda zimna,
- woda ciepta, cyrkulacja cieptej wody
- kanalizacja sanitarna, wraz z wpustami i separatorami,
- kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode z dachu, z wpustami i separatorami
- woda na cele p.poz.
- biaty montaz z osprzetem,
- instalacja wentylacji i klimatyzacji (klimatyzacja w pdzniejszym etapie),
- CO, CW
-instalacja oddymiania,
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- orurowanie pod instalacje klimatyzacji (freon)
- ogrzewanie instalacji, w tym — hydrantéw w parkingu podziemnym

5.10. Instalacje elektryczne i niskoprgdowe.

5.10.1. Demontaze

Ewentualne istniejgce przytgcza i sieci zewnetrzne nalezy zdemontowac lub przebudowaé w uzgodnieniu z Wtascicielami.

Uwaga:

Projekty i wartosci mocy zasilania podstawowego i rezerwowego nalezy uzgodnic z Dostawcg energii elektrycznej.

W przypadku gdy posiadane przez zamawiajgcego Warunki Przytgczenia stracg swojg waznosc lub moce przytaczeniowe
zmienig swojg warto$¢ na skutek zmian wykonanych na etapie projektu budowlanego Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
ma obowigzek Wystgpi¢ o nowe Warunki techniczne przytgczenia do sieci lub zaktualizowac te, ktére Zamawiajgcy posiada.
Zamawiajgcy ma obowigzek udzieli¢ odpowiednich petnomocnictw oraz dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce prawo do
dysponowania nieruchomoscia.

5.10.2 Rozdzielnice administracyjne RA

Rozdzielnice wykona¢ w obudowie izolacyjnej z drzwiami petnymi.

5.10.3. Tablica zasilajgco-sterujgca wezta cieplnego

Tablice wykonac zgodnie z wytycznymi Dostawcy ciepta (np. niezalezne olicznikowanie wezta itd.).
Projekt rozdzielnicy wezta cieplnego bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania, — jako integralna czesS¢ projektu wezta
cieplnego.

5.10.4. Zasilanie urzadzen wentylacji bytowej

Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen i wytycznymi branzowymi.
Wentylacja bytowa parkingu musi by¢ wytgczona w czasie dziatania systemu oddymiania.

5.10.5. Instalacja elektryczne w parkingu podziemnym

Instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych pod stropem parkingu oraz pod tynkiem. W parkingu podziemnym trasy kablowe
zabezpieczy¢ przez zastosowanie pokryw na kable.

5.10.6. Prowadzenie kabli i przewoddw systemdw niskopradowych

Kable i przewody systemoéw niskopradowych prowadzi¢ w odlegtosci min 30cm od tras linii zasilajgcych w oddzielnych
korytkach.

5.10.7. Instalacja gniazd wtykowych administracyjnych

Na parterze kazdej klatki schodowej zamykane gniazdo elektryczne, podtgczone do instalacji administracyjnej;

5.10.8. Instalacja oswietlenia ogdlnego klatek schodowych i korytarzy

Instalacje zasili¢ z rozdzielnic administracyjnych RA.
Stosowac oprawy energooszczedne typu LED, minimalne wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN-12464-
1:2012.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP - wyposazone w inwerter umozliwiajgcy prace cztonu
awaryjnego oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wtasciwymi piktogramami przeznaczone do pracy ciagtej lub znaki.
Minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego — 1,0 Ix przy urzadzeniach ppoz. 5Ix.

5.10.9. Instalacja elektryczne w mieszkaniach

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem przewodami opisanymi na schematach ideowych tablic TM.

5.10.10. Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemiajgcg wykonaé, jako uziom fundamentowy bednarka ocynkowang min Fe/Zn 30x4mm.
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Jako dodatkowy uziom wykorzystaé bednarke prowadzong wspdlnie z kablami zasilajgcymi i kablami o$wietlenia terenu.
W razie koniecznosci stosowac dodatkowe uziomy szpilkowe z preta ocynkowanego @16mm.

Instalacje uziemien ochronnych budynku wykona¢ bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm prowadzong na wspornikach w
szachcie instalacyjnym wspdlnie z WLZ.

5.10.11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona podstawowa) oraz
stosowanie obuddw i oston o odpowiednim stopniu ochrony. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez
zastosowanie wytgcznikow roznicowo prgdowych o znamionowym pradzie roznicowopragdowym 30 mA oraz przez stosowanie
potaczen wyréwnawczych.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé w miare potrzeb dostosowujgc je do instalowanych urzgdzen.

Lokalne pofgczenia wyréwnawcze wykona¢ wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych.

5.10.12. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢ w rozdzielnicach zasilajgcych nalezy zainstalowac warystorowe
ograniczniki przepiec¢ klasy B+C, zapewniajgcy ochrone na poziomie 1,2kV.
Ochronniki potgczy¢ z szynami uziemiajgcymi.

5.10.13. Badania i proby

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61:2000 oraz ,Warunkow

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Instalacje elektryczne” a w szczegdlnosci:
- Ogledziny instalacji

Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego

Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

Pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych w tym przewodow wyréwnawczych

Pomiary rezystancji izolacji instalacji

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania

Pomiary rezystancji uziemienia

Sprawdzenie biegunowosci

Sprawdzenie skutkéw cieplnych

Pomiary spadkéw napiec

Pomiary aparatéw RCD

Pomiary instalacji uziemiajgcej i odgromowej

Pomiary przepustowosci instalacji

Sprawdzenie stabilnosci dziatania systemu w rzeczywistych warunkach pracy.

5.10.14. Wymagania odnosnie odbioru instalacji

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci wykonawcy.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow oraz uziemien
instalacji i aparatow,

zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pragdem elektrycznym nalezy dokonad dla
wszystkich obwoddw montowanej instalacji elektrycznej (od ztgcza do gniazd wtykowych i odbiornikéw energii
elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie
protokotu odbioru instalacji elektrycznej.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,

- dziennik budowy

- protokoty z ogledzin pomiardéw i prob

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen elektrycznych.
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Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg techniczng, normami i
certyfikatami, instrukcjami producentow,
- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
- poprawnosci prowadzenia kabli i przewodow oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,
- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,
- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do warunkdéw srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania.
- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskdw itp.
- prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
- prawidtowosci oznaczenia przewodoéw neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,
- prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdow ochrony od wptywow zewnetrznych,
- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji techniczne;j.
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed uruchomieniem
instalacji wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i
sygnalizacyjne. Nastawy tych urzagdzen powinny zapewnia¢ prawidtows ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od normalnych
warunkow pracy. Instalacje mozna uznaé za uruchomiong, gdy wszystkie urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzadzono
protokdt uruchomienia, w ktérym miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji.
Wszelkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujgcymi normami Unii Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy
zachowaniu przepiséw BHP.

5.10.15. Instalacje sanitarne

Instalacje w obrebie parkingdw podziemnych wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych, z podwdjng warstwa ocynku,
izolowanych termicznie piankg PU w folii ochronnej oraz zabezpieczone (na catej dtugosci) kablami grzejnymi.

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowa realizowane bedzie za pomocg kompaktowych weztéw cieplnych.

5.10.15.1. Kanalizacja wewnetrzna

Przewoddéw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng
nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +459C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Na pionach w czesciach niemieszkalnych, np. w strefie parkingdw stosowac czyszczaki. Instalacje podposadzkowg takze
wyposazy¢ w czyszczaki i rewizje w odlegtosciach maks. 50 m.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypkg 20+30 cm ponad goérng krawedz rury.
Rury faczy¢ na szczelne potgczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu. Rury uktada¢ na
podsypce piaskowe] , obsypane i zasypane gruntem nawiezionym do warstwy min. 0,3 m, zageszczonym do wartosci Is=0,97.
Przejscia ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ systemowymi obejmami gazoszczelnymi.

Spadki przewoddéw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow
dla przewodow poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytow [m]
50-110 1,0
>110 1,25
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Sieci zewnetrzne kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla —studnie, wiazy (ze wskazaniem na zeliwnobetonowe), klasy wtazow,
zgodnie z wymaganiami Aquanet SA i Zamawiajgcego.

5.10.15.2. Informacje wstepne

W zakresie instalacji wentylacji wystepuje wyrazny rozdziat pomiedzy zaprojektowanymi uktadami wentylacji w czesci
parkingowej oraz w czesci mieszkaniowej.

5.10.15.3. Zabezpieczenie przed hatasem

Zastosowane urzgdzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogdéw normy PN-87/B-02151:1987.
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:

- ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych

- centrala wentylacyjna z obudowag izolowana akustycznie

- centrala posadowiona na podktadkach antywibracyjnych

- taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

- izolacja akustyczna kanatéw

5.10.15.4. Wymogi energetyczne urzgdzen wentylacyjnych.

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne powinny spetnia¢ wymogi energooszczednosci Dyrektywu KE dotyczgcej Ekoprojektu
(Rozporzadzenie Komisji UE nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy PE 2009/125/WE.)

6. WYPOSAZENIE

6.1. Wyposazenie dotyczace mieszkan specjalnych — wedtug odrebnego zatgcznika

6.2. Wyposazenie z zakresu instalacji sanitarnych

Wyposazenie tazienkii WC (jesli wystepuje) - podejscia wodno-kanalizacyjne, zawdr czerpalny i spust wody do pralki
automatycznej, biaty montaz: miska ustepowa na stelazu, zbiornik do sptukiwania wody, umywalka ceramiczna, prysznic z
kabing o wymiarach 90*90cm. Armatura wraz z syfonami i bateriami;

- grzejniki zamontowane na state na instalacji grzewczej — ptytowe konwektorowe w kolorze biatym, typowe, wyposazone
w gtowice termostatyczne klasy , danfoss”. W tazienkach grzejniki drabinkowe. Podejscia do grzejnikow wychodzgce ze
Scian.

- wyposazenie kuchni - przytgcza do zlewozmywaka, zmywarki, okapu, zlewozmywak stalowy wpuszczany wraz z baterig i
syfonem; zlewozmywak 2-komorowy lub 1 komorowy z ociekaczem, z baterig stojgca, przytaczony do instalacji wod.-kan.,
wpuszczany ze stali nierdzewnej, o rozmiarach min 50x80x12,w komplecie z otworem montazowym pod baterie. Bateria
zlewozmywakowa -obrotowa wylewka (pozostate parametry jak dla baterii umywalkowej);

- wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do zmywarki do naczyi w kuchni, pozostawi¢ podejscia wody i kanalizacji
do zmywarki zakoriczone zaworami.

- wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do pralki w fazience, pozostawi¢ podejscia wody i kanalizacji do pralki
zakoriczone zaworami.

- miska ustepowa ceramiczna , wiszgca na stelazu, sptuczka podtynkowa, deska sedesowa twarda, zawiasy deski metalowe,
mechanizm sptukujgcy dwubiegowy (3/6 1);

- umywalka ceramiczna typ klasyczny klasy Koto lub réwnowaznej, wym. >50x42 cm, biata z otworem na baterie, z otworem
przelewowym, mocowana na srubach z syfonem z PCW, maskowana poétpostumentem z korkiem napetniajgco -spustowym
(lub system Klik- Klak)

- bateria stojgca z mieszaczem jednodzwigniowa, montaz jednootworowy z gtowicg ceramiczng, perlatorem z zestawem
odptywowym z dragzkiem pocigganym, wysokos¢ korpusu >120, zasieg wylewki >120 mm z elastycznymi wezykami
przytgczeniowymi, kolor: chrom (powtoka chromowa) wylewka stata

- bateria natryskowa Scienna- parametry jw.; wyjscie weza natryskowego dolne z uchwytem natrysku; srednica stuchawki
prysznicowej min. 10cm, wielofunkcyjna;

Wszystkie zastosowane baterie nie mogg miec innej niz | klasa gto$nosci wg. normy DIN624109
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kabina prysznicowa z brodzikiem i baterig $cienng - brodzik akrylowy na postumencie ze styroduru z obudowa akrylowg,
gtebokos¢ 150mm, ze stelazem i obudowa, srednica odptywu >52mm, kabina 90x90, wysokos¢ >1850mm, szerokos¢
wejscia min 600mm, kolor profili biaty, wzér szyby - matowy, do uzgodnienia, szyba z polistyrenu, system jezdny suwakowy,
drzwi rozsuwane;

Wyposazenie z zakresu instalacji elektrycznych:
Ztacze do tréjfazowej kuchenki elektrycznej w kazdej z kuchni/ aneksie kuchennym, kuchenki ceramiczne
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7. SZCZEGOtOWE WYTYCZNE DLA POMIESZCZEN.

Typ powierzchni

Typ pomieszczen
/ nazwa

Posadzka

Sufit

Sciany wewnetrzne

Oktadziny, zabudowy i inne

pom. techniczne i

pom. techniczne,

posadzka betonowa utwardzona

konstrukcyjny, tynk cem - wap.

tynk cem.-wap kategorii 3.-

Instalacje prowadzone

pomocnicze porzadkowe, powierzchniowo lub pokryta kategorii 3 .bez gtadzi, gruntowanie, bez gtadzi, gruntowanie malowanie | natynkowo
gospodarcze powtoka zywiczng, tatwo zmywalng : malowanie 2xfarbg akrylowa lub 2xfarbg akrylowa. Przed
opcjonalnie gres z cokotem z tego zgodnie z wymaganiami izolacji malowaniem $ciane zagruntowac
pomieszczenia | s3mego materiatu. Odptyw w termicznych. Przed malowaniem Instalacje prowadzone
na wozki podtodze. zagruntowad podtynkowo
parkingi zjazdy do podgrzewana kostka betonowa Sufit ma spetnia¢ wymogi akustyczne, |Zabezpieczone przeciwwilgociowo Narozniki Scian i stupy
podziemne parkingéw nawierzchnia karbowana, kostka o Pod budynkami wetna z tynkiem (wodoodporne), malowane farbg, malowane: z6tto-czarne pasy

podziemnych

naprzemiennej grubosci 6cm i 8cm.

cienkowarstwowym lub natryskowo
np. STOP TERM KD. Przed
malowaniem zagruntowac

Przed malowaniem s$ciane
zagruntowac

parkingi
podziemne

Wykonriczenie kostka betonowa,
malowanie Systemu Informacji
Wizualnej, organizacji ruchu i
oznaczen miejsc parkingowych.

Sufit ma spetnia¢ wymogi akustyczne,
Pod budynkami wetna z tynkiem
cienkowarstwowym lub natryskowo
np. STOP TERM KD. Przed
malowaniem zagruntowac.
Malowanie farba emulsyjna lub
akrylowa na biato

Wyréwnane, malowane farbg
elewacyjng akrylowg, Przed
malowaniem sciane zagruntowac

ostrzegawcze, zgodnie z
projektem Systemu Informacji
Wizualnej; narozniki Scian i
stupdw oraz inne przeszkody w
ruchu, n.p. przewody
instalacyjne, hydranty itp.
zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym
przez pojazdy poprzez
wykonanie odbojdéw;
oznakowanie awaryjne,
podséwietlane
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Typ powierzchni

Typ pomieszczen
/ nazwa

Posadzka

Sufit

Sciany wewnetrzne

Oktadziny, zabudowy i inne

Klatki schodowe

klatki schodowe
i przedsionki

Granitogres, zalecana klasa
antyposlizgowosci R10, nasigkliwos¢
grupa |, Scieralnos¢ - klasa 4,
krawedzie stopnic antyposlizgowe,
np. ryflowane, cokoliki zlicowac z
tynkiem

tynk maszynowy gipsowy (KAT.4) i
Malowanie farba emulsyjna lub
akrylowa na biato. Przed malowaniem
zagruntowac

tynki maszynowe gipsowe, lub
Cementowo- Wapienne w zaleznosci
od wymogow akustycznych sciany
(KAT.4), gruntowane i malowane
farbg emulsyjng i lakierowane lub
malowane farbg lateksowa lub inne
fatwo zmywalne na petng wysokos¢.,
Przed malowaniem sciane
zagruntowac.

Jesli wiatrotapy nie sg ogrzewane, na
styku ze $ciang pomieszczenia
ogrzewanego izolacja termiczna.

przed wejsciem do kazdego z
wiatrotapow w budynkach
wycieraczki stalowe, typowe z
kratki; balustrady wewnetrzne
stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane i
malowane proszkowo lub ze
stali nierdzewnej, montowane
do policzka schodow.
Pochwyty z materiatu
identycznego jak w
balustradach, mocowane do
Scian.

cichobiezne dzwigi
wyposazone w UPS;

system kluczy dopasowany do
funkcji drzwi; mozliwosé
otwierania kartg; skrzynki
pocztowe, zamykana tablica
ogtoszen o wymiarach min.
100*120cm

Mieszkania

Kuchnia/aneks
kuchenny

granitogres; nasigkliwos¢ grupa |,
Scieralnosc kI - 1V, nasigkliwos¢ 2-
4 %, wytrzymatosc na zginanie min.
35 MPa, odpowiednia izolacja
przeciwwodna posadzek i $cian w
obrebie armatury sanitarnej; Tasmy
izolacyjne na styku $ciana- podtoga.

tynki wewnetrzne scian i sufitow
maszynowe gipsowe lub Cementowo-
Wapienne w zaleznosci od wymogow
akustycznych $ciany (KAT.4), min
grubos¢ okoto 1,2cm pozwalajgca na
pokrycie instalacji elektrycznych min
0,5cm otuling (lub wedtug wytycznych
wykonawczych montazu $cian);
gruntowanie malowanie scian i
sufitow - farba emulsyjna biata

tynki jak w pokojach, i; gruntowanie
malowanie $cian i sufitéw - farba
emulsyjna biata;
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Szczegbtowe wytyczne wykonawcze realizacji

Typ powierzchni | Typ pomieszczen Posadzka Sufit Sciany wewnetrzne Oktadziny, zabudowy i inne
/ nazwa
pokoje panele podtogowe- panele tynki wewnetrzne sufitbw maszynowe | Sciany wewnetrzne - murowane
drewnopodobne, laminowane, o gipsowe lub Cementowo- Wapienne pokryte tynkiem maszynowym?
wyzszym stopniu scieralnosci (klasa | w zalezno$ci od wymogow gipsowym lub Cementowo-
Scieralnosci AC4), laminowane, akustycznych sciany (KAT.4), min Wapienne w zaleznosci od wymogow
mocowane na zamki, listwy grubos ¢ okoto 1,2cm pozwalajgca na | akustycznych $ciany (KAT.4),
przyscienne demontowane z takg pokrycie instalacji elektrycznych min opcjonalnie szpachlowane,
sama fakturg materiatu; 0,5cm otuling (lub wedtug wytycznych | pomalowane biata farba emulsyjna
gr. min 8mm na podktadach wykonawczych montazu scian); lub z ptyt kartonowo- gipsowych
akustycznych np z ptyt widrowych, szpachlowane pomalowane biatg
folia na zaktad farbg emulsyjng lub bloczkéw
gipsowych typu ProMonta,
szpachlowanie,
tazienka granitogres; nasigkliwos¢ grupa | tynki wewnetrzne sufitow maszynowe | sciany w tazience i WC (jesli

(Scieralnosc kLI - IV, nasigkliwos¢ 2-
4 %, wytrzymatos¢ na zginanie min.
35 MPa, cokoliki wys. okoto 7 cm
zlicowane z tynkiem, w
pomieszczeniach mokrych
odpowiednia izolacja przeciwwodna
posadzek i $cian w obrebie armatury
sanitarnej; Tasmy uszczelniajgce na
styku posadzka i Sciany.

gipsowe lub Cementowo wapienny w
zaleznosci od wymogdw akustycznych
Sciany (KAT.4),, min grubos¢ okoto
1,2cm pozwalajgca na pokrycie
instalacji elektrycznych min 0,5cm
otuling;

Sciany gruntowane i malowane

wystepuje) - murowane jw.
tynkowane lub szpachlowane,
niemalowane lub z ptyt kartonowo-
gipsowych, izolacja
przeciwwilgociowa, grunt ; Sciany w
tazienkach gruntowane - ptytki
ceramiczne Scienne do petnej
wysokosci tynki jak w innych
pomieszczeniach mieszkalnych;
Malowane farbg do pomieszczen
mokrych.

W przypadku ustug: wysokosc
glazury 2,1m pozostata powierzchnia
tynkowana, gruntowana i malowana
farbg do pomieszczerh mokrych.
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Szczegbtowe wytyczne wykonawcze realizacji

Typ powierzchni | Typ pomieszczen Posadzka Sufit Sciany wewnetrzne Oktadziny, zabudowy i inne
/ nazwa
przedpokaj granitogres; nasigkliwos¢ grupa |, tynki wewnetrzne sufitdw maszynowe | Sciany wewnetrzne - murowane

Scieralnosc¢ k.l - 1V, nasigkliwos¢ 2-
4 %, wytrzymatos¢ na zginanie min.
35 MPa, cokoliki wys. okoto 7 cm
Styk ptytek z panelami wykornczony
listwa aluminiowa powlekang

gipsowe lub cementowo-wapienny,
min grubo$¢ okoto 1,2cm pozwalajaca
na pokrycie instalacji elektrycznych
min 0,5cm otuling;

pokryte tynkiem gipsowym lub
Cementowo- Wapienne w zaleznosci
od wymogow akustycznych sciany
(KAT.4), opcjonalnie szpachlowane,
pomalowane biatg farbg emulsyjna
lub z ptyt kartonowo- gipsowych
szpachlowane pomalowane biatg
farbg emulsyjng lub bloczkéw
gipsowych typu ProMonta,
szpachlowanie,

Pomieszczenia na

Pomieszczenie

granitogres; nasigkliwos¢ grupa |,

wysokos¢ kondygnacji min. 3,3m, w

Tynk cementowo-wapienny sciana

Odboijniki na scianach, stupach,

odpadki na odpadki Scieralnosc kI - 1V, nasigkliwos¢ 2- | tym min 3,0m pomiedzy poziomem gruntowana malowana przeznaczong | drzwiach i wszystkich
4 %, wytrzymatosc na zginanie min. | wykonczonej posadzki a do pomieszczen mokrych farbg miejscach narazonych na
35 MPa, cokoliki wys. okoto 7 cm wykonczonym sufitem; fatwo zmywalng lub pokryta glazura. | uderzenie.
zlicowane z tynkiem, w Nalezy w pomieszczeniu
pomieszczeniach mokrych przewidziec¢
odpowiednia izolacja przeciwwodna punkt czerpalny wody, kratke
posadzek i $cian w obrebie armatury sciekowa, wentylacje
sanitarnej; Wpust w posadzce, grawitacyjng oraz sztuczne
posadzka ze spadkiem do wpustu. oswietlenie
W przypadku lokale wykonczone, bez sufity podwieszane, rastrowe, sciany masywne- tylko nosne, bez stolarka wewnetrzna- tylko w
ustug ostatecznych posadzek, posadzka mineralne np. OWA wraz z $cian dziatowych, tynkowane toaletach, w pozostatych

betonowa zatarta na ostro ,z
wyjatkiem tazienek, w ktérych
planuje sie utozenie granitogresu;
posadzka pod ptytkami
zabezpieczona przeciwwilgociowo.

os$wietleniem rastrowym, w toaletach
oprawy o podwyzszonej izolacyjnosci
IP

maszynowo, tynk gipsowy, jak w
mieszkaniach; w toaletach ptytki do
wysokosci okoto 2,1 m lub inne
zapewniajace spetnienie przepisow,
powyzej tynkowane; biaty montaz w
toaletach. $ciany zagruntowane i
przygotowane pod malowanie, bez
ostatecznego malowania

pomieszczeniach brak; nad
wejsciami do ustug daszki,
wejscia dostepne dla oséb
niepetnosprawnych; kurtyny
powietrzne przy wejsciach do
kazdego z lokali ustugowych;
wyposazenie lokali w biaty
montaz, grzejniki oraz
wentylacje pomieszczen
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8. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Elementy budynku bedg spetniac¢ takze udokumentowane wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO) — dotyczy rowniez
systemu ocieplenia budynku (ocieplenie na elementach oddzielenia ppoz. nalezy wykonane z wetny mineralnej).

Powyzsze wymagania klasy D odpornosci pozarowej spetnione bedg przez zaprojektowane przez konstruktora konstrukcje
murowane i zelbetowe oraz elementy zabudowy lekkiej wykonywanej zgodnie z atestowanymi systemami producenta,
a w przypadku konstrukcji stalowych nalezy zastosowac systemowe zgodne z aprobatami technicznymi malowania zestawem
farb ogniochronnych lub zabudowy w zaleznosci od masywnosci i temperatury krytycznej konstrukgji.

Elementy konstrukcji parkingu, oddzielenia ppoz. w przypadku czesci ustugowych i przedszkola oraz szachtéw oddymiajacych
z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia wydzielenia stref pozarowych beda spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 120 (co powoduje, ze samoistnie spetnia¢ beda co najmniej klase B odpornosci pozarowej).

Ocieplenie wewnetrzne parkingdw podziemnych materiatami niepalnymi (wetng mineralng).

8.1. Wyposazenie w gasnice.

Obiekty (w czesciach parkingowych i technicznych oraz ustugowych) powinny by¢ wyposazone w gasnice w ilosci zgodnej z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Ponad to gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
)
)

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu i doborze ilosci gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktédrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza
niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

8.2. Uwagi ogdlne.

- Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci oraz oznakowanie zgodne z obowigzujacymi przepisami.

- Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantow wewnetrznych, podrecznego sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego
wytacznika pradu, przyciskdw uruchamiania oddymiania, ROP itp. powinny by¢ oznaczane znakami zgodnie z Polskimi
Normami.

- Sprawnosc¢ i zgodnos¢ wykonania wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa musi by¢ potwierdzona
protokolarnie przez osoby uprawnione.

- Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z ktdrg powinni by¢ zapoznani za poswiadczeniem
pisemnym uzytkownicy obiektu.

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Osiedle wyposazone bedzie réwniez w niezbedng infrastrukture techniczng w postaci drog wewnetrznych, parkingow,
chodnikéw i Sciezek rowerowych, parkingdw podziemnych, przytaczy sieci. Urzgdzone zostang tereny zielone oraz place zabaw
dla dzieci.

9.1. Podjazdy dla wdzkdw dzieciecych i dla wdzkdw oséb niepetnosprawnych

Nawierzchnia rozbieralna z kostki betonowej na podbudowie betonowej z balustradg i pochwytem ze stali ze stali nierdzewnej,
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zgodne z § 70 i § 71 Warunkdw Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Kolorystyka i materiaty
elementéw podjazdu dobrac do kolorystyki wykoriczenia zewnetrznego budynkow w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

9.2. Ogrodzenia

Ogrodzenie placu zabaw - panele prostokatne, zgrzewane z poziomych i pionowych pretéw na cokole. Minimalna wysokos¢
ogrodzenia zgodna z obowigzujgcymi przepisami i wymogami bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane + malowanie proszkowe kolor Grafitowy wg palety koloréw RAL np.7016. Furtki o
szerokosci 1,20 m.

9.3. Place zabaw

9.3.1. Opis ogdlny

Plac zabaw powinien by¢ wyposazony tak, aby mogt stuzy¢ dzieciom o roznym stopniu sprawnosci fizycznej, intelektualnej.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadac co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych
materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow .

Sposéb zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ w szczegdlnosci pokrycie powierzchni placu zabaw.
Nalezy przewidzie¢ nawierzchnie amortyzujgcg upadek dziecka z wysokoséci do 2,80 m, piankowg albo gumowg, w kolorystyce
dobranej do kolorystyki kwartatu.

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ gotowymi elementami systemowymi wykonanymi z bezpiecznych i trwatych materiatéow
(oznaczac sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne), trwale
osadzonymi w gruncie.

Place zabaw i wyposazenie muszg by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:20009.

9.3.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do placu zabaw

OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA | MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH — SPRZETU REKREACYJNEGO:

a. urzadzenia zabawowe powinny posiadac co najmniej 36 miesieczny okres gwarancji;

b. sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow;

c. sprzet powinien by¢ zgodny z Europejskimi Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow;

d. urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone na osiedlowym placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej utworzenia osiedlowego placu zabaw, w tym w projekcie
osiedlowego placu zabaw.

e. wszystkie urzgdzenia powinny miec certyfikaty bezpieczeristwa CE;

f. przy kazdym urzadzeniu zainstalowanym na placu zabaw powinny by¢ umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujace
mozliwosc¢ i sposéb wykorzystania kazdego urzadzenia (tabliczki informujgce o sposobie wykorzystania danego elementu
wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania);

g. na placu zabaw powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z
osiedlowego placu zabaw oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu oséb korzystajgcych ze
osiedlowego placu zabaw numery telefondw alarmowych.

SZCZEGOtOWE WYMAGANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYINE

Wymagania konstrukcyjne

a. Konstrukcja elementdw wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczno-budowlanej: powinna przenosic¢ obcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewnic ich trwatosc.

b. Konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz
inne stawiane tego typu obiektom.

c. Konstrukcja podtoza pod nawierzchnie placu zabaw powinna gwarantowac jego trwatosc¢ i stabilno$¢, byc zgodna z
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obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

Wszystkie urzagdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie
nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Europejskich Norm:

a. PN-EN 1176-1:2009

b. PN-EN 1176-2:2009

c. PN-EN 1176-3:2009

d. PN-EN 1176-5:2009

e. PN-EN 1176-6:2009

f. PN-EN 1176-7:2009

g. PN-EN 1176-10:2009

h. PN-EN 1177:2009

Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.

Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajgcych elementéw betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych
zagrozenie dla uzytkownikdw, w tym kraweznikdw i obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako element
oddzielajacy teren zielony placu zabaw od pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” —
zréwnane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

Nawierzchnia bezpieczna:

- Projektuje sie nawierzchnie wodoprzepuszczalng, bezpieczng (piankowa, gumowg) do stosowania na zewnatrz (zgodnie z
norma), do umieszczenia na niej elementow urzadzen do ¢éwiczen ruchowych, w formie nieregularnej, miekko uktadajgcej sie
ptaszczyzny lub fragmentdw tych ptaszczyzn.

- Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie wskazanej przez jej producenta . W celu utatwienia sptywu wod opadowych
nalezy zastosowac spadek ~1,0 %.

- W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnia gruntéw gliniastych nalezy dodatkowo zastosowac warstwe
odsgczajaca.

- Nawierzchnia odpowiadajgca wymaganiom norm:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

- Grubos¢ i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych urzadzen (maksymalna wysokos¢ upadku; strefy
bezpieczenstwa)

- Minimalna grubos¢ nawierzchni musi amortyzowac, zgodnie z w/w normami upadek dziecka z wysoko$ci minimum 2,8m

- W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowac spadek poprzeczny 2,0 %

13.8. Zielen i mata architektura

Na terenie nie zajetym przez infrastrukture osiedla przewiduje sie zatozenie zieleni niskiej o charakterze ozdobnym. Wzdtuz
ogrodzenia bedg wprowadzone nasadzenia w postaci krzewdw i drzew stanowigcych zieler izolacyjng. Grunt pod nasadzenia i
trawniki nalezy zasypa¢ humusowg warstwa ziemi urodzajnej o grubosci min. 20cm. Zaprojektowana zielen nie powinna
powodowac niebezpieczenistwa dla dzieci np poprzez poktucie, poparzenie lub zatrucie owocami czy lis¢mi.

llosci nasadzen uzaleznione bedg od koniecznosci kompensacji zieleni usunietej.

Wzdtuz chodnikdw— ciggdéw pieszych i przy terenach zielonych zaktada sie ustawienie tawek i koszy na Smieci.

Donice

Z betonu piaskowanego, wolnostojgca

Kolorystyka i forma donic zgodne z projektem szczegétowym (do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego). Zgodnie z koncepcja
zagospodarowania terenu rozmieszczonych na terenie catej inwestycji w ilosci 80 — np. Brno133134 firmy Komserwis lub
réwnowazne.
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Kosze na $mieci
- wysokos¢: 80 cm; szerokosé: 45 cm; dtugosé: 45 cm; pojemnosé: ok. 70 |; waga: ok. 185 kg

- wolnostojgce,

- z betonu piaskowanego

- pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

- Mozliwo$¢ mocowania do podtoza.

Kolorystyka i forma koszy zgodne z projektem szczegétowym (do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego). Rozmieszczenie koszy
zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu; 100 koszy dla catej inwestycji — np. Brno003329 firmy Komserwis lub
réwnowazne

Stupki blokujgce wjazd.

Np. Brno005338 firmy Komserwis lub réwnowazne:

- wysokosé: okoto 45 cm; szerokos¢: 30 cm; dtugosé: 30 cm; waga: ok. 100 kg,

- z betonu piaskowanego

- montowane przez zabetonowanie elementu kotwigcego

Rozmieszczenie iilos¢ stupkéw do ustalenia z Zamawiajgcym i zgodnie z koncepcjg organizacji ruchu i zagospodarowania
terenu.

Minimalne ilosci tawek i koszy na polu inwestycyjnym:

tawki z tawki bez Kosze na
Pole inwestycyjne: | oparciami | oparé¢ $mieci
4 MW 8 20 17

Wszystkie elementy matej architektury winny by¢ spdjne stylistycznie i kolorystycznie.

10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ogodlne wytyczne do prowadzenia robot budowlanych:

- roboty budowlane powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa, sztuka
budowlang; dane okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe; cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z wymaganiami stosownych przepisow; Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie
nowe pod wszelkimi wzgledami, kompletne i gotowe do uzytkowania i spetniajgcy niniejsze wymagania; Wykonawca
powinien to uwzglednic realizujgc prace budowlane i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wykonaweca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczert dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona stosownych poprawek, uzupetnien lub interpretacji,

- Wykonawca powinien zatrudni¢ do prowadzenia prac budowlanych kadre inzynierskg posiadajgca wtasciwe kwalifikacje
zawodowe i spetnia¢ wymagania przewidziane prawem

- organizacja i zagospodarowanie placu budowy nalezy do Wykonawcy,

- zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej, BHP i geologicznej (oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),
nalezy do Wykonawcy,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za elementy zagospodarowania terenu, infrastrukture podziemng i nadziemng oraz
ochrone mienia 0sob trzecich w trakcie prowadzenia prac budowlanych

- Wykonaweca po zakonczeniu robét budowlanych ma obowigzek uporzadkowania placu budowy oraz przywrdcenie
otoczenia placu do stanu pierwotnego

- Wykonawca powinien przygotowac wszelkie materiaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i z
upowaznienia Zamawiajgcego takie pozwolenie uzyskac.
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- Zamawiajacy przewiduje poddawanie biezgcym kontrolom:

1. stosowane gotowe wyroby budowlane oraz dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie - np. elementy konstrukcyjne - pod wzgledem zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi (kontrole bedg dotyczy¢ m.in.: szalunkéw, zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wybudowaniem, sposobu utozenia, zawibrowania i pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen);
Wykonawca na swoj koszt wykona, zgodnie z PN dla odpowiednich materiatéw, badania laboratoryjne potwierdzajgce jakos¢
wbudowanych materiatéw, w szczegdlnosci betonu oraz stali konstrukcyjnej;

3. sposob wykonania robét budowlanych pod wzgledem zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i umowa.

10.1. Rozpoczecie robdt budowlanych

Przystgpienie do robot budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci za:

- organizacje robot budowlanych

- zabezpieczenie i ochrone interesow oséb trzecich

- ochrone srodowiska

- bezpieczenstwo pracy

- bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z budowa

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionym — poprzez osobe sprawujgcg statg kontrole ilosci osdb
przebywajgcych na budowie.

10.2. Przekazanie placu

Teren budowy zostanie udostepniony zgodnie z warunkami szczegdétowymi okreslonymi w umowie zawartej z Wykonawca
robdt budowlanych. Jezeli potrzeby budowy bedg wymagac¢ dostepu poza ten teren, np. w przypadku budowy zjazdéw na
drogi, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci dostepu nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

10.3. Przygotowanie terenu budowy

10.3.1. Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementdw wykonywanych robot Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ w dwdch egzemplarzach szczegdtowe
instrukcje postepowania, opisujgce proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robot.

Na ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczgce wykonania Robdt Tymczasowych, majgcych na celu
umocnienie wykopdw oraz szalowanie betonu.

Przed rozpoczeciem wszelkich robot dla ich projektu nalezy uzyskac pisemng aprobate Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
proponowanych technologii i metod budowlanych przez Nadzoér nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan, zwigzanych z
wykonywaniem robot ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

10.3.2. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonaweca robét budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktow niwelacyjnych w odpowiednich
miejscach w obrebie terenu budowy, naniesc¢ je na plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu budowy i przedstawi¢ do pisemnego
zaaprobowania Zamawiajgcemu. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia robot
budowlanych.

10.3.3. Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sporzadzenie doktadnej dokumentacji geodezyjnej terenu, przedstawiajgcej cechy
charakterystyczne terenu.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokonanie wtasnej interpretacji geodezyjnej oraz ocene kompletnosci uzyskanych
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informacji.

Przed rozpoczeciem robot na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiedniej ilosci kolorowych
zdjec terenu budowy, w porozumieniu i przy obecnosci Nadzoru, celem doktadnego zobrazowania istniejgcych elementéw oraz
ogdlnego wygladu terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu jednego kompletu odbitek wyzej
wymienionych zdje¢ w formacie minimum 150 x 100 mm lub w formie cyfrowej w ciggu dwdch tygodni od daty rozpoczecia
budowy.

10.3.4. Przygotowanie terenu do Robdt

Przed rozpoczeciem prac ziemnych obowigzkiem Wykonawcy jest oczyszczenie terenu na wszystkich obszarach, na ktérych
bedg wykonane state elementy. Oczyszczanie terenu powinno objgc rozbidrke istniejgcych elementéw infrastruktury
podziemnej kolidujacej z projektowanym budynkiem i innymi elementami zagospodarowania terenu, wypetnienie wykopdw po
usunietych elementach budowlanych oraz niwelacja terenu materiatem budowlanym zgodnie z projektowanym
przeznaczeniem terenu, usuwane drzew i krzewow oraz karczowanie pni i korzeni, a takze usuwanie gtazéw. Granice obszarow
podlegajacych oczyszczeniu - zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji
robot albo okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie drzew kolidujgcych z zabudowa (na podstawie stosownego zezwolenia na
wycinke drzew i krzewdw), co najmniej na terenie objetym budowg budynkéw i garazy podziemnych oraz w odlegtosci do 3m
od najblizszych fundamentéw. Po stronie wykonawcy lezy wycinka ww. drzew. Wykonawca w swojej ofercie uwzgledni¢ musi
koszt tej wycinki oraz utrzymanie nowonasadzonej zieleni przez okres wskazany w decyzji zezwalajacej na wycinke i
zatwierdzajgcej projekt nasadzen kompensacyjnych. Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie i
ochrone zieleni nie przeznaczonej do wycinki.

Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczeniem terenu, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Usuniecie tych
materiatéw winno by¢ uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowigzek wystania do Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o
swoich planach, z wyprzedzeniem siedmiodniowym.

Zamawiajgcy okresli zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniajgc wymagania projektu, stanowisko Wykonawcy, stan
zaawansowania robét w ramach umowy, zyczenia Zamawiajgcego, wtascicieli i uzytkownikdw, warunki atmosferyczne
wykonania robét i inne czynniki, ktére w opinii Zamawiajgcego moga mie¢ wptyw lub, na ktére moga wptywac plany
Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyty sie zastoiska wody
opadowej. Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢ zachowane i chronione za pomocg lokalnego

ogrodzenia.

10.3.5. Istniejgce instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére mogg mieé wptyw na istniejgce
instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich instytucji
odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caty czas trwania prac budowlanych
w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajgcego i przy wspotpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegdlne instalacje nalezy

z gory ustalic¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych robot budowlanych (sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telefoniczne wraz z
istniejgca infrastruktura).

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne srodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych i
napowietrznych instalacji doprowadzajgcych media i ich rozprowadzenie po terenie placu budowy.

W przypadku wykonywania robdt w poblizu linii energetycznych nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz wiasciwym
terenowo Zaktadem Energetycznym podjgé odpowiednie kroki zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajgcych do terenu budowy

i rozprowadzajgcych po nim media, ktdre zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo, albo bedg narazone w inny sposéb w
zwigzku z wykonywaniem robdt. W razie wystgpienia szkody, Wykonawca usunie niezwtocznie wszelkie powstate uszkodzenia
na wtasny koszt i wtasnym staraniem.
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Dokumenty, dotyczgce istniejgcych i przetozonych instalacji, po zakonczeniu budowy powinny by¢ przekazane wtasciwemu
Wydziatowi Geodezji i wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za poszczegdlne instalacje a w trakcie trwania robot -by¢
przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.

10.3.6. Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia wtasciwych wtadz, zwigzane z wykonaniem robdt bedg uzyskiwane przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Liste tych zezwolen tj.: pozwolenie na rozpoczecie robdt, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia
na uzywanie przenos$nych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedtozy Nadzorowi na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem poszczegolnych etapdw inwestycji.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
harmonogram przedstawienia wnioskow do odnosnych wtadz o wydanie stosownych pozwolen na wykonanie okreslonych
robdt czy czynnosci. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwolen wtadzom wydajgcym
zezwolenie, Nadzorowi oraz Zamawiajgcemu.

10.3.7. Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci dotyczgce poboru i dystrybucji paliw,
energii, wody, odprowadzania $ciekow itp. dla potrzeb Kontraktu. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odby¢
wytacznie za zgoda odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene umowna.

10.3.8. Ochrona drog

Transport materiatéw i wyposazenia wymagajgcy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych naciskdéw na o$ wymaga
od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.

Przed rozpoczeciem wykonywania Umowy, dla umozliwienia przywrocenia istniejgcych drog do stanu pierwotnego, ich stan
musi by¢ zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Powyzsze winno znalez¢ zastosowanie rowniez w odniesieniu do drég znajdujgcych sie poza obszarem prowadzenia robot, w
przypadku ich czasowego wykorzystania dla celéw budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego zarzadcy
drogi. Niezaleznie od powyzszego, drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie technicznym,
nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robdt, wéwczas, gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na
biezgco nalezy oczyszczac¢ drogi dojazdowe z btota i brudu.

Na terenie budowy réwnoczesnie z przedmiotem Umowy beda realizowane inne wazne umowy — sieci i przytgcza gestorow.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy wypracowujgc wzajemne poszanowanie dla zakresu prowadzonych prac.

Koszty zajecia pasa drogowego, chodnika oraz innych optat administracyjnych ponosi¢ bedzie Wykonawca i koszty te winien
skalkulowa¢ w swojej ofercie.

10.3.9. Plakatowanie i reklama

Zabrania sie umieszczania wszelkiego rodzaju plakatow i reklam na terenie realizowanego obiektu bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Na budowie nalezy wykonad tablice informacyjng zgodnie z umowa.

10.3.10. Pierwsza pomoc

Obowiagzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Umowa
odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Nadzoru w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Do obowigzkéw Nadzoru nalezy kontrola sprzetu pierwszej pomocy. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona
Wykonaweca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Nadzoru.

10.3.11. Obnizanie poziomu hatasu
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Prowadzenie robdt objetych umowa powinno sie wigzac z ograniczeniem poziomu hatasu przy wykonywaniu poszczegdlnych
robét. Wykonawca powinien osiggngé minimalizacje poziomu hatasu poprzez stosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i
urzadzen, wyposazonych w sprawne ttumiki. Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, to
jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

10.3.12. Wykonywanie pracy w sposéb ciagty

Jezeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Nadzoru z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu (np. z powodu uwarunkowan
wynikajgcych z wymagan technologicznych) konieczne jest prowadzenie robot w sposéb ciggty (przez 24 godziny na dobe)
wowczas zarzadzi on taki sposob pracy. Praca w takim trybie ma by¢ zorganizowana w sposdb minimalizujgcy negatywny wptyw
na otoczenie (hatas, oswietlenie, itd.).

10.3.13. Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujgcego przy realizacji zadania powinni legitymowac sie odpowiednimi Swiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi tego sprzetu. Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére nie
wymagaja specjalnych uprawnien powinni przej$¢ stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatéw stosowanych na budowie w
okresie trwania Umowy, dotyczgce BHP przy ich stosowaniu oraz uzytkowaniu powinny by¢ bezwzglednie przestrzegane.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn i urzadzen,
podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiatdéw powodujgcych zagrozenie
dla personelu.

Maszyny i urzadzenia podnoszace (dZzwignice) musza posiadac aktualne swiadectwa Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy,
liny, tancuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowac
zagrozenia dla 0séb i mienia.

Wszystkie czeSci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zardwno umiejscowione jak i ruchome, t3cznie
z przyrzadami kotwigcymi i mocujgcymi, winny mieé prawidtowa konstrukcje i odpowiednig wytrzymatosé oraz by¢ sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wfasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych terminach wszystkich wyzej
wymienionych elementdw.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji plan robét montazowych urzadzen technologicznych wymagajgcych
stosowania urzadzen podnoszgcych (wszelkiego rodzaju dZzwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu
postronnego i bezpieczenstwa budowy.

10.3.14. Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej, ktory powinien przekaza¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, Wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
postepowania w sytuacji awaryjnej oraz okresli¢ obowigzki i odpowiedzialnos¢ poszczegdlnych pracownikow.

W ramach planu postepowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzadzi¢ liste osdb, adreséw i telefonow
pracownikoéw Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami
pracy. Liste te Wykonawca powinien na biezgco aktualizowac i umiesci¢ w ogélnodostepnych miejscach biura budowy oraz
przekazywac na biezgco Zamawiajgcemu.

10.4. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostep
Nadzorowi i Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

10.4.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w toku
wykonywania robét. Sposob jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie,
w sposéb uniemozliwiajacy jego usuniecie, w porzgdku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post.
Dokumenty stanowigce zatgczniki do Dziennika Budowy winny by¢ ponumerowane, opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i
Nadzoru.

10.4.2. Dokumenty potwierdzajace jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i ilos¢ wykonanych robot bedg tworzone i przechowywane w
formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakosci (obmiar robdt, atesty, $wiadectwa jakosci itp.).

Na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem danego materiatu, wyrobu lub urzgdzenia, wykonawca zgtosi dany
materiat do uzgodnienia przez inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty wykoriczeniowe musza by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym, po uprzednim przedstawieniu mu wzordw i prébek.

W przypadku urzadzen podlegajacych obowigzkowemu serwisowaniu, wykonawca wraz z dokumentami zgtoszenia danych
urzadzen przekaze warunki serwisowania danego producenta z okresleniem kosztéw obowigzkowych kontroli.

Dla wykonczenia tazienek — Wykonawca wykona tazienke wzorcowa.

10.5. Kontrola - tyczenie, badania, testowanie i pomiary robdt

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu sprzetu wraz ze wszystkimi innymi urzgdzeniami, ktére mogg by¢
konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania pomiaréw podczas prowadzenia robot. Liste potrzebnego sprzetu
pomiarowego ustali Zamawiajgcy. Sprzet ten oraz urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty dopuszczajgce do stosowania.
Powinien on by¢ utrzymywany, serwisowany i konserwowany na potrzeby Zamawiajgcego i jego personelu. Dostarczenie
kazdego urzadzenia musi by¢ pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Sprzet nie moze byc¢ uzywany przez personel
Wykonawcy bez upowaznienia Zamawiajgcego.

Caty sprzet przekazany Zamawiajgcemu, zostanie zwrdocony Wykonawcy po zakonczeniu okresu trwania Umowy.

10.5.1. Pomiary ilosci robdt i odbiér robot

Pomiary ilosci robot beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robot w stosunku do dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania pomiarow Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakresie pomiaru i terminie, co
najmniej na 3 dni wczesniej przed planowanym terminem pomiardw.

Wyniki pomiaréw podlegajg wpisowi do rejestru pomiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy przewidziany do stosowania w czasie pomiardw robot musi zostaé zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang zapewnione przez Wykonawce. W przypadku, gdy urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca musi dysponowac waznymi Swiadectwami legalizacji, ktére przedstawia
Zamawiajgcemu. Pomiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Pomiary robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru pomiarow lub na zatgczniku do rejestru pomiardw (zatgcznik zostanie zarejestrowany w rejestrze pomiarow). Ptatnosci
przejsciowe (czesciowe) dokonywane beda zgodnie z umowg w oparciu o scalone elementy robét podlegajace obmiarom
jakosciowym i ilosciowym wyszczegdlnione w rzeczowo- finansowym harmonogramie realizacji budowy.

Scalonym elementem (jednostkg obmiarowg) robdt mogg by¢:

- Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzgdzenia techniczne wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i ustugi,
ktdre w catosci i samodzielnie spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne oraz podlegajg odbiorowi
koncowemu.

- Czesci obiektow, urzagdzen i instalacji oraz robot, ktére podlegajg odbiorom cze$ciowym (zwtaszcza roboty zanikajace), dla
ktérych okreslono szczegdtowo parametry obmiarowe, jezeli ich cena przekracza kwote 10 tys. zt.

W przypadku prac budowlanych dopuszcza sie przejmowanie czesci robdt, robot zanikajgcych a takze poszczegdlnych obiektdw,
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sieci lub instalacji.

Przejmowanie robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt bez
wptywu na terminy budowy.

Gdy catos¢ robodt jest zakoriczona a wyniki badan sg zadowalajgce Nadzér potwierdza zgtoszony przerdb i zatwierdza
protokolarnie obmiar i przedstawia Zamawiajgcemu.

Podstawowym dokumentem koricowego przejecia robot jest protokdt koncowego odbioru robdt budowlanych oraz protokotow
rozruchu technologicznego poszczegdlnych instalacji i odbioru wyposazenia.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej dokumentacji pomocniczej.

10.6. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

10.6.1. Usytuowanie biur i innych obiektdw zwigzanych z wykonywaniem umowy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy z naniesionymi proponowanymi
miejscami lokalizacji na terenie budowy:

- zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

- nalezgcych do Wykonawcy magazyndw dostaw inwestorskich, magazynéw materiatdow budowlanych Wykonawcy, placu
manewrowego i konserwacji sprzetu budowlanego, urzagdzen do dozowania dowozonego z zewnatrz betonu, zaplecza do
gromadzenia innych materiatow budowlanych,

- obszaréw tymczasowego sktadowania nadmiaru gruntéw z wykopow.

10.6.2. Dokumenty przeznaczone dla Nadzoru

Przez caty czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewni¢ Nadzorowi dostep do najnowszych edycji norm krajowych i
miedzynarodowych w jezyku polskim, majgcych zastosowanie do dostarczanych materiatow i prowadzonych robét, jezeli
normy te nie sy dostepne, np. na stronach Polskiej Okregowej Izby Inzynieréw.

10.7. Dokumenty i sprawozdawczos¢

Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w sposdb staranny, zabezpieczona przed dostepem oséb postronnych, z
zachowaniem warunkdéw bezpiecznego archiwizowania.

10.8. Dokumentacja przed rozpoczeciem budowy

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji:
- harmonogram realizacji budowy

- projekt organizacji placu budowy

- projekt organizacji robdt wraz z projektem odwodnienia

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

10.9. Sprawozdania ukazujgce postep prac

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty obrazujgce
realizacje Umowy:

SPRAWOZDANIA MIESIECZNE:

- zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzajgcych proces realizacji robét

- charakter i zakres wykonanych robot w miesigcu

- zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacja

- zbiorcze zestawienie ilosci (na zyczenie Zamawiajgcego lub Nadzoru): ziemi z wykopdw, wylanego betonu, dtugosci
rurociggow, objetosci murdw itd.

- kopie dokumentow dotyczacych testowanych materiatow, sprzetu i maszyn

- wykresy ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujgcego harmonogramu wykonane w programie Microsoft Project,
- dokumentacja fotograficzna prowadzonych robdt oraz obiektow zakoriczonych i odebranych,

- graficzna prezentacja stanu finansowego inwestycji wraz z wartoscig prac zakoriczonych, zafakturowanych, zaptaconych,
wykonane w programie Microsoft Project (na zyczenie Zamawiajgcego lub Nadzoru),
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- program prac na miesigc nastepny i nastepne 3 miesigce.
Wz6r formularzy, na ktérych dokumentowana bedzie budowa bedzie opracowany przez wykonawcy we wspétpracy z
Zamawiajgcym przed przekazaniem terenu budowy.

10.10. Sprawozdania — narady koordynacyjne

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowigzany zwotywaé narady koordynacyjne z Zamawiajgcym i inspektorami
nadzoru inwestorskiego minimum 1 raz w tygodniu.

12. Zakoriczenie budowy — rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie obiektu do eksploatacji /dotyczy wentylacji
mechanicznej, oddymiania, wind/
12.1. Ogolny zarys fazy rozruchu i odbioru

Nie pdZniej niz dwa miesigce przed oddaniem inwestycji do rozruchu Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
duplikaty projektu rozruchu i instrukcji eksploatacji obiektu, sporzadzone w jezyku polskim.

Projekt rozruchu i instrukcje eksploatacji nalezy przygotowa¢ w sposéb doktadnie opisujgcy przygotowanie, rozruch

i eksploatacje obiektu oraz sposoby jego zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych.

Projekt rozruchu i instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie wydruku, oprawione, w
formacie A4 w jezyku polskim.

Przed przystgpieniem do rozruchu wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz sieci i instalacje wraz z towarzyszgcymi
urzadzeniami muszg byc¢ opisane w sposéb umozliwiajacy ich prawidtowa identyfikacje.

W miejscu ustawienia urzadzenia kazdego typu, w widocznym miejscu na Scianie nalezy umiescic:

- tabliczke, zawierajgcg instrukcje dotyczgcy podstawowych zasad eksploatacji urzadzenia,

- tabliczke, zawierajgcg podstawowe zasady BHP obowigzujace przy obstudze danego urzadzenia.

Tekst na kazdej tabliczce powinien by¢ wykonany duzg, trwatg i czytelng czcionkag w jezyku polskim.

Przystgpienie do rozruchu moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby w celu wykazania zgodnosci wykonanych Robdt z Wymaganiami
Zamawiajgcego, normami polskimi oraz gwarancjami.

Podczas prob Wykonawca wykaze w sposdb satysfakcjonujacy Zamawiajgcego, ze:

- zastosowane Materiaty i Urzadzenia posiadajg zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty, Swiadectwa i
dopuszczenia;

- wykonane Roboty sg zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Proby beda zawierac, co najmniej:

- Inspekcje i proby biezgce podczas wykonywania Robot

- Proby Koncowe

- Préby Eksploatacyjne

Nadzdr oraz Zamawiajgcy zostang powiadomieni na pismie na 21 dni przed rozpoczeciem prob.

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia inspekcji i préb, Wykonawca opracuje uprzednio
Karty Prowadzenia Préb, ktore przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed rozpoczeciem inspekcji i préb. Wszystkie
inspekcje i proby wyspecyfikowane w Wymaganiach Zamawiajgcego beda wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.2. Préby biezgce podczas wykonywania robdt

Préby podczas wykonywania Robdét bedg obejmowac wszystkie niezbedne préby oraz prébki Materiatéw zastosowanych w
Robotach.

W niezbednych przypadkach nalezy na odpowiednio pobranych préobkach stosowac testy niszczace w celu uzasadnienia
zgodnosci z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz celu, dla ktérego dany Materiat zostat zastosowany. W sytuacji, gdy Materiaty
trudno jest przetestowac¢ w ramach Planu Zapewnienia Jakosci (i/lub wg instrukcji i obowigzujgcych norm) oraz w przypadkach,
gdy Materiaty wymagajg certyfikatow i Swiadectw zgodnosci z Polskimi Normami lub normami réwnorzednymi, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu testy wydane przez producenta / dostawce wskazujgc ich zgodno$¢ z wtasciwg specyfikacja.

12.3. Proby Koncowe

Wykonaweca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w zakresie
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.
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Proby Koricowe bedg obejmowaty préby przedoodbiorowe, préby odbiorowe i rozruch.

Proby Koricowe bedg wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programem.
Gotowos¢ do przeprowadzenia préb winna by¢ zgtoszona przez Wykonawce nie pdzniej niz 21 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczony wynik tych préb.

URZADZENIA | SIECI ELEKTRYCZNE

Dla Urzadzen i sieci elektrycznych préby odbiorowe obejmowad bedg nastepujgce odbiory: probe zasilania,

prezentacje Urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, proby
wydajnoscig i proby testami maksymalnego obcigzenia.

SYSTEM UZIEMIENIA
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spetniajg wymagania odpowiednich PN.

POZIOM HAtASU

Pomiary hatasu bedga przeprowadzane w celu sprawdzenia czy urzadzenia spetniajg wymogi w zakresie dopuszczalnego
poziomu hatasu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego. Urzagdzenia niespetniajgce tych wymagan zostang
odrzucone, chyba, ze zostang odpowiednio dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

SKUTECZNOSC WENTYLACI

Skutecznosé¢ wentylacji bedzie mierzona jako krotno$¢ wymian powietrza na godzine.

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentéw
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

SKUTECZNOSCI ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD ODPADOWYCH

Skutecznosé nalezy skontrolowac pod wzgledem uzyskanego cisnienia, szczelnosci i wydajnosci systemu odprowadzania
Sciekdw i wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentéw
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

SKUTECZNOSC ZAOPATRZENIA W WODE

Skutecznosé¢ nalezy skontrolowac pod wzgledem uzyskanego cisnienia, szczelnosci i wydajnosci systemu zaopatrzenia w wode.
Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentow
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

12.4. Eksploatacja probna

Do potwierdzenia wymagan gwarancyjnych wlicza sie rowniez eksploatacje préobng instalacji prowadzong przez zatoge
Zamawiajgcego pod nadzorem Wykonawcy, ktdra powinna trwac nie mniej niz 6 miesiecy (lub zgodnie z postanowieniami
Umowy).

Celem probnej eksploatacji jest sprawdzenie petnej zgodnosci wszystkich parametréw instalacji z wymaganiami Zamawiajgcego
zaréwno w okresie prowadzenia préb jak i w okresie zgtaszania wad.

W okresie prébnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie PROBEK /NP. PROBKA WODY, OSAD W INSTALACII
WENTYLACII ITD./rejestrowane powinny by¢ w okresach miesiecznych.

Jezeli rezultaty eksploatacji probnej wykazg odstepstwo od gwarantowanych przez Wykonawce, wowczas Wykonawca:

- zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testow;

- przekaze pisemng propozycje dotrzymania gwarantowanych parametrow;

- otrzyma pisemng zgode Zamawiajgcego na wyzej wymieniong propozycje; oraz

- usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi probng eksploatacje.

Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do eksploatacji prébnej po przejeciu inwestycji (instalacji) w oparciu o opracowang przez

Strona 31 z 37



Szczegotowe wytyczne wykonawcze realizacji

Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego instrukcje eksploatacji.

12.5. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi instalacji technologicznych i urzadzen

Zamawiajgcy skompletuje zatoge obiektu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji projektowej.

Szczegdtowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu, co najmniej na 2 miesigce przed rozpoczeciem prob rozruchowych.

Celem szkolenia personelu Zamawiajgcego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu urzadzen, maszyn i
instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Umowy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prob eksploatacyjnych i zostanie zakoriczone przed przekazaniem obiektu
do eksploatacji. Zaktada sie wstepnie, ze przeszkolenie powinno by¢ przeprowadzone dla 4 pracownikéw. Fakt przeprowadzenia
szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem. Szkolenie bedzie prowadzone w jezyku polskim. Dodatkowo,
na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca na witasny koszt zagwarantuje w przeciggu % roku od oddania instalacji dodatkowe
szkolenie 2 pracownikdw Zamawiajagcego na 2 instalacjach tego samego typu dziatajgcych w innej lokalizacji, celem
uzupetnienia wiedzy i wymiany doswiadczen.

12.6. Odbidr robdt
12.6.1. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci
danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie oraz zgodnie z wymaganiami umowy. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé wykonanych robét z Umowa, takich jak:
raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i prob. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt
podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze. W protokole odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na
przyszta eksploatacje, trwatosc i niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatagczy¢ ww dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb przeprowadzanych przez
Inspektora. Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

12.6.2. Odbidr czesciowy

Przed wystgpieniem o przejecie Robét Wykonawca moze zgtosi¢ do odbioru czesciowego czes¢ Robdt. Odbiodr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 14.9.6.1. dotyczacymi odbioru robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr czesciowy Robodt nie oznacza przejecia ich przez Zamawiajgcego.

12.6.3. Préby Koricowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robot nalezy przeprowadzi¢ Préby Koricowe wykonanych obiektéw i instalacji
towarzyszgcego oprzyrzgdowania zgodnie z Programem Rozruchu Wykonawcy oraz wedtug ponizszych wymagan. Proby
koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osob
wskazanych przez Inspektora, zakoniczy¢ raportem i zatgczy¢ do dokumentacji rozruchu.

12.6.3.1. Warunki rozpoczecia Prob Koricowych
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Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WTWIiORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzadzen DTR oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych
warunkow technicznych pracy:

Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddw sitowych i dziatania obwoddw sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,

- wykonanie pomiaréw opornosci izolacji,

Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczegdlnosci sprawdzenie i uruchomienie
cztonédw wykonawczych automatyki.

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym mierzenie wielkosci
przewidzianych projektem.

Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne.

Sprawdzenie protokotéw odbiordw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych, protokotéw z prac
regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatanie urzadzen mechanicznych,

- schematdw potaczen elektrycznych i sterowania,

- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,

- 0gdlnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.

- zabezpieczenie 0séb uczestniczace w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

12.6.3.2. Zakres i etapy Prob Koricowych

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektéw i instalacji zgodnie zatwierdzonym przez
Inspektora i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego programem rozruchu.

Etapy Préb Konncowych powinny by¢ nastepujace:

- Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezacej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.

- Rozruch mechaniczny wszystkich urzadzen (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzgdzen polegajgcy na sprawdzeniu: —
potgczen przewodow, — dziatania armatury, — prawidtowosci, - na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, przeprowadzeniu wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn na luzie, ktére nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

Rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga sie zatozone projektem parametry
technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspétpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego Uzytkownika
personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwej pracy dostarczonych urzadzen. Wady i
braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia beda usuwane natychmiast.

12.6.3.3. Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia Préb Korncowych.

W szczegolnosci Raport powinien zawieraé nastepujgce elementy:

- protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

- sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy obiektow, instalacji i
urzadzen, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia
rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

- sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktére wystgpity w czasie rozruchu,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.
Z przeprowadzonych Préb Korncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji rozruchu.
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12.6.4. Odbiory Robdt

12.6.4.1. Wymagania ogdlne

Przejeciu podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Przejecie Robdt polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie oraz gotowos¢ do odbioru Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robdt wykornczeniowych Inspektor przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin Odbioru Robot.

14.6.4.2. Dokumenty Odbioru Robdt

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robot jest zatwierdzenie przez Inwestora nastepujgcych dokumentéw dostarczonych
przez Wykonawce:

- Dziennikéw Budowy,

- Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jedli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- Dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw,

- Protokotéw z przeprowadzonych odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,

- Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji, w tym raportdéw z Préb Koricowych.

- Dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzadzen,

- Instrukcje obstugi i konserwacji,

- Powykonawczej dokumentacji budowy,

- Pozwolenia na uzytkowanie

i wszelkich innych dokumentow niezbednych do uzytkowania instalacji i budynkow.

12.6.4.3. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do
przystgpienia do Przejecia Robdt. Nadzor nad przebiegiem sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez
Zamawiajgcego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robot:

- Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszego zatgcznika, Umowy i Prawa
budowlanego,

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Umowy,
Projektem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuka budowlang,

- Wystawienie Protokotu Odbioru Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéow Umowy.

12.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi wszelkimi zmianami

w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego a takze geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z rozruchu oraz
Instrukcja eksploatacji.

INSTRUKCJA ROZRUCHU

Instrukcja rozruchu winna zawierac:

a. opis i przebieg procesow technologicznych obiektu,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu,

c. petne i wyczerpujace instrukcje obstugi instalacji podlegajgcych rozruchowi z opisem wszelkich czynnosci dokonywanych w
czasie prob wraz ze szkicami sytuacyjnymi,

d. schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych,

e. rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtéwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu
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i demontazu oraz instrukcjg ruchowsa,

f. wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta,

g. zasady konserwacji w okresie rozruchu kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia zgodne z wytycznymi
producentow,

h. opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkdw awarii,
zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe i osobowe dla zapobiegania skutkom awarii,

i. wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

j. wykaz dostarczonych narzedzi, smardw i innych materiatow eksploatacyjnych,

k. certyfikaty prob dla elementéw ich wymagajgcych

|. wykaz zalecanych smardw i ich rownowaznikow,

m. plan ewakuacyjny obiektu,

n. plan ochrony ppoz.,

0. wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

p. harmonogram rozruchu,

g. koszt rozruchu,

Instrukcja rozruchu winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia na 14 dni przed
planowanym rozruchem obiektu.

SPRAWOZDANIE Z ROZRUCHU

Sprawozdanie winno zawierac:

- opis wykonanych czynnosci rozruchowych

- protokoty z przeprowadzenia préb rozruchowych,

- protokot z zakoriczenia prac rozruchowych,

- wnioski z préb rozruchowych, eliminacja zagrozen,

- wykaz uzyskanych parametréw technologicznych instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych
- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

INSTRUKCJA EKSPLOATACII
Instrukcje nalezy wykonac na podstawie przepiséw i Dokumentacji i wymogdw producenta.

12.8. Dokumentacja po zakoriczeniu budowy

W dniu zakonczenia budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- oryginat Dziennika Budowy,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania poszczegdlnych obiektdw budowlanych z Projektem Budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami,

- o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania- ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych (w razie potrzeby),

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatdw, urzadzen i prefabrykatéw do stosowania w
budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, DTR, gwarancje)

- protokoty badan i sprawdzen,

- dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng,

- dokumentacje rozruchowag,

- instrukcje eksploatacji poszczegdlnych instalacji technologicznych i catego obiektu/éw,

- szczegotowe branzowe kosztorysy wykonawcze (dla robdt nieprzewidzianych, jesli wystgpig) wraz z wykazem cenowym
wyposazenia obiektu/ow i lokali

- $wiadectwo energetyczne budynku/éw i lokali

- decyzje dopuszczajgce obiekty do uzytkowania

- inne wymagane prawem dokumenty i o$wiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej
oraz w postaci wydruku w minimum 3 egzemplarzach. Dokumentacje rysunkowg, powykonawczg nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu przed sporzgdzeniem protokotu rzeczowo-finansowego.
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Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢ wykonana w jezyku polskim.
Oswiadczenia wszystkich zgtoszonych przez Wykonawce podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce naleznego danemu
podwykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania robot budowlanych w ramach zamowienia.

12.9. Wymagane gwarancje

12.9.1. Warunki gwarancji i serwisu

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje
producentow.

a. Wszystkie maszyny i urzadzenia beda fabrycznie nowe, spetniajgce polskie normy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w przypadku maszyn i pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych posiadajgce polskie swiadectwa homologacji lub
Swiadectwa badan technicznych.

b. Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w zalecanym wymiarze minimum 5 lat gwarancji jakosciowej chyba,
ze na materiaty producent lub Wykonawca w swojej ofercie udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta lub dtuzszy termin, jaki Wykonawca zaproponowat w swojej ofercie. Termin gwarancji biegnie od dnia
dokonania odbioru protokotem odbioru koncowego bez uwag.

Na wszystkie wniesione i zamontowane urzadzenia oraz wyposazenie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
okres, na jaki udzielit jej producent, nie krétszej jednak niz na okres 24 miesiecy. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania
odbioru protokotem odbioru koricowego bez uwag.

c. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach
okresdlonych w Kodeksie Cywilnym i w Umowie

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrole oraz bezptatng naprawe elementéw zespotu budynkow wraz z
instalacjami, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ i Umowie. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do
dokonania napraw.

- Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.

- Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego, niezaleznie od
tego na czyj koszt naprawa bedzie wykonana.

- Wykonawca zapewnia pielegnacje i obejmuje gwarancjg przez okres 36 miesiecy wykonane nasadzenia drzew i krzewow —
cata zielen objetg projektem.

Szczegdty wymagan Zamawiajgcego zawarte sg w SIWZ i wzorze umowy z wykonawca.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w swojej cenie ofertowej koniecznosci pokrycia kosztow serwisu
wbudowanych przez siebie urzadzen, dla ktéorych serwisowanie jest niezbedne dla utrzymania gwarancji przez okres co
najmniej dwach lat, chyba, ze w ofercie udzieli on dtuzszej gwarancji, zgodnie z zapisami w SIWZ. W takim przypadku
wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow serwisu tzw gwarancyjnego przez czas udzielonej gwarancji na urzadzenia;

13. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy,
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- polskie aprobaty techniczne
SZCZEGOLNE PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- Normy wg wykazu zatgczonego do Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, oraz wg
obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1133), z pdzniejszymi zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. 2013),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- Inne rozporzadzenia, ustawy i zarzgdzenia regulujgce proces projektowania, okreslajgce wymogi przeciwpozarowe, sanitarno-
epidemiologiczne, Paristwowej Inspekcji Pracy i realizacji robot.

Nie wymienienie powyzej tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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