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OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej 
 Przebudowa budynku „A” 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Lublinie przy ulicy Pielęgniarek 6  

dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja 
pomieszczeń budynku „A” Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie na cele 
działalności statutowej”. 

 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Kod CPV: 

71220000 – Usługi projektowania architektonicznego 

71248000 – Nadzór nad projektem i dokumentację 

71320000 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych polegających na 

przebudowie budynku „A” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Lublinie przy ulicy Pielęgniarek 6 wraz  

uzyskaniem wymaganych przepisami prawa warunków i pozwoleń na realizację 

przedmiotowej inwestycji; 

b) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac na podstawie Projektów 

budowlanych, wykonawczych i STWiORB oraz w zakresie robót budowlanych, 

zgodnie z ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725), jednak nie dłużej 

niż w okresie 48 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej. 

Przedmiot zamówienia wskazany w pkt 1 lit a) jest zamówieniem podstawowym, zakres 

wskazany w pkt 1 lit b) objęty jest prawem opcji. 

2. Założenia projektowe - opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej obejmuje: 

a) Opracowanie projektów budowlanych w koniecznym zakresie, wynikającym  

z założeń konstrukcyjnych, architektonicznych, technologicznych i instalacyjnych z 

uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień w tym w szczególności SANEPID, BHP, 
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p.poż, gestorzy mediów, etc. i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

b) Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy budynku „A” WSSE w Lublinie w ramach 

zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku „A” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lublinie na cele działalności statutowej opracowanego przez 

firmę: MARKA.ARCHITEKCI s.c. Janusz Gąsiorowski, Tomasz Kozłowski (załącznik 

nr ………….) zwany dalej „PFU”. 

c) Wykonanie kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia  na budowę wraz 
z pozyskaniem samego  pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu 
sprzeciwu potwierdzających zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym 
m.in.: projektu budowlanego, projektów wykonawczych; materiałów przetargowych 
niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót budowlanych (tj. przedmiar robót, 
kosztorys Inwestorski, STWiORB), oraz udział w postępowaniu przetargowym na wybór 
wykonawcy robót poprzez przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą Robót 
oraz wynikających z tych pytań niezbędnych modyfikacji opracowanych dokumentów;  

d) Wykonawca zobowiązany jest do: 

− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bioz),  

− opracowanie Karty Informacji Przedsięwzięcia wraz z przeprowadzeniem 

procedury środowiskowej,  

− sporządzenia instrukcji obsługi urządzeń stanowiskowych, 

− opracowanie zestawienia do aranżacji wnętrz przez dobór  materiałów i 

kolorystyki w zakresie okładzin i sposobu wykończenia podłóg, ścian, 

sufitów, stolarki drzwiowej, 

− specyfikacji technicznej wyposażenia laboratoryjnego i biurowego, w 

podziale zabudowy stałe oraz wyposażenie ruchome, 

− wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich przebudowy oraz 

planowanego wyposażenia,  

− dokumentacja powinna zawierać kartę uzgodnień międzybranżowych 

uzgodnioną i podpisaną przez wszystkich Projektantów i Rzeczoznawców. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień, dokumentów 

oraz warunków technicznych pozwalających na prawidłowe wykonanie poniższych 

projektów: 

− projekt architektoniczno-budowlany, 

− projekt konstrukcyjny 

− projekt technologiczny, 

− projekt instalacji elektrycznych, 

− projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

− projekt instalacji ppoż., 

− projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

− projekt instalacji gazu 

− projekt instalacji c.o. i c.t., chłodu, 

− projekt instalacji gazów technicznych. 

f) Powyższe projekty muszą zawierać również:  informacje dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, przedmiary robót dla poszczególnych branż, kosztorysy 

inwestorskie dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót dla poszczególnych branż, inne opracowania niezbędne do uzyskania 

dokumentów formalno-prawnych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. 
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g) Projekt technologii  należy wykonać w zakresie graficznym i opisowym. W części 

graficznej projektu technologii należy przedstawić lokalizację pomieszczeń i ich 

wyposażenia. 

h) W specyfikacji technicznej wyposażenia należy poza częścią opisową, uwzględnić 

zestawienie tabelaryczne zawierające ilości projektowanego wyposażenia stałego 

(zabudowy) i ruchomego.  

i) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań 

projektowych w zakresie ostatecznie określonego przez Wykonawcę funkcjonalnego 

układu pomieszczeń i ich wyposażenia na każdym etapie projektowania (Projekt  

budowlany, projekt techniczny). 

j) Szczegółowość wykonania dokumentacji projektowej musi pozwalać na dokładne 

określenie etapów prac (rekomendowane zgodnie z PFU), zakresu prac i sposobu 

ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robót. 

dokumentacja projektowa ma umożliwić Zamawiającemu dzielenie zakresu robót i 

przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których 

przedmiotem będą  roboty budowlane w etapach. 

k) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami 

obowiązującymi na dzień jej odbioru w tym w szczególności: 

− zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2024 r. 

poz. 725), 

− zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225), 

− zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2022 r. poz. 1679 ), 

− zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.), 

− zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 

roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 r., poz. 2458), 

− zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

 

3. Opracowanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: 

a)  dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie, postępowania lub postępowań o 

udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dn. 

11.09.2019 r (Dz. U z 2023 poz. 1605), projekt budowlany, wykonawczy, 

specyfikacja wyposażenia – 4  egz., 

b) kosztorysy, przedmiary, STWiORBy – po 4 egz., 

c) należy uwzględnić po 1 dodatkowym egzemplarzu dla wszystkich jednostek 

uzgadniających i opiniujących, 

d) zapisany na nośniku Pendrive egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej 

wraz ze skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami  

i pieczęciami Organu, 
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e) wszystkie wersje elektroniczne dokumentacji należy zapisać na nośniku Pendrive: 

część opisową opracowań dla poszczególnych branż należy przekazać 

Zamawiającemu sporządzoną w dokumencie tekstowym Microsoft Office lub  

w formacie PDF, natomiast część graficzną ( rysunki, zdjęcia itp.) oraz przedmiary 

i kosztorysy w wersji oryginalnej i w formacie PDF, 

 

4. Dokumentacja będąca przedmiotem odbioru powinna być zaopatrzona w 

wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy: 

a) że dokumentacja projektowo kosztorysowa oraz STWiORB zostały wykonane 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i że zostaje 

przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) że całość dokumentacji oraz STWiORB zostały przygotowane z uwzględnieniem jej 

przeznaczenia do wykonania w trybie zamówień publicznych, w szczególności 

poprzez brak odniesienia w dokumentacji i STWiORB do jakichkolwiek konkretnych 

marek i produktów, które to odniesienia mogłyby naruszyć zasady 

konkurencyjności, 

c) że kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót są zgodne z Projektami 

budowlanymi, wykonawczymi oraz STWiORB, 

d) o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 

 

5. Prawo opcji  

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp przewiduje możliwość skorzystania  

z dodatkowych usług w ramach „prawa opcji”. W ramach „prawa opcji” może zostać 

zlecona usługa nadzoru autorskiego. 

 

1. Nadzór autorski sprawowany będzie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane i w szczególności będzie 

obejmował: 

a) stwierdzanie w toku realizacji inwestycji zgodności robót budowlanych  

z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz STWiORB, zasadami sztuki 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami; 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

i STWiORB i zawartych w nich rozwiązań; 

c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWiORB; 

d) opiniowanie realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności 

zmian w dokumentacji, a także konieczności zmian w decyzji o pozwoleniu na 

budowę; 

e) ścisłą współpracę z Zamawiającym w tym udziału w naradach, spotkaniach i 

komisjach technicznych; 

f) innych działaniach wynikających z ustawy Prawo budowlane i z przepisów 

wykonawczych; 

g) przygotowywanie rysunków zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego 

wykonania przyszłej planowanej inwestycji; 

h) przeprowadzanie bieżącej kontroli poprzez wizyty na terenie budowy, przy realizacji 

robót z tytułu nadzoru autorskiego, 

i) udział w naradach koordynacyjnych organizowanych w ramach procesu 

inwestycyjnego, w których to powinien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy, 

którego zadaniem będzie przekazanie ewentualnych uwag pozostałym członkom 

Wykonawcy. 

2. Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie zgłoszonego problemu podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz ewentualnych innych koniecznych stron. 

Niewywiązanie się z zadania określonego w niniejszym punkcie będzie uznane za 

niewykonanie zobowiązania dotyczącego nadzoru autorskiego i będzie podlegało 
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karze zgodnie z warunkami Umowy. 

3. Dokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę 

projektanta/projektantów na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez 

projektanta/projektantów sprawujących nadzór autorski: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

2) rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element zastępują, 

3) wpisy do dziennika budowy, 

4) protokoły/notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i projektanta/ 

projektantów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” w przypadku, 

gdy realizował będzie na podstawie osobnej umowy roboty budowlane, w oparciu o 

przygotowaną dokumentację projektową. Roboty budowlane realizowane będą na 

podstawie oddzielnych umów na roboty budowlane.  

5. „Prawo opcji” jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, 

ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

„Prawo opcji” stwarza po stronie Zamawiającego zobowiązanie do realizacji 

zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem 

Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, z kolei 

obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja zamówienia w zakresie zadeklarowanym i 

poszerzonym. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji 

zamówienia w zakresie poszerzonym, jeśli Zamawiający nie skorzysta ze swego 

uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy. 

6. W ramach „prawa opcji” usługa nadzoru autorskiego będzie realizowana po cenach 

jednostkowych określonych w formularzu cenowym. Zamawiający ma prawo 

wielokrotnie korzystać z „prawa opcji” – jednak do wyczerpania maksymalnego 

zakresu „prawa opcji”. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego  

z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym 

zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”, Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego  

z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym 

zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”. W 

szczególności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego realizacji „prawa 

opcji” ani wnosić roszczenia o zapłatę spodziewanych korzyści. 

7. W celu uruchomienia „prawa opcji” Zamawiający na co najmniej 7 dni roboczych 

przed terminem wykonania „prawa opcji” złoży Wykonawcy (pisemnie bądź mailem) 

oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z „prawa opcji” w określonym 

zakresie. Oświadczenie będzie stanowiło załącznik do ……. Zamawiający jest 

uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie 

zamówienia udzielanego w ramach „prawa opcji” kilkakrotnie albo jednokrotnie. W 

ramach „prawa opcji” Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo 

wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych „prawem opcji’, co 

każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia. 

8. Rozliczanie czynności nadzoru autorskiego Czynności nadzoru autorskiego będą 

realizowane w ramach Pobytów/Konsultacji, za który uznaje się rozwiązanie 

zgłaszanego problemu. Pobyt/Konsultacje mogą odbywać się w więcej niż jeden 

dzień. 

9. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja winny nastąpić na podstawie 

wezwania Zamawiającego, w wyznaczonych terminach: 2 dni na przybycie na 

wyznaczone przez Zamawiającego miejsce (np. udział w naradzie, wizyta na placu 

budowy). Dodatkowo: 

a) oczekuje, że w przypadku kiedy opinia lub wprowadzona zmiana nie wymagać 

będzie dodatkowej analizy projektów poszczególnych branż zostanie ona wykonana 

w terminie 3 dni od zgłoszenia; 

b) oczekuje wydania opinii na temat kwalifikacji wprowadzonych zmian tj. istotnych 

lub nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w terminie 5 dni licząc od 
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dnia zgłoszenia; 

c) oczekuje zaopiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej/zamiennej 

opracowanej na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w 

terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania. W szczególnych 

przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego. 

10. Faktyczny czas trwania Pobytu/Konsultacji zostanie potwierdzony w karcie pobytu 

Projektanta z zastrzeżeniem, że nie będzie dłuższy niż wynikający z ust. 9.. Karty 

pobytu Projektanta będą wystawiane comiesięcznie i będą stanowić załącznik do 

protokołu z nadzoru autorskiego. W karcie pobytu Projektanta wskazywany jest 

zakres czynności nadzoru autorskiego (branża/branże, opis czynności), data 

realizacji i czas trwania oraz inne elementy wymagane zgodnie z wzorem karty 

pobytu stanowiącej załącznik nr… Karty pobytu Projektanta są zatwierdzane przez 

Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca nie może 

domagać się zapłaty za Pobyt/Konsultację zrealizowany/ą z własnej inicjatywy. 

Wykonawca przygotuje protokoły miesięczne z pełnionego nadzoru (wzór protokołu 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym). 

11. Dokumentację zamienną/uzupełniającą Wykonawca zobowiązany jest wykonać w 

ilości 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. w formie elektronicznej na nośniku 

CD/DVD w wersji *.pdf i edytowalnej (np. *.dwg, *.doc). 

12. Nadzór autorski powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

instrukcjami, wytycznymi w zakresie projektowania, budowy i odbiorów obiektów 

budowlanych. 

 

6. Termin realizacji przedmiotu umowy: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się wykonać  

w wymaganym terminie: tj. do dnia …………………2024 (zgodnie ze złożoną ofertą). 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego – od dnia 

podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych do dnia zakończenia 

inwestycji tj. dnia spisania końcowego protokołu odbioru robót, jednak nie dłużej 

niż w okresie 48 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej. 

 

7. Inne obowiązki Wykonawcy: 

 

a) projektanci przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych zapoznają się z 

posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, dokonają oględzin 

badań i sprawdzeń pomieszczenia i części budynku, 

b) po dokonaniu zapoznania Wykonawca potwierdzi, że posiada pełną wiedzę 

potrzebną do rozpoczęcia i realizacji prac projektowych objętych zakresem umowy. 

c) dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o uzgodnienia 

prowadzone z Zamawiającym. Projekt budowlany musi być pozytywnie 

zaopiniowany przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgadniania z Zamawiającym 

wstępnej fazy rozwiązań projektowych oraz uzyskać ich akceptację przed 

wykonaniem ostatecznym projektów, 

e) w przypadku konieczności - uzyskanie w imieniu Zamawiającego aktualnych 

warunków technicznych podłączenia obiektu do sieci energetycznej, cieplnej, 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej. 

 

 

 

 


