UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

ZaAWarta W ...oovverieninninnennennns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wéjta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SIBAZIDG W .ot (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

ZwWazywszy, Z€:

1. Zamawiajacy, w wyniku postepowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
zwanej dalej ,,ustawa Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dokonal wyboru oferty Wykonawcy
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku z przedszkola publicznego na lobek samorzgdowy w Krzeszowie”

2.  Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowigzki stron umowy,
nalezy interpretowac¢ w konteks$cie cato$ci postgpowania przetargowego w rezultacie ktorego doszlo
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentéw powstatych w trakcie tego postepowania,

3. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowsg jest wspotfinansowana ze Srodkoéw
Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszenia Odpornosci (KPO) i budzetu panstwa (jako uzupehienie
do $rodkow KPO przeznaczone na finansowanie cz¢sci podatku VAT), w ramach Programu rozwoju
instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 , MALUCH+ 2022-2029”,

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360)
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)
Pzp — ustawal 1 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia,
STWiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Nk =

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujace znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach postepowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce za okre$long cen¢ ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajagca wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentacji projektowe;j
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udostgpnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, optaty i inne obcigzenia

publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,

2) projekt wykonawczy (techniczny) z zalacznikami stanowigcymi jego integralng cze$¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okres§lajace w

porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaréwno catosci jak i poszczegolnych czeséci

oraz rodzajow robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i

platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robdt budowlanych okre§lonych zasobow

ludzkich i zasobow materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kierownik budowy / kierownik robot — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia

wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce¢ do

kierowania i nadzoru nad prawidtowg realizacjg robdt, zaakceptowana przez Zamawiajacego i

zgloszona réwniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy wspolnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktorych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci

umowa o wspoOltpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegdlnosci na podstawie

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane i wycenione

przez Wykonawce ilosci robdt do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robot, przedstawiony

Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej umowy.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

robot do wykonania ktorych maja zostac¢ zastosowane.

Nadzor autorski — zespdt czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci realizacji tych robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej o ile takie sa niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot polegajacy na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czgSciowych,

Odbior koncowy robét - odbior polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci cato$ci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem roboét, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg za okreslong

catkowitg cen¢ ryczattowa oraz inne deklarowane zobowigzania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami SWZ, zlozone Zamawiajagcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia

zamowienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora nie podlega wykluczeniu z
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, 1 ktéra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegélnych czgsci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapoéw robdt i umodéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i1 nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowa danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen

czesciowych,

Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiazkow

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikng¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument

stanowigcy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w

celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych dokumentacjg projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do

zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.
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Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okre§lony w niniejszej umowie, do uptywu,
ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé calos¢ przedmiotu umowy (tj. cato$¢ dokumentacji
projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze zrealizowac wszelkie
inne obowigzki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze¢$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca, a takze
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowigcych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasnos$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowa czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaptaty kar
umownych, oraz roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa i wilasciwymi przepisami odrgbnymi
czynnos$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujace zasady:

1.
2.

98]

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescia Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzedno$¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zatgcznikami
stanowigcymi jego integralng cz¢s¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

4)  Projekt budowlany

5) STWIORB,

6) Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbieznos$ci pomigdzy poszczegdlnymi

dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi§mie

przekaza¢ odpowiednig informacje podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,

z zachowaniem zasady nadrzgdnosci poszczegolnych dokumentow, o ktorej mowa powyzej, podczas

interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.
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Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajagcymi rekojmie
prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i dos§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,

5) dokonal wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robdt budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Géra, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety si¢ wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w

Strona 5z 33


mailto:urzad@gminakg.pl

imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petlnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy 1 przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposéb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rgkojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku

z przedszkola publicznego na zlobek samorzadowy w Krzeszowie”, opisane SWZ, dokumentacja

projektowa i STWiOR (zalgczniki do umowy), a takze realizacj¢ ustug wchodzacych w zakres

rzeczowy przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci obowigzkow wskazanych w ust. 3 oraz SWZ.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca oswiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogl uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow:

1) obstugi geodezyjnej robot budowlanych przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia
zawodowe i wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym
geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
tym mapy), o ktéorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu

2) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

3) kierowania budowa, w szczeg6lnosci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

4) zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

5) sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego budynku zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r., o charakterystyce energetycznej budynkow (tj.
Dz. U. z 2018, poz. 1984, ze zm.), przez osob¢ osiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe i
wpisang do wykazu oso6b uprawnionych do sporzadzania $wiadectw charakterystyki
energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynkow,

6) montazu na terenie budowy, a nastepnie na obiekcie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
inwestycji (gotowa tablicg przekaze Zamawiajacy),

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” Iub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres do .... miesiecy od od dnia zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia ............ 2024 roku.
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Przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie i oddanie calo$ci zadania inwestycyjnego, a

nie jego czgsci, zas przedmiotem zobowigzania Zamawiajgcego (inwestora) wynikajacego z zawartej

umowy jest odebranie caloéci przedmiotu umowy i jego cato$ciowe rozliczenie. Odbior czgsciowy i

zaptata cze¢sci wynagrodzenia oznaczajg jedynie potwierdzenie faktu wykonania pewnej czgsci robot

w celu zaptaty cze$ci wynagrodzenia. Rozliczenie Wykonawcy ze stosunku zobowigzaniowego

wynikajacego z niniejszej umowy o roboty budowlane ma charakter catosciowy i finalny dla

przedmiotu umowy, a nie jego okreslonych czesci. W zwigzku z tym, konsekwencje nie dotrzymania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w tym terminu wykonania (tj. kary umowne) beda
odnosily si¢ do catosci zobowigzania Wykonawcy, a nie jedynie do czesci przedmiotu umowy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany,

jezeli tacznie zostang spetnione nastgpujace warunki:

1) najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
oryginat decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a takze kompletng i prawidlowo sporzadzong
dokumentacj¢ powykonawcza sprawdzona 1 zaakceptowana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

2) dokonany zostanie odbior koncowy przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Strony umowy zgodnie ustalajg, ze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkow okreslonych w

ust. 2 oznacza, ze Wykonawca pozostaje w zwltoce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi

podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, wskazanej

w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu

rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego.

Przystapienie przez Wykonawcg do realizacji przedmiotu umowy, moze nastapi¢ nie wczesniej niz w

dniu nastgpujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika

budowy.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wylacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawcg.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania terminéw wszelkich odbioréw robo6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okre§lonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
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1) robot ulegajacych zakryciu Iub robot zanikajacych,

2) czeSciowych,

3) koncowego catosci robot,

4) gwarancyjnych,

Odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajacego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pozniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegolnosci
do:
1) biezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jakosci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robét zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeknia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sg obowiazujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi§mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy jest zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sg w zaleznosci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapic¢ od ich zwotywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postgpow realizacji robot,
2) nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robét,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy mogg wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.
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§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkoéw zgodnie z zapisami umowy, majac

na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zapisami

dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu wykonawczego opisujacego doktadnie przyjete

rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajagcymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogolnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnos¢

za szkody powstale w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr

materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢

materiatow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonaweca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robdt budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,

3) zapewnienia kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane
wymagane przepisami PrBud,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okre§lonych umowa,

5) wykonywania robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z wiasciwymi
normami i przepisami prawa obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materialdw, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w
projekcie wykonawczym i STWiOR,

8) dostarczania materiatléw i sprzgtu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub przez Wykonawcg,

10) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy,

11) zglaszania gotowosci do odbioréw robot w trybach i na zasadach okre§lonych umowa,

12) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

13) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,

14) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania 0sob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnoS$ci i dziatan objetych
umowa,

15) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisdOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

16) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

17) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandow organizacji robot stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okre$leniem metod, ktdre zamierza w tym celu przyjac,

18) przedktadania Zamawiajagcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowia roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem
ktorych czeséci robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

19) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

jest zobowigzany do rozpoczgcia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przedmiot umowy,w terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym

co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i

przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wiacznie). W przypadku gdy wymaga tego

technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot przez

7 dni w tygodniu przez cala dobg. W przypadkach robot ucigzliwych akustycznie, mogg by¢ one

prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie majg zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robot, niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczno$ci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robot i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynnosci lub robot

niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

rob6t w godzinach 21.00 —7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowiazkéw okreslonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezgco oraz prawidlowo przechowywac:

1) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

2) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) programu zapewnienia jakosci robot,

5) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak rowniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czesci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcje koordynatora dzialan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czgsci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Od daty odbioru koncowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia

wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy

przedmiot niniejszej umowy, za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z rob6t budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwila w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terendéw wykorzystywanych w

trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje 1 kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan

faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwigzku z tym odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostgpniana
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Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zgdanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne (materialowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu

posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym
do wykonania umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi

realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczecia robot budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia robdot budowlanych, osob wykonujacych czynnosci polegajace na:

1) oczyszczaniu terenu i przygotowaniu terenu pod budowe,

2) wykonywaniu robo6t nawierzchniowych na drogach, placach, ulicach itp.

3) instalowaniu urzadzen do zabaw na $§wiezym powietrzu i innych terenach rekreacyjnych.

Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikéw robot,

2) o0s6b wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynno$ci
wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogoéw okreslonych w

ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy moze:

1) zada¢ oSwiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie speiniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy

Zamawiajagcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetianie wymagan okre§lonych w ust. 2, a w

szczegolnosci:

1) o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajgcego; o$wiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy oSwiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracg, muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.
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Nieztozenie przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogdw zatrudnienia pracownikéw okre§lonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawceg, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu

przyshuguje prawo do naliczenia i potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikoéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opdznienie powstate z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wilasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosily na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze zlozong ofertg Pana/Panig: ...............ccooiiiiiiiiii i,
jako kierownika budowy.
Osoby wymienione w ust. 1, sa uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze
takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w szczegdlnosci w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie
podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia obejmujacego wykonanie
przedmiotu umowy, oraz dane ktérych Wykonawca zamiescit w swoim os$wiadczeniu dotyczgcym
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.
Zakres robot 1 czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle i jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,

3) wyptlata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo Iub projektem jej zmiany, nalezy przedlozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedtozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w

nastgpujacych przypadkach:

1) niespehiania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu umowy, dokumentéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktérych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce calosci lub kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robdt budowlanych jest dluzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okre§lonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
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22.

przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, nie po6zniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zawarto umowy o podwykonawstwo
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo
przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tag umowa
wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 8 —ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 17, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 8 —ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tag umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badZ odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja okreslonych niniejszg umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ushug
lub robo6t budowlanych, badz tez dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jgzyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysieglte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
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W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustegpie poprzedzajacym, Wykonawca

zapewnia w szczegolnosci:

1) zgodne z przepisami oraz dokumentacjga projektowg wytyczenie wszystkich elementow robot
budowlanych w terenie,

2) ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tredci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej] umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
ktérym Wykonawca bgdzie realizowal przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przedlozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepow realizacji przedmiotu umowy 1 kazda aktualizacj¢ tego harmonogramu przedktadac
Zamawiajgcemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
druga Strone.

W przypadku wystapienia sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dzialania Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedlozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz w
dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacjg umowy na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz okreslona zapisami SWZ wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o
udzielenia zaméwienia polegajagcego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z
nig zwigzane, pokrywa w calosci Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przekazania dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegélno$ci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy 1 polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentoéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminow w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedhuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajagcym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materiaty, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.
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Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okolicznosci, w celu nie naruszania praw wilascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaktocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
utrzymywac go we wiasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowiagzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancow do posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty okres wykonywania robot az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazddw, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka koniecznos$¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
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Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy nastgpowata bgdzie w strefie obserwacji archeologiczne;j
uktadu ruralistycznego miejscowosci Krzeszow i Pisarzowice.

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos$c, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowia wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.

Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych 1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie sciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdézn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz. 250), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialno$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska, badz w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzgt przeznaczone do wykonania robdt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego roboét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé¢
rob6t budowlanych i materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstale w
okresie wykonywania robdt jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci wykonywania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzgtu.

Zasady zapewnienia jakoS$ci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakos$ci.

Nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych Wykonawca przedlozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakoS$ci.

Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materiaty stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcdéw celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci, oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw materiatow
zapewniajacych dochowanie umoéwionych terminéw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materialow i

wykonanych rob6t budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonanych robot nie
spetniajg wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwosci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

sie do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), a nastgpnie potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,

gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre§lone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce materiatow, ktore nie spelniaja wymogow okreslonych w umowie i nie

uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
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poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastagpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot Wykonawca
jest zobowiazany przeprowadza¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci wbudowywanych materiatow a takze
wykonanych robdét budowlanych, jak roéwniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktéorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badZz wykonane
roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badZ nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robét
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania roboét niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystapienia z zadaniem usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie kroétszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z
usunigciem stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamia¢ pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie p6ézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbioér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.

W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbe¢dne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbidr czgsciowy robot moze byé przeprowadzany w celu realizacji czgSciowych rozliczen
finansowych pomigdzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjecia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robot, a takze niezwlocznie powiadamia o tym Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czgsciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej czesci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbior koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okre§lonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoly badan
i odbioréow technicznych, protokoly wymaganych prob, sprawdzen i badan technicznych,
swiadectwa kontroli jakoS$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, powykonawcza dokumentacje projektowa z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje datg rozpoczgcia czynnosci odbioru konicowego w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem
nie wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci
przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktorym mowa w ust. 3,
stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzglgdem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawcg.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcodw

lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemne;j

Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w
umowionym terminie i tym samym pozostaje w opoznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rOwnoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za date faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego biegnie okres
gwarangcji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci wykonanych robdt i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekaza¢é Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usunieciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajgcy moze zaprosi¢ do
udzialu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzadzanym przez
komisj¢ po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

§ 33. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. zZtotych brutto (stownie: ............. 7).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.
Strony umowy ustalaja, ze rozliczenia finansowe przedmiotu umowy nastepowac beda nie wczesniej
niz po dniu 1 stycznia 2024 r., zgodnie z zapisami SWZ.
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W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robdt (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Wszystkie platnosci wynagrodzenia przystuguja wytacznie za wykonane czgséci przedmiotu umowy i
w terminach okre$lonych jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokoldéw odbioru oraz
prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z uwzglednieniem ewentualnych potracen
wynikajacych z postanowien umowy.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce, w tresci rachunku
lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

§ 34. PlatnoSci
Platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem cze¢sci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) oswiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wlasnymi rozliczanej czg$ci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegolne okresy
rozliczeniowe, b¢dzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:
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1) protokolem odbioru czgéciowego robot, w ktorym beda wyszczegolnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce platnosci na
rzecz Podwykonawcdéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku roboét budowlanych, dostaw lub wustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazga zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

kopia protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu

opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie

dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o

podwykonawstwo robo6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z

tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezpos$redniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do

wysoko$ci naleznej zaptlaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za

rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
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kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT Iub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT Iub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§ 35. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzys$ci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 36. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepis6w prawa
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisow prawa dotyczacych:

1) stawki podatku od towardéw i ushug (podatku VAT),

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1342, ze zm.).

Ciezar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wptywu zmian przepiséw prawa w

przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 — 4, na zwigkszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy,

spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,

nastgpowaé moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowiacych podstawe wnioskowania o zmiang¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztoéw realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zatozen do kalkulacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien lub uzupetnien dokumentéw

o ktorych mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiang wysokosci

wynagrodzenia.

Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawcg na potwierdzenie prawidtowosci sporzadzonych

kalkulacji i faktycznego zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy, sa w szczegdlnosci:
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1) imienne zestawienie pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy
z podaniem wymiaru czasu pracy (czesci etatu pracownika), w jakim kazda z tych osob bedzie
wykonywata czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynnosci,
w poszczegolnych okresach czasu pozostajacego do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(okresy te winny odpowiada¢ cyklowi wyptaty wynagrodzen pracownikow),

2) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach obowigzujacych na dzien
ztozenia oferty przez Wykonawce, wraz z deklaracjami i informacjami sktadanymi do Zaktadu
Ubezpieczen Spolecznych i Urzedu Skarbowego w zwiazku z wyptata tych wynagrodzen,

3) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikoéw Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach obowigzujacych od dnia
wejscia w zycie zmian przepisoOw prawa, dla poszczegolnych okresach czasu pozostajacego do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacja o wysokosci cze$ci wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw odpowiadajgcych wymiarowi czasu pracy tych pracownikdéw
wskazanemu w zestawieniu, o ktérym mowa w pkt 1),

4) zestawienie wplat do pracowniczych planéw kapitatowych z kwotami przypisanymi imiennie
do pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach
obowiazujacych na dzien ztozenia oferty przez Wykonawce i w wysokosciach obowiagzujacych
od dnia wejs$cia w zycie zmian przepisOw prawa,

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,

bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do tej czesci przedmiotu umowy, za ktorg ptatno$c nastgpowac bedzie:

1) po dacie wejscia w Zycie zmian przepisow prawa skutkujacych mozliwoscia stosowania przez
strony postanowien ust. 1 — 2, lub

2) zlozenia przez Wykonawce wniosku, o ktérym mowa w ust. 2,

- zaleznie od tego co nastgpi poznie;j.

Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ w sytuacji gdy w dniu ztozenia przez Wykonawce

oferty w postepowaniu w sprawie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej

umowy, zmiany przepisOw prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 — 4, nie weszly w zycie lecz
zostaly juz opublikowane w stosownym dzienniku urzedowym.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3,

nastepuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 37. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialow lub kosztow robaét

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,

o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materialow lub kosztow robot budowlanych

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Cigzar i obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wplywu zmian cen materiatow lub

kosztow robot budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy jaka dopuszczajg strony w  wyniku

wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia z zastosowaniem zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie, nie moze przekroczy¢ 110,0% pierwotnej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie

ustalana z uzyciem wskaznikow podawanych w:

1) kwartalnych komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej,

2) comiesiecznych publikacjach Gtownego Urzedu Statystycznego w zakresie zmian cen robodt
budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,

3) nanizej okreslonych zasadach.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ wylacznie w sytuacji gdy wzrost cen

materialow Iub kosztow robot budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej umowy, oceniany

na podstawie kwartalnych komunikatoéw Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian

zmian cen produkcji budowlano-montazowej, przekroczy pie¢ punktéw procentowych w skali roku.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpowac

moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:
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1) wskazanie zmian prawnych stanowigcych podstaw¢ wnioskowania o zmiang¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztoéw realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zalozen do kalkulacji.

z zastrzezeniem, ze ostatni wniosek o zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia, Wykonawca moze ztozy¢

nie pdzniej niz na trzy miesigce przed uplywem terminu realizacji umowy.

Wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materialow

lub kosztow robot budowlanych bedzie nastgpowato na nastgpujacych zasadach:

1) na podstawie wskaznikow/danych zawartych w comiesigcznych publikacjach Gléwnego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych,
odpowiadajacych rodzajowi robot budowlanych (obiektu) stanowigcych przedmiot umowy,

2) okreslenie jaki rodzaj robot budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Gtéwnego Urzgdu
Statystycznego w zakresie zmian cen robot budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, nalezy do wytacznej wtasciwosci Zamawiajacego,

3) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana wylacznie w stosunku do tej
czesci przedmiotu umowy (zakresu oraz wartosci robot budowlanych), ktora nie zostala jeszcze
przez Wykonawceg zrealizowana,

4) okreslenie nie wykonanych czegsci przedmiotu umowy (zakresu i wartosci robdt budowlanych),
bedzie realizowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy robot i wedlug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, oraz
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, nastgpuje

w drodze aneksu do niniejszej umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 38. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych

robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez okres .... miesiecy miesigcy oraz wady

dostarczonych i zamontowanych urzgdzen, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

gwarancji jakos$ci na okres ... miesiecy na okres ......... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie

60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego,.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowiazany wyda¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuni¢cia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktéra moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajacego lub innych oséb, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czegsci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzgdzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnig na piSmie inny
termin usuni¢cia wady,

5) w przypadku wystgpienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na piSmie inny termin usunig¢cia wady,
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6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunigciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jakosci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie, w okresie 36 miesiecy Wykonawca

przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania, konserwacji oraz

przegladéow technicznych wbudowanych (zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia

Z osprzetem i armatura, zgodnie z warunkami SWZ oraz warunkami eksploatacji okreSlonymi

przez producentéw/wykonawcow tych urzadzen i wyposazenia, jak tez niezwlocznie bedzie

przekazywal Zamawiajacemu protokoly z tych przegladdéw.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 5,0 % ceny ofertowej brutto (sfownie: siedem i pie¢ dziesigtych procent) w formie

roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuni¢gcia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, je$li np. na skutek opdznien termin waznosci zabezpieczenia
uplywatby wczedniej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi — na co
najmniej 14 dni przed uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
$ciggniecia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota réwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (sfownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, rowna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniegjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawey odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
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odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktoérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystgpienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej cze¢$ci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 41. Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z

postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy

w zakresie umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia zdarzen,

o ktorych mowa w § 21 lub § 22 umowy,

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych lub innych prac nie przewidzianych dokumentacja
projektowa, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, badz wad dokumentacji
projektowe;j,

b) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewngetrznych na
podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
powodujace zmiang zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej badz w innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystgpienia warunkow fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,
powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci w dostepie do odpowiednich czynnikéw produkeji
(w szczegblnosci surowcow, materiatdw, urzadzen) lub rynku pracy, co powoduje opdznienie w
postepie robdt, a Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec,

Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) 1z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umowionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy nalozyl obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czgSci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszezen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materiaty, sprzgt i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
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Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypehlienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 45. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedhug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogag by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdlowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 46. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) =za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% warto$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
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nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 1,0% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,

8) za brak przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych uméw ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umoéw ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazde naruszenie,

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaplata kary umownej moze nastapi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umowne;j z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okre$lonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporéw
W przypadku zaistnienia pomi¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z niniejszag umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
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Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

2. W przypadku gdy strony nie podejmg proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedltug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 33 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:

- oferta wykonawcy,

- SWZ opracowana przez Zamawiajacego,
- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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