Projektowane postanowienia umowne — zatacznik nr 3
UMOWANR ....../12023
zawarta w dniu .......... r.

w Nakle nad Notecig

pomiedzy Gming Nakto nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7
w Nakle nad Notecig, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig — ...........cccccccvvvvrennnnn. ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — .............ccccoiieiennnn :

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym,

WPISANYM dO FEJESIIU .....evviiieiiiiiiiiii e Wi podnr..........
0 kapitale zakfadowym ................cocoiiinn, NIP: o REGON: .....oovvvvveee.
reprezentowanym przez:

T

P e,
zwanym dalej w treSci umowy Wykonawca

PREAMBULA

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamdwien publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:,Budowa placu zabaw w
parku im. Jana Ill Sobieskiego w Nakle nad Notecig” — etap |..

§1

DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:
1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe zdnia 11wrzesnia2019r. Prawo
zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
2. Prawo budowlane - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
3. SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybdr
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIOR) -
dokument opisujgcy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.
5. Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatacznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdinosci roboty budowlane.
6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamdwienia wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



7. Podwykonawca - podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

8. Nadzér Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajgcego  nadzér nad realizacjg prac  stanowigcych  Przedmiot  Umowy jak
i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nie bedzie
wymagata zmiany Umowy — 0 zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor petni
jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

9. Protokot koniecznosci — protokdt zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacjg projektowg lub
zgtoszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajacy w Swietle obowigzujgcych wymogow technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamowien stosownie
do postanowien Pzp, koniecznos¢/mozliwos$¢ udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien
Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt osdb powotany przez Zamawiajacego dla celow dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegolnosci przedstawiciele Zamawiajgcego,
Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokét koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, tj. obowigzkdw, o ktdrych mowa w § 2 ust.
2 pkt 3-9 podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego odbidr robot rozpoczyna
bieg gwarancji dla przedmiotu zamoéwienia — wykonania rob6t budowlanych.

12. Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
spisany nie wczes$niej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancii.

13. Protokét zgtoszenia robét budowlanych, nieobjetych dokumentacija projektowa, a koniecznych
do wykonania, aby zrealizowaé przedmiot umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany
przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajacy w
Swietle obowigzujacych wymogoéw prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy,
konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamdwien stosownie do postanowiert ustawy Prawo
zamdwien publicznych, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej
przedmiot niniejszej Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce z
uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora, w szczegdlno$ci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiardw i prob
potwierdzajacych jako$¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancii
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbioér koncowy - czynnoSci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron
Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowane;



dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakonficzenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegolnych urzadzen oraz przeditozenie dokumentéw potwierdzajacych przeprowadzenie
szkolenia dla 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a
takze uporzadkowanie terenu inwestycji

16. Odbior Ostateczny — czynnoSci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedg
w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokét
ostatecznego odbioru rob6t. Po odbiorze ostatecznym nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez
zwrot zatrzymane] kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie
zostanie wczes$niej wykorzystane.

17. Sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie
czeSci lub catosci zadan wynikajacych z  Umowy, ktorych zarbwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie wymaganej dla cywilnoprawnych
stosunkow zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktorym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.
18. Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powodz, susza,
rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz,
szczegolnie w dtuzszym okresie czasu, osuwiska ziemi.

2
PRZEDMI%T umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujgcy wykonanie
budowy placu zabaw w parku im. Jana Il Sobieskiego w Nakle nad Notecig, w zakresie wykonania
robot budowlanych okreslonych w SWZ , w dokumentaciji projektowej, STWIOR.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - w tym w szczegdlnoSci: czynnosci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacii
umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (Operatu
Kolaudacyjnego).
§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie

uzupetniajacy i uszczegotawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia sie¢ do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawartej Umowy, SWZ i nastepnie
dokumentaciji projektowej oraz STWIOR.
4
PRAWA | OB(§WIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy i dokumentacii
projektowej wraz z STWIOR, ktdre stanowig podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia,



2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgloszenia jednej ze stron
0 gotowosci do przejecia placu budowy,
3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi
w Umowie,

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jakoSci, wiasciwe] organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisow prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajacemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych
wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach
mogacych wptyng¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakoriczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegolnych gestordéw sieci 0 rozpoczeciu prac
oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow.

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnoSci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpaddéw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia, przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego
terenu budowy;

8) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie;

9) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

10) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem;

11) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacii
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia przekazanie jej Zamawiajacemu.

12) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ wydane przez gestoréw sieci warunki wykonania robot.
Koszt aktualizacji warunkdw od gestoréw nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

13) Zgtaszanie podwykonawcow oraz zawartych z nimi uméw o podwykonawstwo,

14) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi
uwzgledni¢ zapewnienie ciggtego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkow mieszkalnych oraz obiektow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.



15) Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni od chwili
podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajacy warto$ci zadan oraz
wskazane terminy i warunki ptatnoSci.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ praw i zobowigzan, dtugow

| wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;
2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

. Do zakonczenia odbioru korncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i przechowywac na
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac
sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty: brak sprzeciwu Starosty Nakielskiego na
prowadzenie prac lub pozwolenie na budowe, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno —
budowlany i techniczny, STWIOR, protokot przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

. Wymagania zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez nadzér inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

5) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
Zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiajacemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen poziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i
kartografii.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawcze;
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

9) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektdw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcdw, w
szczegblnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

7. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.



1) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektoéw inzynieryjnych.

2) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcdw,
w szczegblinosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na zabytek
archeologiczny.

1)  Zabytek ruchomy, w szczegoIinosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ zabytki archeologiczne przed przywlaszczeniem,
uszkodzeniem, lub niszczeniem przez personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i konserwatora
zabytkdw o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4)  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych
rob6t na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

5)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego
| takiej organizacji robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty robdt w
rejonach, w ktorych sg mozliwe do wykonania,

6) Jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztoéw lub opoZnienie w realizacji robét, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robdt.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytacznie nowe wyroby, materiaty

dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow planowanych
do wbudowania.

. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIOR, bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na piSmie stanowisko w ciggu
5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, posiadajacych wymagane
certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.



. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatow.
. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materiatow nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.
6

TERMINY RE%LIZACJI PRAC

. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie wykonania zaméwienia — od dnia zawarcia umowy,
2) zakonczenie wykonania zamowienia — do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy
| potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru — potwierdzong wpisem do dziennika budowy.
7

TEREN§BUDOWY

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢

istniejace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii, takich jak

odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy

podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonac

w uzgodnieniu z whascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) odbidr koricowy,

2) odbior ostateczny.

. Odbior prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zgtosi gotowo$¢ prac do odbioru koricowego.

2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przediozy
Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robdt.
W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora,
Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia illub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy
odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora
wpisem do dziennika budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy robdt — w ciaggu 14 kalendarzowych
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robdt
potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajagc o tym Wykonawce, ewentualnie przekaze
Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze muszg by¢ spetnione, aby odbior mogt by¢
dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdélnosci



3.

dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne Swiadectwa kontroli jako$ci materiatdw, bedacych

przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszeniem do odbioru koricowego
catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru koricowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oSwiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatdbw zgodnie z dokumentacjq
projektowgq i STWIOR i ofertg Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatosciowe, jako$ciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

4) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego dokonanych podczas wykonywania robot - kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora;

5) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu zagospodarowania
terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego lub wykona¢ nowg wersjg;

6) dokumentacje geodezyjng obejmujaca;

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulg
zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezji i Kartografii (3 egz. w wersji papierowej + wersje cyfrowg w formacie dxf) ,

b) wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcy zbiorcze zestawienia
zinwentaryzowanych obiektow liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich
miar i sumy tgcznej. Wypis powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete;

7) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);
8) protokoty odbioréw technicznych;
9) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie tj. certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje witasciwosci
uzytkowych, dopuszczajac e do stosowania w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego
eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujacych przepiséw, norm i warunkéw technicznych;

10) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)

z podaniem ich wartosci wg stanu na dzier odbioru;

11) karte gwarancyjng na catos¢ przedmiotu zamdwienia wystawiong przez Wykonawce, zgodnie

z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;j.

Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu przystugujq
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych

mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad i/lub usterek,



2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci
lub cato$ci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajacego dziatan
w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstapic i zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan.

. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek,

Zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robdt.

. Protokot koncowego odbioru rob6t Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,

a w szczegdInosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

3) oznaczenie 0s0b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci;

4) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajagcemu oraz
Inspektora;

5) wynik dokonanego sprawdzenia, jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci

zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektowg i STWIOR;

wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad iflub usterek;

o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osob uczestniczacych w odbiorze;

podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i o0sob uczestniczacych

w odbiorze.

. Protokét koricowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umowa i

ztozeniu operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ w formie papierowej oraz skan

catosci w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pézniej niz na 4 tygodnie przed

zakonczeniem okresu rekojmi.

. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

—_— — ~— ~—
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§9 :
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg taczne

wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci:

brutto w wysokosci: ............ z

w tym podatek VAT .......... % W wysokosCi ............. z
cena netto w wysokosci: ................ zt.



9.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacjach
projektowych, w sktad ktdrych wchodza; projekty budowlane, STWIOR i SWZ i jest wynagrodzeniem
ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera
ono ponadto w szczegolnosci nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe

(m.in. utylizacja wszelkich odpadow itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami

wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajgce z niniejsze]
umowy oraz SWZ.

Zamawiajacy przewiduje pfatno$¢ jedna fakturg koncowa.

Podstawg wystawienia faktury koncowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego jest protokét
odbioru koncowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony przez Inspektora,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli wystapig roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty
wykraczajgce poza przedmiot umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ w ramach ceny
ryczattowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczane bedg na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) wyliczenia nalezy wykona¢é w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogdInodostepnych katalogéw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

b) w przypadku braku mozliwo$ci okreslenia ceny jednostkowej na podstawie ogdlnodostepnych
cennikdw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np.
KNR) oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okreslone w ogdlnodostepnych katalogach cen
jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

c) okreslone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku lokalnego
Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do robdt przewidzianych dokumentacjq projektowq
odbywac sie bedzie fakturami na podstawie protokotu koniecznosci wykonanych rob6t oraz w oparciu
0.

- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
- wyliczenie ceny roboty zamiennej,
- wyliczenie rdznicy miedzy tymi cenami.

. Wyliczerh ww. cen pierwotnej i zamiennej nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogéInodostepnych katalogéw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

2) w przypadku braku mozliwosci okre$lenia ceny jednostkowej na podstawie ogdlnodostepnych
cennikdw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np.
KNR) oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okreslone w ogoinodostepnych katalogach cen
jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

3) okreslone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku lokalnego
4) ilo$¢ robdt, ktore miaty by¢ wykonane (pierwotnie), nalezy przyja¢ z dokumentaciji projektowe;.

. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robét odbedzie sie

osobng faktura, niezalezng od faktur podstawowych.

Faktura koncowa ptatna bedzie po wykonaniu i odbiorze petnego zakresu robot objetych
zamdwieniem, dostarczong zamawiajgcemu po dokonanym odbiorze koricowym.

10.Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt korncowego odbioru zaakceptowany przez

Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

11.Pfatno$ci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,

w ciggu 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury sprawdzonej
| zatwierdzonej przez Inspektora.



12.Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto nad Notecig,
korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

13.Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

14.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobe trzecig swoich
wierzytelnosci;

15. Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci na
rachunek bankowy Wykonawcy.

16.Zamawiajacy dopuszcza bezpo$rednig ptatnos¢ podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskat
naleznej zapfaty od wykonawcy

17.W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikow VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikow VAT.

§10
0SOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace

odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia funkcji
technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:
.................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji, podpisywania protokotow oraz sktadania wszelkich
innych o$wiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

3. W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreSlonych w ust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktére okre$lone zostaty w SWZ odpowiednio dla osoby
majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

4. Funkcje Inspektora bedzie petnit:
L TSP URRSPPPPPPN

9. Przedstawicielami Zamawiajacego beda:
1) Lech Barcz,
2) Mateusz Kedzierski

] §11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia

zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywa¢ bedq wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.



Przedmiotowy wymdg dotyczy os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z wykonaniem

podstawowych robot:

- prace ziemne,

- prace zwigzane z montazem urzadzen,

- prace zwigzane z montazem ogrodzenia

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace
podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do 0séb, ktérych mowa w ust 1 w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b zaangazowanych w wykonywanie czynno$ci wskazanych w SWZ,
poprzez przedtozenie:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace, lub

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

innych dokumentow w szczegdlnosci takich jak:

2)

a)

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji. (zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoinosci imig i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktorych
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mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolno$ci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3 umowy,

2)wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloScig, jako$cig

oraz sposobem wykonania prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do
okre$lania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.

Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i treSci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE
Strony Umowy postanawiaja, ze formg odszkodowania sg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zarozwigzanie lub odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy;

b) za rozwigzanie umowy lub odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20% facznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 Umowy;

Cc) zazwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu rozpoczecia rob6t, o ktérym
mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§9 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki,

d) zazwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy —w wysokosci 0,5 % tacznego Wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

e) zazwioke w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, technicznym
i/lub korncowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,3 %
tacznego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
Zwioki:;

f) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej lub



jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 1% facznego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy;

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — w
wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 7 dni;

h) za brak obecno$ci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 500,00 zt za kazdg nieobecnosc,

i)z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - 0,2% tacznego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

) ztytutu niezgtoszenia podwykonawcy oraz nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

k) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust.
1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,3% tacznego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

m) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy o prace w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy miesigc braku
spefnienia obowigzku zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace — za kazdy
pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania 0s6b
Swiadczacych prace na podstawie umowy o prace.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

. Strony zgodnie okre$laja, ze taczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢

Strony nie przekroczy 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne podlegajg kumulowaniu i stajg sig natychmiast wymagalne.

. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchybionych

dziatan lub zaniechan, chyba ze doszto do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

. Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koricem dnia, w ktdrym nastgpito zdarzenie

bedace podstawg do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany do zaptaty kary umownej,

kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia

Wykonawcy, naleznego na podstawie niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14 ]
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakoSci.

. Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkdw gwaranciji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjne;
stanowigcej zatgcznik do Umowy.
. Wykonawca wypetni karte gwarancyjna.
§15
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z

tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac bedg
Zamawiajagcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru koricowego.
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Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokdt
ostatecznego odbioru robdt.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

§ 16
OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
I wiasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
I innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z odpadami
powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
I 0s0b trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

, §17 ,
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamdwienia
nastepujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawey: .............cceeeeene.
Opis powierzonej cze$ci zamowienia: .................eevee...

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ......................... (tak/nie)

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej



10.

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy —
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej umowy, wskazanej w
tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytgczenia, o ktdrych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zapfate kary umowne;j.
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Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
naleznag Podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z
realizacjg zamowienia badz jego czescia zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi zgodnie z terminami ptatno$ci
okre$lonymi w § 9 niniejszej umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia



Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

10.W przypadku powziecia informacji przez Zamawiajacego odno$nie niezgtoszonego podwykonawcy
wykonujgcego prace na terenie budowy przejetym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
wezwac Wykonawce do ztozenia stosownych wyjasnien. W przypadku braku ztozenia wyjasnien lub
w przypadku nieuznania przez Zamawiajgcego ztozonych wyjasnien, Zamawiajagcy ma prawo do
naliczenia kar zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 lit. j).

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub cze$ci lub rozwigzania umowy

z Wykonawcg (stosownie do wyboru Zamawiajacego) w nastepujacych sytuacjach:

1) zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwalty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest niezbedny
do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

9) gdy Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegélnych etapéw prac
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w uméwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazow Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.



. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub cze$ci Zamawiajacy moze

powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia

Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego, w tym

prawa do natozenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej

przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koncowego odbioru

robdt, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krotszym niz 3

dni robocze.

. O$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czesci powinno nastapi¢ w

formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia $wiadczenia).

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu
na dzien ztozenia oSwiadczenia o rozwigzaniu lub odstapienia od Umowy, w wypadku uchybienia
tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy sporzadzi taki protokét jednostronnie na koszt
wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jeZeli rozwigzanie nastapito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu Budowy.

§ 20



WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogdw wynikajacych z

przepisow Prawa zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Okreslajgc warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie Protokot konieczno$ci, biorac pod
uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

4. Oprécz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zaméwien Publicznych (o ktdrych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢
zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
opoOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

a) jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajgce dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodow, za ktére
nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robét lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci, a bez wykonania ktorych prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
— opadow sniegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiordw;

e) wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powddz, trzesienie ziemi, zbyt
wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia wynikajace ze stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich wtadz uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét lub pozostatych dziatan itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy,
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

g) ograniczenia lub braku materiatdw budowlanych niezbednych do wykonania umowy,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robét
zwigkszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,



i) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
Umowy, ktdre beda miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okoliczno$¢
ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robot,
terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg wadg dokumentacii
projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby
powstaniem Obiektu obarczonego wada.

j) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organdéw
administracji w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez \Wykonawce;

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okre$lenia w
chwili zawierania umowy,

— Zzawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) W przypadku wystapienia kolizji w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania umowy,

) Skrécenie terminu wykonania umowy na skutek wczesniejszego zakonczenia prac.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcije kierownika robét oraz kierownika budowy,
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, pod
warunkiem, ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w
Specyfikacji Warunkdw Zamodwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany
kierownika budowy, kierownika robét, jezeli uzna, Ze osoba te nie wykonuje swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy, kierownika
robét, zgodnie z Zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. W
przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki
okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy a nadto musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla danego specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB na etapie wykonywania przedmiotu zamowienia i zmiany te bedg konieczne, gdyz
kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wadg
— zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogéw w
zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg
wadg dokumentacji projektowej lub STWIORB;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogoéw w zakresie odbioru robét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w
przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;



5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej
rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciag zdarzen o charakterze obiektywnym,
niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowig site wyzsza rozstrzygajace
jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumieé
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotdéw zainteresowanych tg procedura, przyktadowo: zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementow robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sgq one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Wprowadzenie, zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy — na pisemny wniosek
Wykonawcy, dopuszcza sie¢ wprowadzenie, zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana i rezygnacja moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce os$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze
nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

10) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie rob6t zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zamdwienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okre$lonych w protokotach konieczno$ci. Zakres rob6t zamiennych zostanie
okreslony w protokole koniecznosci oraz w przedmiarze rob6t sporzadzonym przez Kierownika
budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy



bedzie potwierdzenie powstatych okoliczno$ci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole
koniecznosci.

11) Dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa. Wynagrodzenie
brutto okre$lone w § 9 ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktdry na dzien zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy).

9. Jezeli nie postanowiono inaczej przedituzenie terminu bedzie mogto nastgpi¢ o okres rowny dniom
roboczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i z tego tytutu nastapito opoznienie w
realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgodly.

§21 ]
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktdre powstang na tle realizacji Umowy

bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
nieusatysfakcjonowana rozstrzygnieciem, upowazniona bedzie do poddania ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalne;
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

4. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wiasciwy
sqd powszechny z okregu, w ktorym lezy siedziba Zamawiajgcego.

§ 22
KLAUZULA INFORMACYJNA ,RODO”
Na podstawie art. 13Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.

Administrator danych | Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig ul. Ks. P. Skargi 7,

osobowych 89-100 Nakto nad Notecig
Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Inspektor ochrony - .
danych Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl

Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe beda;
oraz podstawa prawna | a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit
przetwarzania b Rozporzadzenia 2016/679).




Okres, przez ktdry
bedg przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe beda;

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem
umowy oraz w okresie jej trwania,

b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od towardw i
ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obronie
przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

a. podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego,

b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie umow
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).

Prawa osoby, ktorej
dane dotyczg

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia (0 ile przepisy prawa nie
nakazujg AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych oraz prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacije

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

c. konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych przepisami
prawa jest brak mozliwosci zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana
dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu jak réwniez nie bedq
przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacii
Publicznej Gminy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do

jego reprezentacii.

Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,

wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja przekazana
za pos$rednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za po$rednictwem
poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:




Gmina Nakto nad Notecig
Adres ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Telefon 52 386 79 01

e-mail sekretariat@umig.naklo.pl

dla Wykonawcy:
Adres

Telefon

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujace
przepisy prawne — w szczegdIinosci Kodeksu cywilnego, Umowy o dzieto, Umowy o roboty budowlane,
Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

5. Integralng czesciag Umowy sa nastepujace zataczniki:

1) SWZ

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjne;
4) Dokumentacja projektowa

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za
oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data ztozenia
podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


mailto:sekretariat@umig.naklo.pl

do Umowy Nr ... zdnia ...
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:

»Budowa placu zabaw w parku im. Jana Ill Sobieskiego w Nakle nad Notecig” - etap I..”

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwaranciji
1) niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowg nr.....................
zdnia .coooeeeeiii, , odebranego protokotem koricowego odbioru robét Obiektu z dnia

przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajacq wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy, lub tez wskazujacy
na brak wymaganych jego wtadciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:

........... miesiecy na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjq jako$ci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wechodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;

3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwarancji
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;

4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;



5) Gwarant odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancii, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancii;

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujaca przedmiot zamdwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkow specyfikacji warunkéw zaméwienia albo
ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogoblne warunki gwaranc;ji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majq usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych oséb, Gwarant obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwaranciji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegélnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzytecznos¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) drugq naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o0 nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwtocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;

3) jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przegladows;



4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i / lub pocztg elektroniczng na nizej
wskazane numery faksow i adresy
Poczta elektroniczna: ...........cccccooeiiiiiiiiiiiiiie ;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazane adres:

i uzgodni¢ z Zamawiajacym termin usuniecia wad;
3) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia.
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
4) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sq
informowac sie niezwiocznie, i nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koricowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru robét;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Podpis/y Gwaranta



