Zatacznik nr 4 do SWZ

WZOR/PROJEKT
UMOWY
(oddzielne umowy na kazda z czesci)

zawarta w dniu .............ooeeeeeen. w Morggu, pomiedzy Gming Morag, 14-300 Morag,
ul. 11 Listopada 9, NIP: 7411979704,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

1. Burmistrza Morgga — Tadeusza Sobierajskiego

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Morgg — Jolanty Kutarby

Z SIAZIDG W ..

(NIP: ...

.......... ) zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg” w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej "ustawg Pzp" na Budowa

dréog w

gminie Morag zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci posiada stosowng wiedze i dodwiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
art.108 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawo zamdwien publicznych,
oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy a szczegotowy kosztorys stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
intencjg Stron Umowy, jest osiggniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci
.............................................................................................. zZwanego dalej
Obiektem, w taki sposéb, aby mogt on:

trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

by¢ modernizowany, przebudowywany Ilub rozbudowywany, w szczegolnosci w celu

zastosowania nowosci technicznych,
Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami
uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz odwiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej
Umowie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i
finansowe sg wystarczajgce do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej
Umowy.
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Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegajgce na:

Zadanie czesciowe nr 1 — Budowa ulicy Krokusowej w Moragu
Zadanie cze$ciowe nr 2 — Budowa drogi gminnej w Zabim Rogu

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

Zadanie czesciowe nr 1 — Budowa ulicy Krokusowej w Morggu
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane budowg ulicy Krokusowej w Morggu wraz

z drogq dla pieszych, odwodnieniem i oswietleniem.

Ulica klasy L dwukierunkowa o szerokosci pasa ruchu 2,75m.

Na kohcu ulicy plac manewrowy o szerokosci 12,5m, przejscie dla pieszych szerokosci 4m.
Droga dla pieszych sktada sie z chodnika przeznaczonego wytgcznie do ruchu pieszych i oséb
poruszajgcych sie przy uzyciu urzgdzenia wspomagajgcego ruch o szerokosci 2m.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
b) Roboty w zakresie nawierzchni ulic

¢) Roboty w zakresie drog dla pieszych, wjazdéw bramowych

d) Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

e) Oznakowanie poziome i pionowe

f) Wyposazenie przejsé dla pieszych

g) Wykonanie oswietlenia ulicznego i przejs¢ dla pieszych

h) Wykonanie kanalizacji deszczowej

i) Regulacja istniejgcych studni, studzienek i zasuw

j) Wykonanie kanatu technologicznego KTu

Przedmiot zamowienia obejmuje takze zakup i montaz tablic informacyjno-promocyjnych szt. 2 z
trwatym nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne jednostronna z blachy ocynkowanej 1,25
mm wym. 180 x 120 cm, 4 stupki fi 60,3 o dt. 4,5 m.

Zadanie czesciowe nr 2 — Budowa drogi gminnej w Zabim Rogu
Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni drogi osiedlowej o fgcznej dtugosci ok. 405m na
osiedlu mieszkalnym w miejscowosci Zabi Rog.

Zadanie polega na wybudowanie nowej nawierzchni drogi.

Droga nalezy do kategorii drog wewnetrznych znajdujgcych sie pod zarzgdem Inwestora zadania -
Gminy Morag, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag.

Drogi posiada¢ bedg parametry klasy funkcjonalno-technicznej D (dojazdowe), natomiast
nawierzchnia spetniac bedzie wymagania nosnosci dla ruchu kategorii KR2.

Przewiduje sie budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej w zakresie do
granicy pasa drogowego lub istniejgcych bram wjazdowych.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegélnosci:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
b) Studnie rewizyjne z kregéw oraz kanaty z rur PCV oraz studzienki sciekowe
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c) Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni drég

d) Roboty w zakresie poboczy i humusowania skarp

e) Oznakowanie pionowe

f) Regulacja istniejgcych studzienek i zawordw.

g) Wykonanie kanalizacji deszczowej

h) Wykonanie oswietlenia drogowego

i) Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych

j) Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Przedmiot zamowienia obejmuje takze zakup i montaz tablic informacyjno-promocyjnych szt. 2 z
trwatym nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne jednostronna z blachy ocynkowanej 1,25
mm wym. 180 x 120 cm, 4 stupki fi 60,3 o dt. 4,5 m.

Szczegolowy zakres zaméwienia zostat opisany w dokumentacji projektowej.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIORB,
Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamowienia publicznego,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng czes¢ Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowag, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do przekazania Terenu budowy i
dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robdt i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.
. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich robdét budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét budowlanych, wynikajgcych ze zmian
Dokumentac;ji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego
przedmiotu zamowienia.

Termin wykonania zaméwienia

§2

. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez kierownika budowy.

. Zakonczenie robét budowlanych (dla wszystkich zadaniach cze$ciowych): w terminie 9 miesiecy od
dnia podpisania umowy tj. dodnia .....................

Jest to termin zakonczenia wykonanych robot. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykonaé wszystkie roboty, zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentow
niezbednych do jego dokonania w tym pozwoleniem na uzytkowanie (jezeli dotyczy).

Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog 3



3. Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania korcowego protokotu odbioru robét.

Obowiazki Stron
§3

1. Zamawiajacy:

1)
2)

3)
4)

5)

przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu
budowy w trakcie realizacji zadania,

przekaze Wykonawcy opieczetowany dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

bedzie petnit nadzér inwestorski.

2. Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

przekaze Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy, oraz oswiadczenia kierownikéw robét (jezeli dotyczy),
wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robd6t budowlanych, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi
decyzjami, z materiatdw wiasnych,

w petni odpowiada za przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego
jego czesci lub catosci, w szczegdlnosci odpowiada za zniszczone mienie Zamawiajgcego zgodnie
z ogoélnymi zasadami odpowiedzialnoéci oraz za czyny niedozwolone, okres$lone w art. 415 i
nastepnych Kodeksu cywilnego;

ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych oraz odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem
umowy.

zobowigzuje sie do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — waznej umowy (lub
umdw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej umowy w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgca swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ brutto wynagrodzenia opisanego w § 7 ust.1 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej
mowa powyzej wraz z kopig dowodu zaptaty sktadki w dniu zawarcia umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

bedzie wspodtpracowat z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

poinformuje Zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentaciji projektowej niezwtocznie, tj. do
3 dni, po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje na wtasny koszt
liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii, wody (i odprowadzenia
$ciekdw), dostawy ciepta i innych mediéw w czasie budowy,

bedzie prowadzit dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

na wtasny koszt ogrodzi, oznakuje i urzgdzi teren budowy (w tym urzgdzenia zaplecza budowy) dla
potrzeb wiasnych, oraz zapewni staty dozor terenu i zaplecza budowy, utrzymania powyzszych
elementéw w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy,
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11) dokona niezbednych uzgodnienn wynikajgcych z decyzji i postanowien wydanych przez organy
administracyjne i gestoréw sieci dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji projektowej z
wiasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane,

12) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczegolnosci dysponentow, gestordw,
wiascicieli istniejgcego uzbrojenia i infrastruktury,

13) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdinym uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska, wdrozy opracowany Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, oraz zapewni przeprowadzenie w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich czynnosci
zwigzanych z bezpieczenistwem na terenie budowy,

14) bedzie dokonywat na wiasny koszt napraw wszystkich elementéw pasa drogowego, ktore ulegng
uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowa czystos¢ drog, oraz bedzie ponosit koszty
eksploatacyjne zwigzane z realizowanym przedmiotem umowy,

15) zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiedni dokument na potwierdzenie spetniania tych
wymogow (karty odpaddw);

16) w ramach prowadzonych robét dokona segregacii powstatych odpadow i przekaze Zamawiajgcemu
wszelki ztom (jezeli dotyczy) — z podziatem na poszczegdlne metale. Miejsce skltadowania
odzyskanych metali zostanie wskazane przez Zamawiajgcego.

16) pokrywa koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadow i Smieci,

17) pokrywa koszty wycinki drzew i karp a drewno uzyskane z wycinki na dziatkach gminnych stanowi
witasnos¢ wykonawcy.

18) pokrywa koszty ewentualnego wytgczenia energii elektrycznej oraz usuniecia wszelkiego rodzaju
kabli i przewoddéw — np. linii energetycznych, telefonicznych, internetowych (koszty demontazu i ich
ponownego montazu) w zakresie niezbednym do wykonania ustugi oraz ewentualne niezbedne
wymagane uzgodnienia (np. zmiana organizacji ruchu). Uzyskanie wszelakich pozwolen i
uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy.

19) pokrywa koszty ewentualnych nasadzen rekompensacyjnych,

20) dokumentacje powykonawczg kompletowat bedzie sukcesywnie wraz z postepem robot oraz
Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

21) dokumentacja powykonawczg bedzie udostepniat Zamawiajgcemu na kazde Zzgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

22) skompletowang dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i
inne dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych Materiatow, przekaze Zamawiajgcemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, najp6zniej w dniu zgtoszenia o zakonczeniu
robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

17) bedzie posiadat i przedktadat do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru, przed zabudowg dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materiatéw planowanych do
zastosowania przed ich zabudowg (7 dni przed wbudowaniem),

18) zabezpieczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dostawy materiatéw, urzgdzenh i osprzetu,
ktore muszg spetniaC co do jakosci wymogi ustanowione w przepisach prawa dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone materiaty, urzadzenia oraz
osprzet muszg odpowiada¢ wskazanym w dokumentacji projektowej lub by¢ réwnowazne w
zakresie parametrow technicznych,

19) na kazde zgdanie Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna,

20) zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy a
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takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa powyzej bedg

realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

21) na zagdanie Zamawiajgcego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia zgdania
przez Zamawiajgcego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowa:

o jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego,

20) zabezpieczy utrzymanie porzgdku na budowie a w szczegolnosci ochrone mienia i bezpieczenstwa
ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP,

21) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

22) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron i
organdw a takze pokryje koszty z tym zwigzane,

23) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robdét dokumentacje
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,

24) bedzie uczestniczyt w przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwaranc;ji rekojmi, oraz w przeglgdach
pogwarancyjnych,

25) bedzie wykonywat inne czynnosSci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z petnieniem funkgji
Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

26) ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych oraz odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem
umowy.

27) jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatéw.

1) Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonym w projekcie budowlanym oraz winny odpowiadaé wymaganiom,
okreslonym w Dokumentac;ji projektowej oraz STWiORB.

2) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

3) Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych oraz

okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

2) posiadaé odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig

Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,

5) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy.
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6) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okreslonej Umowg
jakoséci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatébw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia
warunkéw dostaw Materiatow zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych
Umowag

7 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz robét
zgodnie z zasadami kontroli jakosci Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

8) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

usuniecia Materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym 2z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych
robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

9) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7
dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

10) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

11)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

14) Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wiasny koszt.

15) Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny by¢é prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

16)  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatdw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

17)  Badania materiatbw mogg by¢é przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce
badawczej.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie
sg wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub terenem budowy dla materiatow lub robot, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.
19)  Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badah wykazg, ze Materiaty badZ roboty sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego,

Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog 7



20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

3. Dokumentacja powykonawcza (w zakresie jakim dotyczy) w mysl przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczegolnosci:

1) kopie projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach
i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy),

2) dziennik budowy, instrukcje techniczne,

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzgdkowujgcym ww.
dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w
kopii poswiadczone za zgodnosé z oryginatem przez kierownika budowy),

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych — koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

5) os$wiadczenie kierownika budowy i kierownika/kierownikéw robét branzowych, ze roboty budowlane
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ, obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po
zakonczonych robotach budowlanych,

6) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

7) dokumentacje fotograficzng realizacji inwestyc;ji.

4. Szczegotowe informacje dotyczgce dokumentacji powykonawczej:
Dokumentacja powinna by¢é opracowana w 2 egzemplarzach (oryginat i jedna kolorowa kopie
potwierdzone przez Kierownika Budowy za zgodnos$¢ z oryginatem) w wersji papierowej oraz trzy
egzemplarze w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg w formacie PDF (wraz ze skanami
dziennikow budowy). Kazdy egzemplarz powinien zawierac tyle tomow, ile jest konieczne. Kazdy z
egzemplarzy powinien by¢ oznaczony jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym goérnym rogu oprawy
egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiadac strone tytutowg. Po stronie tytutowej znajdowacé sie ma
szczegotowy i kompletny spis zawartosci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w
kazdym egzemplarzu muszg by¢ oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane
przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja,
certyfikat, atest itp. muszg zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie ....".
Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawiera¢ oznaczenie nhumerowe w prawym gornym rogu
dokumentu odpowiadajgce jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej (np. 3/1/12
—czyt. Egz.2 Tom.1 Dok. 12).
W kazdym tomie nalezy umiesciC szczegoOtowy spis zawartosci tomu odpowiadajgcy spisowi
zawartosci dokumentacji powykonawczej. W kazdym tomie wszystkich bez wyjgtku dokumenty muszg
by¢ oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy.
Dodatkowo kazda deklaracja zgodnosci, certyfikat, atest lub oswiadczenie o dopuszczeniu do
jednostkowego wbudowania muszg posiada¢ adnotacje ,Materiat (wyrdb, urzgdzenie) uzyty na
budowie ......
Kazdy dokument w kazdym z tomdéw i egzemplarzy ma posiadaé oznaczenie numerowe
odpowiadajgce jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej np. 12/3/10,
umieszczone w prawym gornym rogu dokumentu.
Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wyroby, urzgdzenia i zainstalowane sprzet powinny
znajdowac sie w odpowiednim tomie kazdego z egzemplarzy z tym, ze karty gwarancyjne wystepowac
beda tylko w jednym oryginale w egzemplarzu nr 1.
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Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora
nadzoru, ktéry przed przekazaniem jej Zamawiajgcemu dokona jej weryfikacji i akceptac;i.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie ttumaczenia

5.

10.

11.

przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Dokumentacja musi zawieraé wspbirzedne geograficzne zamontowanych stupéw
oswietleniowych. Zamawiajacy musi wprowadzi¢ te dane do wtasnego systemu ewidenc;ji
oswietlenia.

Podwykonawcy

§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi zakres rzeczowy robot wynikajgcy ze ztozonej

oferty.

Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktérego odpowiada Wykonawca:

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu wszystkich

podwykonawcow ktorym powierzy wykonywanie rob6t budowlanych, bez wzgledu na warto§¢ umowy

oraz wykazu podwykonawcéw dostaw lub ustug o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu
tych robot, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcdow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o]

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢ umowy, a takze

projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez

wzgledu na wartos¢ umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej
zmiany.

Zamawiajacy okresSla 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o

wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub

dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych

niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezenh lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetniaC wymagania okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu, w tym umowa musi
zawiera¢ uregulowania dotyczgce odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z wykonawcg, w
szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych;

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

Zapisy ust. 3-10 dotyczg takze dalszych podwykonawcéw w przypadku powierzenia przez

podwykonawce realizacji prac dalszemu podwykonawcy.
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Nadzoér nad realizacja umowy
§5
1. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:
1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

2. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych: ........... Jtelo o, I =) CE ,e-mail: .......... ,

Sposoby rozliczen i odbioru
§6

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu rob6t bedg stosowne nastepujgce odbiory:

1) odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy,

2) odbior czesciowy - dokonywany po czesciowym zakonczeniu robot sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia,

3) odbiér koncowy — dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot zamoéwienia,

4) odbiér pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwaranciji i rekojmi.

2. O zakonhczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy powiadamia
inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru kohcowego.

3. Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowosé do
przeprowadzenia odbioru koncowego po zakonczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatgcza kopie wpisow w dzienniku budowy o
zakonczeniu roboét budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru.

4. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez
inspektora nadzoru faktu zakonczenia rob6t budowlanych. Termin, o jakim mowa w ust. 5, rozpoczyna
bieg w dniu nastepnym po prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do
odbioru kohcowego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zgodnie z ust. 3 umowy.

6. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu (w zakresie jakim dotyczy):

1) dokumentacje powykonawczg w dwoch egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot);

5) dokumentacje zdjeciowg z przebiegu prac na ptycie CD/DVD lub pamigci USB

Nie przekazanie wskazanych dokumentow upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania
protokotu odbioru korcowego.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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10.

11.

12.

13.

© N

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynnosci odbioru koncowego zostajg przerwane do
czasu usuniecia tych wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich usuniecie,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach
wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o usunigciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i podpisaniu
przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy,
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu gwarancji. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego odrebnym pismem z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie stawienia sie
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym Wykonawca
przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli zostang stwierdzone wady) protokét z
odbioru gwarancyjnego sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§7
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote:
brutto: .......... zt (stownie: ........... ), W tym: warto$¢ netto w kwocie: .......... zt (stownie: .......... ),
wartos¢ podatku VAT w kwocie .......... zt (stownie: .......... ).

Wykonawca uwzglednit w swoich cenach ryzyko ryczattu, a takze wszelkie koszty wynikajgce z
wymagan umowy na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow. Wykonawca oswiadcza, ze nie
bedzie zagdat podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiarow lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy rozliczanego ryczattowo.

W przypadku zwigkszenia stawki podatku od towardw i ustug cena brutto wskazana w umowie nie
ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z
ceng brutto podang w ofercie. Natomiast w przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug
wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z
uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towardéw i ustug
nie ulegnie zmianie.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce.

Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie faktura czesciowa za wykonane roboty
budowlane wystawiona przez Wykonawce nie czesciej niz raz na miesigc na podstawie procentowego
zaawansowania robot potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru. Procentowe zaawansowanie robét
liczone bedzie jako usrednione procentowe zaawansowanie wszystkich wykonanych robét, wraz z
zalgczonym protokotem czesciowym odbioru robdt podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenia przejsciowe beda realizowane do wysokosci 90% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiggnieciu tej wartosci nastepng ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

Rozliczenie koncowe nastgpi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy.

Ptatno$¢ za fakture nastgpi przelewem w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby
Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Warunkiem dokonania zaptaty czesciowej/koncowej jest dotgczenie do faktury oswiadczenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw (zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 i 4 do umowy) o

uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw - warunkiem dokonania

zapfaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujgcej tresci: "Oswiadczam, ze

przedmiot umowy, objety fakturg nr ....... , Zzostat wykonany sitami wfasnymi bez udziatu

podwykonawcow”.

Za dzien zaptaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po jego uprzednim

zweryfikowaniu w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych

oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT tzw. "biatej liscie".

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, {;.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajgcego,

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy
tacznie z dokumentacjg powykonawczg (dla odbioru koncowego).

3) dokumenty, warunkujgce dokonanie zaptaty, okreslone w ust. 9 i ust. 10.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej termin zaptaty wskazany w ust. 4

bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury koryguijace;.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na konto:

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Morag, 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, NIP: 7411979704.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

W przypadku rozbieznosci pomigedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych (np.

fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano

termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot Swiadczenia okreslony w § 1 ust. 2, z ktérymi wigze sie

dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania

zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie

pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od

towaréw i ustug oraz niektérych innych ustaw wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split

payment) dla wystawionych przez Wykonawce faktur.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdéw

VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub

zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia

zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie

podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie optacone z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarow i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 14 umowy iflub w

wystawionej przez niego fakturze (czesciowej i/lub koncowej) za zrealizowany (czesciowo i/lub

catkowicie) przedmiot zamédwienia, jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu

podzielonej ptatnosci.

Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog 12



25. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spetniat wymogow
okreslonych w ust. 21, co uniemozliwi Zamawiajgcemu dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
ust. 8, faktura jako nieprawidtowo wystawiona zostanie odestana do Wykonawcy bez zaptaty, celem
wystawienia faktury zawierajgcej rachunek bankowy umozliwiajgcy ptatnos¢ w ramach podzielonej
ptatnosci. Do czasu przedtozenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zaptate nie jest
wymagalne.

26. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w 2024 r.

Gwarancja i rekojmia
§8

1. Na objete zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na okres:

......... miesiecy gwarancji i rekojmi liczgc od dnia koncowego odbioru robdt (gwarancja
wykonawcy),

Warunki gwarancji okresla Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej

gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci. W razie

watpliwosci przy ocenie obowigzkéw wykonawcy wynikajgcych z udzielonej przez siebie gwarancji,

wykonawca w zakresie dostarczonych urzgdzen i wykonanych robot uwazany bedzie za sprzedawce w

rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci tych urzadzen i robét.

2. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji w formie zgodnej ze wzorem okreslonym
w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto niniejszg umowe (Zatgcznik
nr 2 do umowy). Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do odmowy
podpisania protokotu odbioru korncowego.

3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Usuniecie zgtoszonych wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Strony pisemnym protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w
ramach wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 5% ceny ofertowej zgodnie
z § 7 ust. 1, tj.: w wysokosci .......... zt (stownie: .......... )w formie: ... ,
2. 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie

30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30 % stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie gwaranciji i rekojmi.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
jego waznosci.

Odstapienie od umowy
§10
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy we wskazanych ponizej sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:
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1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych,

2) wszczecie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia skfadnikow majatkowych Wykonawcy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy - w
terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt w umoéwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
— po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robét, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — po
wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust. 2-4 po
wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —w
terminie 7 dni od uptywu kolejnego wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po wezwaniu do usunigcia
nieprawidtowosci — w terminie 7 dni od uptywu kolejnego wyznaczonego terminu,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do
dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-
dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie
7 dni od daty zawiadomienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Obowiazki Stron w przypadku rozwigzania umowy albo odstgpienia od umowy
§ 11

. W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy,

2) w razie odmowy Wykonawcy sporzgdzenia wraz z Zamawiajgcym protokotu inwentaryzacji robot lub
bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robot,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
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5) Koszty materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji innych
robét nie objetych niniejszg umowa, w razie odstgpienia z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci, nie podlegajg zwrotowi na rzecz Wykonawcy,

6) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

8) Zamawiajgcy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt. 4),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér budowy.

Kary i odszkodowania
§12
Strony przyjmujg nastepujgce kary umowne z tytutu nie wywigzania sie z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu zwtoki w dotrzymaniu terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
§ 1 w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzieh zwioki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, jednak nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w protokole odbioru koncowego
i w okresie trwania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu do
usuniecia wad, jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien przerwy, jednak nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4) z tytutu nie przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z obowigzkiem,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

6) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

7) w wysokosci 1 000,00 zt za nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo o ktérym mowa § 4
ust. 5 umowy,

8) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki, za
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa § 4 ust. 6 umowy,
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9) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za kazdy dzien
zwioki, z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
okolicznosciach okreslonych w art. 437 ust. 7 pkt d) ustawy Prawo zamowien publicznych,

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety, jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego

od umowy w sytuaciji, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 1),

. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony majg prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary okredlone w ust. 1 i 2 nie pokrywajg ich szkdd.

. Laczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1 umowy.

. Kara umowna moze by¢ potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajgcy jest

upowazniony do potrgcania kary umownej z faktury Wykonawcy.

. Naleznosci z tytutu kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 14 dni od dnia zajscia przyczyn

uzasadniajgcych ich naliczenie.

Zmiany umowy
§13

. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna bedzie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 455 ustawy Pzp lub w zakresie i na warunkach
okreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz niniejszej u mowie.
. Zamawiajacy , zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien
umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach okreslonych ponize;j:
1) w czesci dotyczacej terminu realizacji robét budowlanych (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w
catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy; za przejaw sity wyzszej Strony uznajg w
szczegolnosci:
= kleski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, powodz i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

= akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

= dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu,

= strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

= stan nadzwyczajny, stan zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii

b) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (nalezy przez to
rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majgcych wptyw na niemoznosé
prowadzenia robot budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia roboét), wczesny okres zimy, opady sniegu, niskie temperatury, ktére zgodnie ze
szczego6towg specyfikg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot),
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c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany dotychczasowych lub
wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majgcych wptyw na przesuniecie
terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),

e) braku w dokumentaciji projektowej lub innych dokumentach budowy,

f) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

g) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

h) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkow terenowych, w szczegodlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalaciji,

i) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac , udzielonych na podstawie art. 455
ustawy Pzp lub robét zamiennych , ktérych realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
robot pierwotnie objetych niniejszg umowa,

J) wystgpienia istotnej okolicznos$ci, niezaleznej od Zamawiajacego , ktorej Zamawiajgcy pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

k) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu,

[) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji lub innych dokumentow
budowy, do ktorych przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany,

m) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét ni e wynikajgcych z okolicznoéci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

n) z powodu istotnych brakéw Ilub btedow w Dokumentacji réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa,

0) przedtuzajgcej sie procedury o udzieleni e zamdwienia publicznego bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy,

p) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,

q) problemdéw w realizacji zadania wynikajgcych z rozprzestrzeniania sie COVID-19,

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej jednak, niz
0 czas trwania ww. okolicznosci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robot powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdéwienia
na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

2) w czesci dotyczacej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu umowy, materiatéw lub
urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w Dokumentacji lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatow,

b) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) koniecznosci zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji, w sytuaciji,
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

d) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na takg zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode Projektant, ktory
wykonat Dokumentacje oraz Zamawiajgcy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce;

3) w czesci dotyczacej koniecznosci zastosowania rob6t zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja, w sytuacji gdy wykonanie tych robé6t bedzie niezbedne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana Umowy wymaga zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz informacjg o koniecznosci lub nie zgtoszenia rob6t budowlanych lub
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki;

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robét lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 2 lub 3, jezeli zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 3571 Kodeksu Cywilnego;

C) rezygnacji z wykonania czesci robét — ograniczenia zakresu robo6t wynikajgce z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére
wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres
z ktérego Zamawiajgcy rezygnuje — nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.1,
d) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac lub zamiennych (udzielone na podstawie
art. 455 Pzp).

5) w czesci dotyczacej zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez
zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystgpienia o zmiane
na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie
osoby spetniajgcej warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia, opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwg: Budowa drég w gminie Morag (oznaczenie
sprawy: K1.271.2.2024.DL),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego,

C) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robdét przeznaczonych do wykonania
przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby postepowania
prowadzonego pod nazwg: Budowa drég w gminie Morag (oznaczenie sprawy:
K1.271.2.2024.DL), Wykonawca nie przedstawit zakresu robot, ktéry powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

6) w czesci dotyczacej zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci
robét na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentaciji projektowej lub innych dokumentach budowy,
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7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zamoéwienia przez podwykonawce,
zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezyghacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy.

Wykonawca jest obowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o zmianach w tym zakresie;

8) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego;

8) w przypadku wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy;

9) w przypadku okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem pandemii, w tym COVID-19 [ub
wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystgpienia tego wptywu przez Wykonawce
stosownymi oswiadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka moze w szczegdélnosci dotyczy¢:
- zmiany terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowego zawieszenia wykonywania
umowy lub jej czesci,

- zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robé6t budowlanych,

- zmiany zakresu s$wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy.

10) w przypadku okolicznosci zwigzanych ze zmniejszeniem lub zwigkszeniem kwot
przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegolnych latach realizacji zamoéwienia
(jezeli dotyczy)

a) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w
poszczegolnych latach realizacji zamowienia, w przypadku gdy w wyniku zmian
budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia
poszczegodlnych kwot wskazanych,

b) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamodwienia w
poszczegoélnych latach realizacji zamowienia, w przypadku nie otrzymania dofinansowania
na inne zadania inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach
inwestycyjnych ze srodkow zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

c) Zmiana (zwiekszenie lub zmniejszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia
w poszczegolnych latach realizacji zamowienia, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia
postepowan o udzielenie zamowienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych
okreslonych w budzecie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwosé
zwiekszenia budzetu, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym
w §2 ust.2 Umowy lub zajdzie koniecznosé zmniejszenia kwoty w poszczegdlnych latach
realizacji zamowienia z uwagi na ograniczong mozliwos¢ realizowania przez Wykonawce
poszczegdlnych elementéw zadania lub koniecznos$¢ zapfaty czesci wynagrodzenia w roku
2025.

11) Zmiany czestotliwosci rozliczen w wykonawca (ilosci wystawionych faktur)
z zachowaniem przepiséw Pzp.
3. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
4. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie w postaci
kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, z zastrzezeniem ust. 5.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2,3,5, 6 lub 7 nie powodujg koniecznosci sporzgdzania aneksu do
Umowy.
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6. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do
Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym
wypadku Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
§14

1. Zamawiajgcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych prace fizyczne przy robotach
budowlanych.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

d) weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

3. W ciggu 7 dni od daty podpisania umowy oraz na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci
fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci tj. zatgcznik Nr 5 do umowy, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osoOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Ztytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych os6b wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde zdarzenie. Nieztozenie przez
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wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji
przedmiotu umowy:

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panhstwowg
Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia Pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejetnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.

7. Przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia Pracownikow
w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob na inne osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejetnosci, z zachowaniem powyzszych wymagan dotyczacych zatrudniania na
podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie Pracownikow Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem nowych oséb do
wykonywania prac, przedstawiajgc oswiadczenie, zgodnie z wymaganiami ust. 3 a). Zmiana osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia nie stanowi zmiany umowy.

Waloryzacja
§15

1. Strony zobowigzujg sie dokonac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w §7 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz
z 2019 r. poz. 1074 i 1572) ,

—na zasadach i w sposéb okreslony w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonywania
umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2-4,
bedzie obejmowac¢ wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian
w zasadach gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
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10.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysoko$ci wynagrodzen
Pracownikéw sSwiadczacych Ustlugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczgcych Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wypfatg wynagrodzenia
Pracownikom swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z
realizacjg przedmiotu umowy.

. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest

on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany

te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegoélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczgcych
ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych

ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia spoftecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw Swiadczacych

ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym
niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na
koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 2 i
3.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Strona, ktéra
otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7.
W takim przypadku przepisy ust. 8 — 9 oraz 11 stosuje sie odpowiednio.
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11. Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia
w przypadku zmiany cen materiatéw i kosztéw zawigzanych z realizacjg zamoéwienia innych niz
te wskazane w ust. 1. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane weditug zasad opisanych
ponize;j:

1) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) Strony moga zgdac zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) gdy srednia
arytmetyczna wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z poprzednim
miesigcem ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie ustawy z
dnia 2 kwietnia 2009 r. o] Zmianie ustawy
0 poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz. 545, z pozn.
zm. ,Wskaznik GUS”) w kwartale poprzedzajgcym dokonanie zmiany przekroczy 5%;

3) Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za roboty budowlane lub ustugi jeszcze
niewykonane.

4) Zmiana kwoty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 3, nastgpi o potowe wartosci zmiany cen
materiatéw i kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia, wynikajgcej z zastosowania Wskaznikow
GUS;

5) Ewentualne zwiekszenie Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktéorym Przedmiot Umowy
bedzie realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego przez Zamawiajgcego;

6) Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyzszych
postanowien na poziomie do 5 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w §7 ust. 1 umowy;

7) Strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatéw i innych kosztow nie obejmuje
kosztéw materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem,
w szczegolnosci kopie umoéw i faktur z dowodem ich optacenia;

c) dowody na to, ze zmiana cen materiatébw lub kosztéw miata wptyw na koszt realizaciji
zamowienia;

8) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-3, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: (i) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub
ustugi oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Jezeli Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane Wynagrodzenia jednoczesnie na podstawie
postanowien ust. 12, to Wykonawcy bedzie nalezny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedng
z tych podstaw, w zaleznosci od tego, ktéra z kwot zmiany bedzie wyzsza.

Postanowienia koncowe
§ 16
1. Wszelkie spory mogace wynikaC z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzie sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie obowigzujgce

przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa
budowlanego.

3. Jezeli Zamawiajgcy otrzyma dofinansowanie ze zrédet zewnetrznych a Wykonawca bedzie realizowat
obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy w sposdb nieprawidtowy, a w szczegdlnosci sprzeczny z
umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa lub wytycznymi obowigzujgcymi w danym
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Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania, cofnigecia, bgdZz zmniejszeniem dotacji (korekty na
podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego projektu), Zamawiajgcy uprawniony jest do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w petnej wysokosci odpowiadajgcej wysokosci dokonanej
korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami
pomocy prawne;.

4. Wykonawca ma obowigzek przechowywania wszystkich posiadanych oryginatéw dokumentéw budowy
przez okres 10 lat, liczgc od daty wydania Protokotu odbioru koncowego robét i udostepniania ich
Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie bez zbednej zwtoki.

5. W przypadku ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy robét, przed uptywem okresu, o ktérym
mowa wyzej, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu oryginaty
powyzszych dokumentéw.

6. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu o charakterze nadzwyczajnym
(wprowadzonych w zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do
ponizszych zaleceh nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzic w formie elektronicznej,
przesytajgc dokumenty na nastepujagcy adrese-mail: ... (za niezwtocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugg Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub osobistym przez osobe umocowang do sktadania oswiadczeh woli w imieniu Wykonawcy. W
sytuacji przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajgcemu
oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze
réwniez dotyczyé przekazania terenu budowy. Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny byc¢
one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymaga¢, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z
realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocg
telekonferencji lub wideokonferenciji;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajagcy moze ograniczyé ilos¢
0s6b, ktére mogg by¢ obecne na spotkaniu, jak rowniez wymagac¢ od Wykonawcy przestrzegania
okreslonych srodkoéw bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub
rekawiczki ochronne na koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajgcy moze wymagac¢ od oséb
przebywajgcych na spotkaniu ztozenia oswiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynikaé bedzie,
ze osoba uczestniczgca w spotkaniu oraz zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich
14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg kwarantanng lub nadzorem sanitarno-
epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadzac¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujgc je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia w postepowaniu
prowadzonym pod nazwg: ” Budowa drég w gminie Morag” (oznaczenie sprawy: KI.271.2.2024.DL)
oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

8. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowieh niniejszej umowy bedg miaty podstawowe
znaczenie postanowienia specyfikacji warunkédw zamowienia w postepowaniu prowadzonym pod
nazwa: ,,Budowa drég w gminie Morag (oznaczenie sprawy: Kl.271.2.2024.DL) wraz ze wszystkimi
jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykfadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig
wyszczegolnionych dokumentow.

9. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla Zamawiajgcego
oraz po 1 dla Wykonawcy.

Zatgcznik nr 1 — Szczegbtowy kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 2 — Warunki gwarancji
Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie czesciowe podwykonawcy
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Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie koncowe podwykonawcy
Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie wykonawcy stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp

Zamawiajacy: Wykonawca:

*Zamawiajacy zastrzega sobie, po wyborze oferty, prawo wprowadzenia do umowy zapiséw stuzacych jej
uszczegotowieniu, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapiséw SWZ.
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Zatacznik nr 2

zdnia.......ceeiiiiiiiieeas
Warunki Gwarancji
Wykonawca:
T 1 = ,
Yo | (=T ,
Telefon....oooveviei, ,e-mail .oooooveennnniins faX. i
udziela Zamawiajgcemu na okres ...... miesiecy gwarancji jakosci wykonanych robét, (ktérej poczgtek
liczonyoddnia........................... koncowego odbioru przedmiotu umowy), na roboty budowlane wykonane
na podstawie UMowy Nr...........ccoveveveininnnnnnn. zdnia ...l (zwana dalej Umowa) w sprawie
wykonania zaméwienia pn. ,,Budowa drég w gminie Morag” czesé ........ (oznaczenie sprawy:

KI.271.2.2024.DL)

1. Gwarancja obejmuje caly zakres robét budowlanych objetych przedmiotem ww. umowy (w tym
zamontowane urzgdzenia i uzyte materiaty). Okres gwaranciji jest jednakowy dla catego ww. zakresu
rzeczowego.

2. Wpykonawca oswiadcza, ze caly zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w pkt. 1, objetych
niniejszg gwarancjg, posiada wymagane przez Zamawiajgcego wtasciwosci wynikajgce z opisu
przedmiotu zamdwienia stanowigcego zatgcznik do zawartej z Wykonawcg ww. umowy.

3. Zamawiajgcy korzysta z uprawnien wynikajgcych z gwarancji, gdy caty zakres roboét budowlanych, o
ktérych mowa w pkt. 1, objetych niniejszg gwarancjg, nie ma witasciwosci okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w pkt. 2.

4. W przypadku, gdy z catego zakresu robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt. 1, objetych niniejszg
gwarancjg, bedzie korzystat inny podmiot niz Zamawiajgcy (zwany dalej Uzytkownikiem),
Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

5. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzgdzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w my$| prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 30 dni roboczych od jego
ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, drogg elektroniczng lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtowku niniejszego pisma. Wykonawca
zobowigzany jest usungc na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie 14 dni.

7. W przypadku zgtoszenia wady, ktora w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalszg prawidtowg
eksploatacjg lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢ innych niz w
punkcie 6 i 7 terminéw usuniecia wad.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 14 lub 3 dni, bedzie miat prawo
usung¢ wade we wilasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.

10. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarangji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z
gwaranciji nie mégt z niej korzystac.

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad, o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

12. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).
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13. Jesli w ramach roboét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano urzgdzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odpfatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w
okresie gwarancji.

14. Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzadzenia,
materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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Zatacznik nr 3

(pieczatka firmowa podwykonawcy)

Oswiadczenie czesciowe podwykonawcy

WZOR

O AT N I 4

Niniejszym odwiadczam, ze na dzien................... firma.......oooo

wywigzata sie ze wszystkich wymagalnych ptatnoéci na rzecz naszej firmy z tytutu wigzgcej nas umowy
] , W zalgczeniu potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem zaptacona

faktura.

Podpis podwykonawcy

Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog o8



Zatacznik nr 4

............................. ,dnia ...,
(pieczatka firmowa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
Oswiadczenie koncowe podwykonawcy
WZOR
LA A A I PPN
Niniejszym oswiadczam, iz firma...........ccccccvvvvvniiininnnnnnnns przekazata nam catos¢ naleznego

wynagrodzenia wynikajgcego z wigzgcej nas umowy Z dnia .........co.vuviiiiininnn,

W zwigzku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami

wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

Podpis podwykonawcy
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Zalacznik nr 5 do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien

»,Budowa drég w gminie Morag”
Zadanie czesciowe nr .......

1. Oswiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujgce osoby wykonujgce
czynnosci:

Lp.| Imie o Stanowisko/funkcja/zakres | Rodzaj Wymiar Okres Uwagi
nazwisko wykonywanych czynnosci | umowy o | etatu zatrudnienia
prace od - do

2. Oswiadczam, ze w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy oraz na kazde pisemne zgdanie
Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w pismie, przedstawie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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Niniejsze o$wiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie
przepisu art. 297 Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

....................... (MIgJSCOWOSE), ANIa ... e e

Podpis Wykonawcy
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