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ZMIANA NR 1 SWZ     
Wzór Umowy dotyczy obydwu części zamówienia, jednak na każdą część Zamawiający zawrze odrębną Umowę.

UMOWA Nr  …/IR/2024
zawarta w Bydgoszczy, w dniu _________ 2024 r. pomiędzy:

1. Miastem Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez: Wojciecha Nalazka p.o. Dyrektora ZDMiKP, jako „Zamawiającym", a
2. ______________________________________, z siedzibą ____________________________, 
NIP __________, REGON __________, wpis do ______________________________ pod numerem __________, jako „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ________________ ______________________________ .  

§ 1.
Przedmiot Umowy
Zapisy tego §, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w zależności od części zamówienia, której Umowa dotyczy.

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Budowa elementów infrastruktury rowerowej 
w Bydgoszczy (w ciągu ulicy Magnuszewskiej oraz przy moście Zdroje- DW 244)”, w dwóch częściach:
Część 1: Przebudowa ul. Magnuszewskiej  w Bydgoszczy – budowa ciągu pieszo-rowerowego

Część 2: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w Bydgoszczy – budowa drogi dla rowerów.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane należycie, zgodnie z:
1) ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, 
2) Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacją projektową (DP) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) dla zadania pn. „Budowa elementów infrastruktury rowerowej w Bydgoszczy (w ciągu ulicy Magnuszewskiej oraz przy moście Zdroje- DW 244).” opracowanymi przez: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz stanowiącymi załącznik Nr 2 do Umowy,
3) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy,

4) wykazem Podwykonawców wraz z kopiami umów z Podwykonawcami (o ile dotyczy), stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie Roboty budowlane oraz inne czynności i prace opisane Dokumentacją projektową, STWiORB oraz OPZ niezbędne i konieczne dla zrealizowania przedmiotu Umowy i uzyskania zakładanej funkcjonalności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej i OPZ, jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych dalej w Umowie. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót dodatkowych i zamiennych jest uprzednia zmiana Umowy.
5. Zamawiający może wydawać Wykonawcy pisemne polecenia, a Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania tych poleceń, jeżeli zmiana taka byłaby zasadna lub konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i właściwej gospodarki środkami publicznymi, a nie będzie stanowiła istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

7. Zamówienie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

§ 2.
Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się na 4 miesiące licząc od dnia podpisania Umowy, 
 tj. do dnia …………………..  .
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania Umowy. 
3. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty zgodnie z §12  ust.7 
4. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu.
Zapisy tego §, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy i część zamówienia, której Umowa dotyczy
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do kwoty netto: _____________ PLN i VAT według stawki …% na kwotę ________________ PLN co daje cenę brutto ___________PLN (słownie: ____________), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtu w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego 
i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do należytego wykonania Umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 

3. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.
4. Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie Umowy, 
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawową do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie.
5. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w Umowie uznaje się, że:
1)
Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,

2)
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, a także wszelkie prace i wydatki niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy i uważa się, że Wykonawca upewnił się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest prawidłowe i wystarczające na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu.
7. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót ulegnie zmniejszeniu do 75% 
i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.

§ 4.
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Przedstawicielami Zamawiającego, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy jest Pani Anna Adamczak-Jaskulska, inspektor nadzoru branży drogowej - koordynator zespołu Zamawiającego,

2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej zwane „Prawo budowlane”).
3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić 
na piśmie, swoją wcześniejszą ustną decyzję.

4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, 
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

5. Żądanie wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru może dotyczyć :
1) wykonywania robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa,

2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

3) innych przypadków, wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy.

§ 5.
Prawa i obowiązki Wykonawcy, personel Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga zatrudniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
na umowach o pracę, osób bezpośrednio wykonujących roboty, tzw. pracowników fizycznych, m.in.:, brukarzy, kamieniarzy, operatorów/kierowców maszyn i pojazdów budowlanych, robotników drogowych układaczy nawierzchni bitumicznych. Wymóg ten nie dotyczy, osób kierujących budową lub robotami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.
2. W zakresie formy zatrudnienia, Zamawiający uprawniony jest do kontroli, a w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), kopie umowy/umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

4. Niezłożenie wymaganych dowodów, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. Jeżeli na terenie budowy roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba ta będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. Fakt taki musi być potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

6. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację Umowy jest Kierownik budowy Pan/Pani ………………………………… tel. ………………. email:……………………

7. Do wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby, gwarantujące właściwą jakość robót, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszych niż określone w SWZ dla funkcji Kierownika budowy.
8. W przypadku zmiany Kierownika budowy, musi on spełniać wymogi Zamawiającego w zakresie nie mniejszym niż, określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
9. Inspektor Nadzoru zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie postępowania w SWZ lub OPZ. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążać będą Wykonawcę.

10. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy. 

§ 6. 
Korespondencja

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej 
w języku polskim. Korespondencja będzie wysłana pocztą elektroniczną, pocztą lub doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej. Adresat bezwzględnie zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

	Nazwisko;

Imię
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

	Adres
	ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

	Telefon/FAX
	52 582 27 33/52 582 27 77

	E –mail
	zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl


Adresy Wykonawcy

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon/FAX
	

	E –mail
	


2. Dla skuteczności oświadczeń woli, wymagana jest forma pisemna, doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się 
w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania korespondencji związanej z inwestycją oraz dokumentów budowy w wersji elektronicznej

5. W razie przekazania korespondencji pocztą elektroniczną, zawierającą klauzulę o umownym obowiązku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji, adresat niezwłocznie potwierdzi odbiór. Niepotwierdzenie odbioru korespondencji przesłanej elektronicznie, stanowiło będzie istotne naruszenie Umowy. 
§ 7. 
Podwykonawstwo

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy oraz w zależności od części zamówienia, której Umowa dotyczy
1. Wykonawca wykonuje zamówienie *siłami własnymi / *z udziałem Podwykonawców. 
Wykonawca *powierza / *zamierza powierzyć wykonanie Podwykonawcy/om części zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): ……………………………………..…………………………………………………. .

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w realizację usług lub robót budowlanych. 

Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej „Ustawa sankcyjna”)
Wszelkie informacje o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 4 do Umowy.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, odnoszących się do ust 1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wymienionych 
w Umowie.

4. Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia (z dołączonym wzorem umowy o podwykonawstwo oraz niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego) i zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających 
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

6. Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

7. W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 Pzp. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
10. Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany tego podwykonawcy.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, także w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

§ 8.

Umowy podwykonawcze

1. Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 7 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów.

2. Ustala się 7-dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian. 

3. Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, 
w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
w szczególności w zakresie terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność 
z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

8. Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych 
w ust. 5 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

10. Kopie umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z ich Wykazem, stanowią załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 9.

Elektromobilność

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – dalej oświadczenie, stanowi załącznik Nr 7 do Umowy.

2. Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy.

3. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

4. Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 10.
Wykonanie robót budowlanych
1. Wykonawca powinien wykonywać roboty budowlane zgodnie z Umową, dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz 
z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

2. W czasie prowadzenia prac wykonawca jest zobowiązany zachować ciągłość ruchu dla autobusowej komunikacji publicznej (jeżeli dotyczy).
3. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojście do posesji.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami gazowymi, po stronie Wykonawcy w ramach robót dodatkowych staje się zapewnienie nadzoru, przebudowa gazociągu i załatwienie wszystkich spraw formalnych.

5. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami teletechnicznymi, po stronie Wykonawcy w ramach kontraktu staje się zapewnienie nadzoru, przebudowa sieci teletechnicznej i załatwienie wszystkich spraw formalnych.

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek:
1) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z lokalizacją tablic informacyjnych o utrudnieniach w ruchu. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z wzorem tablic zawartych w załączniku do Zarządzenia Dyrektora ZDMiKP 10/2014.
2) przedłożenia do zatwierdzenia do Inspektora Nadzoru oraz do Wydziału Inżynierii Ruchu ZDMiKP w Bydgoszczy 2 egzemplarzy projektu tymczasowej organizacji ruchu  (chyba, że warunki Umowy stanowią inaczej), wykonanego przez siebie opracowania projektowego, o którym mowa w ust. 6a) oraz uzyskać ich akceptację lub od osób trzecich, jeżeli jest to wymagane. Zatwierdzenie opracowania projektowego przez Inspektora Nadzoru i Wydział Inżynierii Ruchu ZDMIKP w Bydgoszczy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z postanowień warunków Umowy. Jeden egzemplarz opracowania projektowego będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez niego upoważnionych,

3) dokonania wspólnie z gestorami sieci przeglądu uzbrojenia – dotyczy to ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, energetycznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni. Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami,

4) udokumentowania istniejącego stanu technicznego sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację fotograficzną), a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, należy dostarczyć do Zamawiającego,

5) w przypadku udostępnienia terenu budowy innym podwykonawcom , Wykonawcom czy też gestorom sieci bez wiedzy Zamawiającego, wykonawca przejmuje odpowiedzialność za prowadzone prace i nie może rościć prawa z tego tytułu do ewentualnego wydłużenia terminu realizacji zadania,
6) w przypadku kiedy w sposób uzasadniony, inny wykonawca lub właściciel urządzeń lub instalacji wymaga dostępu do terenu budowy, informowania Zamawiającego pisemnie i przekazania wspólnie z Zamawiającym części terenu budowy wnioskodawcy,
7) zlokalizowania i zabezpieczenia wszystkich punktów poligonowych, znajdujących się w pasie robót; w przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego; przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie; zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach dla każdej branży osobno i jeden egz. w wersji elektronicznej; należy ją dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót,
8) w terminie max. 5 dni po podpisaniu Umowy, przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, kosztorys na roboty budowlane opracowane na podstawie kosztorysu pomocniczego na podstawie warunków Umowy, opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) oraz plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości.

9) w terminie max. 7 dni od demontażu, wykonawca przekaże materiał z rozbiórki Zamawiającemu

10) przedstawić Zamawiającemu dowody zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w § 12 Umowy.
7. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunki określone przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi bezpośrednio Wykonawca.
8. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci 
i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.
9. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z uszkodzeniem uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, związanych z realizacją Umowy.
10. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewnia obsługę geodezyjną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie art.19 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych.
11. Materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
12. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru przedłoży orzeczenia lub atesty.
13. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.
14. Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
15. Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt 
w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.
16. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.
17. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni.
18. Wszystkie prace ziemne i fundamentowe prowadzić pod nadzorem laboratorium ZDMiKP w Bydgoszczy;
19. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mailowego inspektora nadzoru oraz Kierownika Laboratorium drogowego ZDMiKP o przeprowadzanych badaniach terenowych w każdej branży na 1 dzień wcześniej niż planowane badanie Wykonawcy.
20. Prace związane z robotami branżowymi prowadzić pod nadzorem ZDMiKP i przedstawicieli gestorów sieci.
21. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymagań zawartych w uzgodnieniach 
i warunkach gestorów sieci;
22. W ramach kosztów zadania, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymagań zawartych w OPZ, opiniach, uzgodnieniach, decyzjach i warunkach dla  projektu;
§ 11.
Zasady wykonywania robót
1. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska i ochrony przyrody, w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.
3. wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę obsługi geodezyjnej, tymczasowej organizacji ruchu (przygotowanie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, wykonanie w terenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót budowlanych, przywrócenie organizacji ruchu zgodnie z pierwotnymi założeniami wraz z likwidacją robót tymczasowych), wykonania robót tymczasowych związanych z budową oraz tymczasową organizacją ruchu drogowego, 

4. wymagane jest zapewnienie ochrony przed hałasem, wibracjami i innymi zakłóceniami,

5. Prace budowlane prowadzić w porze dziennej od 6:00-22:00, dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22.00-6.00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru.
6. Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów. 

7. Znaki drogowe pionowe powinny być dostarczane na magazyn rozkręcone i dostarczane zgodnie z typem oznakowania (ostrzegawcze, nakazu itp.) oraz z wykazem papierowym, Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Materiał ten stanowi  własność Zamawiającego. Koszt załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę.
8. Materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, wiórki bitumiczne, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi 
o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

9. Materiały po wycince drzew i krzewów stanowią własność Wykonawcy. Do obowiązku Wykonawcy należy zlecić wycenę brakarską przez specjalistę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o wartość wyceny brakarskiej ( jeżeli dotyczy)
10. Materiały po rozbiórce oświetlenia (kable, oprawy, wysięgniki, słupy, fundamenty, IZK, sterowniki DALI),.Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Materiał ten stanowi  własność Zamawiającego. Koszt załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę ( jeżeli dotyczy)
11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze oraz 
z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody.

12. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały 
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwa z terenu budowy.
13. Wykonawca w ramach Umowy, niezwłocznie po zakończeniu robót uporządkuje miejsce prowadzonych robót. 
14. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia 
i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania 
w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

15. Wykonawca na terenie budowy zapewnia ład i porządek, przestrzega przepisy BHP i Ppoż., 

16. Wykonawca odpowiada za zniszczenie zieleni, infrastruktury drogowej w związku z wykonywaniem robót. 

17. Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych 
i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób, w tym oczyszcza nawierzchnie ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych 
z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.
18. Podczas budowy, Wykonawca zapewni płynność ruchu.
19. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia 
w ruchu drogowym, musi być wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu prowadzenia tych robót oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdów. Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym.

20. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach
i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

§ 12.
Zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobę). Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

1) powiadomienie gestorów uzbrojenia, 

2) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu, 

3) przygotowanie przez Wykonawcę planu BIOZ oraz Programu Zapewnienia Jakości i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji,
4) przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót opartego na pomocniczym kosztorysie na roboty budowlane i przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji. 

5) przygotowanie przez Wykonawcę wypełnionego i podpisanego kosztorysu na roboty budowlane opartego na pomocniczym kosztorysie na roboty budowlane i przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji. 
6) Po podpisaniu umowy przygotowany kosztorys na roboty budowlane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót należy dostarczyć do Zamawiającego. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Kosztorys, będzie pełnił dla Zamawiającego wyłącznie funkcję informacyjną dla określenia wartości np.: środków trwałych, wartości robót związanych z komunikacją publiczną, dla których istnieje możliwość odzyskania podatku VAT, wartości robót zaniechanych lub niewykonanych, itp.,
7) dokonanie ubezpieczeń w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu i przedstawienie ich Zamawiającemu,
8) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy, 

9) przeszkolenie pracowników pod względem BHP.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie 
z uzgodnionym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz z demontażem oznakowania - po zakończeniu robót. Wykonawca może dokonać zmiany w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót, po odebraniu tego oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego,
5. Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu  należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, łącznie z wdrożeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
6. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza 
do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
7. Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie dokumentację powykonawczą wykonanych robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i jeden egz. 
w wersji elektronicznej i dostarczyć ją Zamawiającemu w terminie  maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
8. O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego 
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania ulotek informacyjnych dla mieszkańców 
o utrudnieniach.
10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane
11. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia
i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

12. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi 
i Policją. 

14. Wykonawca będzie użytkował teren budowy zgodnie z przeznaczeniem oraz współpracował z innymi Wykonawcami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, działającymi na terenie budowy lub w jej pobliżu.

15. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić teren budowy wskazanym wyżej Wykonawcami uwzględnić ich zadania w  opracowanym przez siebie harmonogramie, w ramach terminów  umownych.
16. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności.
17. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, bez wpływu na termin ustalony na realizację Umowy przez Wykonawcę.

18. Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

19. Strony zobowiązują się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczenia określonych w ust. 16.
§ 13.
Odbiory robót
1.
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1)
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)
odbiór robót częściowy,

3)
odbiór końcowy,

4)
odbiór gwarancyjny.
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
1)
żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2)
roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie 
w formie papierowej lub pocztą elektroniczną, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego. 

3)
Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4)
jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

5)
w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

6)
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu 
w dzienniku budowy.
4. Odbiór robót częściowy:
1)
trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu musi zostać odebrane przez Inspektora branży organizacji ruchu. Po odbiorze trasowania Wykonawca może przystąpić 
do wykonywania oznakowania poziomego,

2)
czasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez Inspektora branży organizacji ruchu.
3) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. W przypadku zgłoszenia do Odbioru częściowego robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Protokół odbioru częściowego z wykazem robót wykonanych częściowo sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru częściowego oparty będzie na kosztorysie robót budowlanych. Wykaz Robót będzie akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych Robót.

4) po wykonaniu robót budowlanych na Pierwszym odcinku.
5. Odbiór końcowy:

1) Wykonawca  zgłasza Inspektorowi Nadzoru zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną, po zakończeniu robót budowlanych.
2) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się
na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru; 
3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

4) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że roboty nie zostały wykonane, stwierdza to w protokole. Zamawiający wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru, niezależnie 
od naliczania kar umownych, o których mowa w § 17 niniejszej Umowy
5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót na podstawie umowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, i sporządza protokół odbioru końcowego robót,
6) Inspektor Nadzoru ma prawo: wstrzymać zapłatę/dokonać potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, gdy:
a) wystąpią Wady dające się usunąć w całości - wstrzymanie zapłaty 100% wartości brutto tych Robót, na okres do czasu usunięcia Wad, 
b) wystąpią Wady, których nie można usunąć, ale nie powodują utraty walorów technicznych i użytkowych przedmiotu Umowy - wysokość potrąceń zaproponuje Inspektor Nadzoru. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (w wysokości 10%-30% ceny brutto tych robót),
7) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy; koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

8) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokół odbioru końcowego robót.

6. Odbiór gwarancyjny:
1)
odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego,

2)
jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić wykonanie tych robót innemu wykonawcy, a kosztem usunięcia wad obciążyć Wykonawcę,
3)
odbiór gwarancyjny kończy się sporządzeniem protokołu ostatecznego odbioru robót, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 
§ 14.
Rękojmia Wykonawcy. Gwarancja
Zapis niniejszego §, zostanie odpowiednio zmodyfikowany w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat, licząc od daty skutecznego odbioru końcowego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane zgodnie z treścią złożonej oferty, na okres ____ (2 lat lub 2,5 roku lub 3 lat) licząc od daty skutecznego odbioru końcowego robót, na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, z tym, że :
1) na roboty dotyczące zieleni, Wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku od dnia odbioru końcowego,

2) na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonawca udziela gwarancji  na okres 1 roku od dnia odbioru końcowego.
§ 15.
Rozliczanie odebranych robót, płatności
1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie zgodnie z zaawansowaniem procesu budowlanego według zatwierdzonego kosztorysu na roboty budowlane (przygotowanego przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu pomocniczego o którym mowa w §10 ust.6 pkt h) według następującego schematu: 
1) 50% ceny umownej brutto, po wykonaniu 50%  przewidzianych robót i po dokonaniu protokolarnego odbioru częściowego, 

2) 50% ceny umownej brutto, po wykonaniu pozostałych 50% przewidzianych robót i po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego 

2. Każda płatność dokonywana będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót z załączonymi kosztorysami powykonawczymi na roboty budowlane (zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru) oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT lub rachunku przez Wykonawcę.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią załączniki do faktur lub rachunków i stanowią podstawę 
do zapłaty za daną fakturę lub rachunek.
4. Faktura częściowa do momentu odbioru końcowego, nie może przekroczyć 50 % wartości Umowy  brutto. Faktura na pozostałe 50 %, może być wystawiona dopiero po podpisaniu protokołu odbioru  końcowego robót.

5. Na fakturze (lub rachunku) wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

6. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.  
8. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.

9. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

10. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.8 lub nieprawidłowe z innej    przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.
11. Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Do Umowy załącza się wzory oświadczeń, stanowiących załączniki Nr 8 i Nr 9 do Umowy.

12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio 
do Zamawiającego.
13. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania zapłaty bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 
o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność żądania bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może :
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność zapłaty.

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym wyżej uwag, wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

16. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na koniec okresu rozliczeniowego, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunki, przedstawiane Zamawiającemu wraz:

1) z protokołem odbioru robót budowlanych, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru kosztorysami powykonawczymi na roboty budowlane,
2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) z dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie.  

18. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

19. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów. 

20. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

21. Do faktury końcowej, Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową, wg wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 9 do Umowy.
§ 16.
Wierzytelności
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 17.
Kary umowne, Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

3) za przerwanie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy,

4) za zwłokę w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, kosztorysu na roboty budowlane, BIOZ, programu zapewnienia jakości  – w wysokości 500,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

5) za niewprowadzenie lub nieterminowe wprowadzenie lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, w tym za braki w oznakowaniu– 
w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

6) 2.000,0 PLN za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy : 

· zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

· utrzymania porządku na budowie,
7) za przebywanie na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, jeśli dotyczy jej ten wymóg – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy przypadek. 
8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN, za każdy przypadek
9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,
11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 500,00 PLN za każdy przypadek.

12) za każdy przypadek naruszenia zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach czasowej organizacji ruchu nazw własnych lub innych reklam – w wysokości 500,00 PLN, 
13) za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy - 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,
14) za prowadzenie dziennika budowy, niezgodne z Prawem Budowlanym, tj. nieuzupełnianie wpisów 
na bieżąco, w wysokości 1000,00 PLN kary, za każdy taki przypadek. 

15) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 18 ust. 1 Umowy - 
w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
16) za brak zapewnienia dojazdu do lokali użytkowych, brak zapewnienia dojścia do ogródków działkowych 
i do posesji, nalicza się Wykonawcy karę w wysokości 2 000,00 PLN kary, za każdy taki przypadek.

17) za niezachowanie przy pracach przygotowawczych oraz robotach branżowych ciągłość ruchu dwukierunkowego na dwóch pasach ruchu (2x2,75), nalicza się Wykonawcy karę w wysokości 
2 000,00 PLN kary, za każdy taki przypadek.
18) za nieoddanie materiału rozbiórkowego stanowiącego własność Zamawiającego w ciągu 7 dni 
od dokonania określonej rozbiórki, 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, 
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 
7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej, obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy (potrącenie umowne). 

7.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

10.
Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy; koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
11.
Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne, Wykonawca ma obowiązek W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych, Strona ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
§ 18.
Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1)
w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,

2)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał prowadzenie robót, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
3)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich po otrzymaniu decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
4)
jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową lub nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
6)
jeżeli Wykonawca nie wykonuje żądania Zamawiającego określonego w § 7 Umowy, dotyczącego zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

7)
mimo wezwania nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Umową,
8)
mimo wezwania narusza obowiązki związane z wymogiem ubezpieczenia Wykonawcy,
9)
w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, mimo pisemnego wezwania 
do zaprzestania naruszeń, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót i zgłosić roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego 
do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy,

3) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.
§ 19.
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia nw. zabezpieczenia.
1.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę w wysokości (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ 
(w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 UPZP), 
2.
Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 5 do Umowy.

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4.
Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu skutecznego odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostałą część (30%) obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.
5.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6.
Jeżeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, 
a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne okresy. 

7.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8.
Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

§20. 
Zmiany Umowy.
1.
Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w oparciu o następujące okoliczności:
1) zmiana ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: 

a) zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do robót wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT,

b) zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres robót budowlanych wykazany w dokumentacji projektowej, wynikający z ich zaniechania lub wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia stron wynosi 75% wartości umowy,
c) zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany większy niż przewidywany zakres robót budowlanych wykazany w dokumentacji projektowej, wynikający 
ze zwiększenia zakresu, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
d) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego,

e) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych – roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S, M – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko – pomorskiego,

f) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2,
g) w przypadku uzasadnionych zmian Umowy;
h) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, powodujących  konieczność dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji, niezbędnych dla wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem -  mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

2) zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, proporcjonalnie do zaistniałego zdarzenia, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy: 
a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy, normy lub wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, 
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od przyjętych warunki geologiczne, wady projektowe, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
d) faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych lub warunków geologicznych, geotechnicznych albo hydrologicznych,

e) wystąpienia opóźnienia w wydaniu aktów administracyjnych, w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub właścicieli sieci uzbrojenia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) 
obowiązku wykonania, nie przewidzianych wcześniej robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków itp.
g) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, wpływających 
na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową,

h) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

i)   wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

j)   z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

k) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej;
l) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową;
3) zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych § 7 Umowy, w tym zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

4) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

5) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

6) zmiana do dokumentacji projektowej wymaga zmiany Umowy w formie aneksu po podpisaniu protokołu konieczności zgodnie z przewidzianą Umową procedurą. Zatwierdzenie Protokołu konieczności pozwala Wykonawcy na przystąpienie do robót wynikających z tego protokołu, bez zmiany terminów umownych.
2.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane 
w nich okoliczności. 

3.
Zakazane są istotne zmiany zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

4.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

5.
Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany Umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania umowy.

6.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

7.
Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody.
§ 21. 

RODO
1. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym 
do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe z kategorii: mieszkańców Miasta Bydgoszczy, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji Umowy, w szczególności są to takie dane osobowe jak: imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.

4. ZDMiKP upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych  
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art. 32 RODO  w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych.

8. Wykonawca oświadcza, że:
1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;

2) ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne 
do charakteru, zakresu, kontekstu i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

3) w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 
do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie:
1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
2) zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.
11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.  

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dot. powierzenia danych, w zakresie celów 
i sposobów przetwarzania, o którym mowa w ust. 2, staje się on administratorem powierzonych niniejszą Umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.  

13. ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego 
w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.  

14. ZDMiKP może wnieść sprzeciw na dalsze powierzenie w terminie 7 dni od otrzymania informacji 
od planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji 
o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na dalsze powierzenie.  

15. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone  w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.  

16. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 13 jak za własne.

17. Podczas realizacji Umowy Strony będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie 
o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, 
do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.  

19. Wykonawca udzieli ZDMiKP na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu 
na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania.

20. ZDMiKP ma prawo kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowiązek umożliwienia ZDMiKP przeprowadzenia takiej kontroli.   

21. Wykonawca będzie się stosował do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, gdy Wykonawca:
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową :

2) nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
24. Po zakończeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem ust. 25.

25. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończeniu Umowy, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

26. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 22.
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa.

2. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

1)
kopia Oferty Wykonawcy - załącznik Nr 1,
2)
opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) - załącznik Nr 2,
3)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
- załącznik Nr 3,
4)
wykaz podwykonawców z kopiami umów, stanowiący załącznik Nr 4,
5)
dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - załącznik Nr 5,

6)
oświadczenie gwarancyjne wraz z warunkami - załącznik Nr 6,

7)
oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym - załączniki Nr 7,

8)
wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 8 i 9,
9)   wzór pomocniczego kosztorysu na roboty budowlane  – załącznik Nr 10,
10) Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP Nr 10/2014 - załącznik Nr 11

§ 23.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa z tym, że Wykonawcy nie obowiązują regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego. 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.
3. Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
Podpisy Stron
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