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1. KLASYFIKACJA ZADANIA WG SŁOWNIKA CPV 

Główny kod CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane 
Dodatkowe kod CPV:  
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
32552420-7 - Przemienniki częstotliwości 

 
2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie: „Montaż systemu sterowania pracą pomp obiegowych stacji uzdatniania wody 
basenowej oraz atrakcji wodnych w Aquaparku przy ul. Sportowej 10 w Kaliszu” polegało będzie na 
zaprojektowaniu i wykonaniu systemu sterowania pracą pomp obiegowych stacji uzdatniania wody i 
atrakcji wodnych, w tym dostawy, montażu i uruchomienia sterowników oraz przemienników 
częstotliwości do wyżej wymienionych pomp.  

Zamówienie obejmuje:  

- wykonanie koncepcji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, która po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do wykonania projektu technicznego 

- wykonanie projektu technicznego, który będzie stanowił podstawę do wykonania prac 
objętych przedmiotowym zamówieniem; 

- uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii; 
- wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie wraz z przeprowadzeniem wszystkich 

niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania obiektu po modernizacji; 
- przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu technicznego w obiekcie.  

Do zadań w ramach przedmiotu zamówienia należy ponadto: 

A) Przygotowanie wszelkich dokumentów do odbioru z dokumentacją powykonawczą włącznie. 

B) Pełnienie przez autorów dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego przez cały okres 
prowadzenia robót budowlano – montażowych aż do końcowego odbioru do użytkowania.  

 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego uzyska 
poprawę efektywności energetycznej obiektu. Zadanie realizowane będzie w przestrzeni technicznej 
budynku głównego. Realizacja zadania nie spowoduje zmiany powierzchni użytkowej i kubatury 
obiektu ani zmiany funkcjonalności żadnego z pomieszczeń. Nie będzie też miała wpływu na elementy 
konstrukcyjne budynku. Zadanie dotyczy wyłącznie przebudowy systemów zasilania i sterowania pomp 
stacji uzdatniania wody basenowej i atrakcji wodnych dla basenów wewnętrznych. Zamówienie 
obejmuje wykonanie szafy sterującej pracą tych pomp wraz z dedykowanym oprogramowaniem 
sterownika (regulacja wydajności, optymalizacja czasu pracy i inne funkcje zgodnie z opisem w dalszej 
części niniejszej dokumentacji), montaż systemu sterowania, montaż przemienników częstotliwości do 
wyżej wymienionych pomp oraz niezbędnego okablowania. W razie konieczności zadanie obejmuje w 
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istniejących szafach zasilających pompy wymianę aparatów zabezpieczających obwody zasilania tych 
pomp na przystosowane do współpracy z napędami  przemiennikowymi. Zakres prac obejmuje również 
elementy do monitorowania i archiwizacji zużycia energii elektrycznej przez pompy. Zakres zadania 
obejmuje dodatkowo w okresie gwarancyjnym realizowane przez Wykonawcę czynności optymalizacji 
parametrów pracy systemu w oparciu o bieżące doświadczenia eksploatacyjne. 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Czynności w ramach bieżącego zadania inwestycyjnego wykonane będą w sposób gwarantujący 
spełnianie wszystkich obowiązujących obecnie przepisów i wymagań, a w szczególności  wymagań 
wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz.u. 75, poz. 
690) z późniejszymi zmianami. 

Realizacja bieżącego zadania inwestycyjnego nie może w żadnym razie zmienić zastanej 
funkcjonalności obiektu oraz pogorszyć jego bezpieczeństwa, trwałości i żywotności.  

Transport materiałów i urządzeń oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych pomieszczeń obiektu.  

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie stosowych zezwoleń na prowadzenie prac. 

Teren prac winien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób 
wygrodzenia obszaru prac należy uzgodnić z przedstawicielami zamawiającego. 

Materiały z robót rozbiórkowych, nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania (np. stare kable), 
oraz inne odpady należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie. 

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych, materiały takie powinny być 
dowożone na bieżąco, w ilości nieprzekraczającej dziennego zużycia. 

Uszkodzone nawierzchnie terenu oraz inne elementy budowlane (ściany, elementy okładzin 
ceramicznych, sufity, posadzki, przejścia przez strefy pożarowe, itp.) w razie ich zniszczenia, po 
zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.  

Realizacja robót budowlanych musi się odbywać w okresie ustalonym z Zamawiającym.  

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać również wszystkie konieczne prace projektowe oraz 
roboty obejmujące: 

- Roboty branży budowlanej, związane z zabezpieczaniem placu budowy, a w szczególności tych 
elementów i pomieszczeń, które mają pozostać w stanie nienaruszonym, oraz wszystkie inne 
roboty budowlane, umożliwiające prowadzenie instalacji będących przedmiotem zamówienia 
(wykonanie otworów, obróbka otworów po wykonaniu instalacji, zabudowa instalacji w 
pomieszczeniach użytkowych, itp.). 

- Uruchomienie i/lub wyregulowanie zamontowanych urządzeń i systemów. 

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, obejmującej również instrukcje obsługi 
zamontowanych urządzeń i systemów oraz zalecenia eksploatacyjne.  

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników Użytkownika.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w programie funkcjonalno-
użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W 
takim wypadku ryzyko wzrostu kosztów wynikające ze zmiany zakresu ponosi Wykonawca, chyba że 
po podpisaniu umowy zmiany zostaną wprowadzone przez Zamawiającego.  
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO, CEL I 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z JEGO REALIZACJI  

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów zużycia energii 
elektrycznej w obiekcie przy założeniu nie pogorszenia funkcjonalności modernizowanych instalacji i 
urządzeń.   

Pompy stacji uzdatniania wody oraz pompy atrakcji wodnych wyposażone będą w przemienniki 
częstotliwości oraz w system sterowania umożliwiający dopasowanie czasu pracy i wydajności tych 
urządzeń do bieżących potrzeb i w ten sposób redukcji zużycia energii elektrycznej.  

Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy uzyskanie efektu redukcji kosztów zużycia energii 
elektrycznej przez pompy obiegowe o minimum 20% w stosunku do zużycia przed wykonaniem 
przedmiotowego zadania. Okres kontrolny będzie obejmował pierwszy miesiąc eksploatacji.  

Nowoprojektowane urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego 
poziomu emisji dźwięku do przestrzeni użytkowych.  

Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres ich użytkowania jak dla obiektu 
nowo wznoszonego.  

W dokumentacji powykonawczej wykonawca określi wymagania eksploatacyjne zapewniające 
poprawne, bezusterkowe i energooszczędne funkcjonowanie wykonanych instalacji oraz warunkujące 
świadczenia gwarancyjne. 

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO  

Sterowanie pracą wszystkich pomp SUW i atrakcji wodnych odbywać się będzie za pomocą 
przemienników częstotliwości, zarządzanych przez nowy, centralny system sterowania, zintegrowany 
z istniejącym systemem sterowania pracą stacji uzdatniania wody basenowej, komunikujący się z 
przemiennikami częstotliwości za pośrednictwem protokołu ModBUS lub CAN.  

Nowy system sterowania powinien umożliwić podgląd parametrów pracy pomp, zmianę nastaw oraz 
załączenie i wyłączenie pomp zarówno z poziomu pulpitu panelu operatorskiego jak i za pomocą 
urządzeń mobilnych (smartfon, Iphone, tablet) za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi. System 
sterowania powinien mieć możliwość tworzenia kont użytkowników, którzy w zależności od 
otrzymanych uprawnień w systemie, będą mogli sterować pracą urządzeń. 

Nowy system sterowania powinien umożliwić monitorowanie oraz archiwizację zużycia energii 
elektrycznej przez wszystkie pompy.  

Nowy system sterowania powinien umożliwiać w przyszłości rozbudowę o funkcje sterowania 
procesem podgrzewu wody basenowej, regulacji poziomu wody w zbiornikach retencyjnych oraz 
monitorowania i regulacji parametrów wody basenowej poprzez sterowanie procesami dozowania 
reagentów chemicznych.  
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2.5.1. MONTAŻ PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI DO POMP UZDATNIANIA WODY 
BASENOWEJ I POMP ATRAKCJI WODNYCH  

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy zamontować przemienniki częstotliwości 
do pomp stacji filtrów. Przemienniki powinny umożliwić płynną regulację wydajności wody 
technologicznej a w konsekwencji optymalizację mocy elektrycznej zużywanej przez te pompy.  Moc 
przemienników częstotliwości powinna być dostosowana do mocy pomp. Należy zastosować 
przemienniki częstotliwości o klasie ochronności obudowy nie niższej, niż IP66.  

 

2.5.2. WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRACĄ POMP SUW  

Nowy system sterował będzie wydajnością pomp SUW zależnie od trybu pracy (filtracja w ciągu dnia, 
filtracja w ciągu nocy, płukanie filtrów). System umożliwi użytkownikowi definiowanie wydajności dla 
każdej pompy i dla każdego trybu pracy oraz definiowanie czasu pracy w poszczególnych trybach 
według harmonogramu tygodniowego. Tryb pracy dla poszczególnych obiegów wodnych 
identyfikowany będzie na podstawie sygnałów z istniejącej szafy sterującej stacją uzdatniania wody 
basenowej. Możliwe będzie również sterowanie każdej z pomp w trybie „ręcznym”.  

 

2.5.3. WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRACĄ POMP ATRAKCJI WODNYCH  

Załączanie atrakcji wodnych powinno odbywać się w sposób automatyczny według 
zaprogramowanego przez Użytkownika harmonogramu z możliwością ręcznego załączenia/wyłączenia 
każdej z pomp z poziomu panelu operatorskiego, urządzeń mobilnych lub pilota. 

 

Szczegóły zamówienia  

1. Wykonanie koncepcji projektowej zadania modernizacyjnego, zawierającej opis proponowanych 
rozwiązań.  

2. Wykonanie szafy sterującej pracą pomp SUW i wszystkich atrakcji wodnych wraz z 
oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracą pomp zgodnie z wymaganiami przetargu. 

3. Montaż na stelażach lub ścianach przemienników częstotliwości oddzielnie dla każdego silnika 
elektrycznego. 

4. Montaż szafy sterującej pracą pomp SUW i wszystkich atrakcji wodnych. 
5. Wykonanie okablowania zasilającego przemienniki częstotliwości oraz silniki. 
6. Wykonanie okablowania sterującego pomiędzy szafą sterującą a przemiennikami częstotliwości. 
7. Wykonanie okablowania łączącego nową szafę sterującą z istniejącym systemem sterowania pracą 

stacji uzdatniania wody. 
8. Przebudowa szaf zasilających silniki atrakcji wodnych w sposób umożliwiający ciągłe zasilenie 

przemienników częstotliwości współpracujących z tymi silnikami.  
9. Montaż punktów dostępu WiFi (access point) na obszarze podbasenia oraz hali basenowej 

podłączonych do szafy sterującej i umożliwiających zdalną obsługę pomp za pomocą urządzeń 
mobilnych.  

10. Montaż elementów komunikacji umożliwiających obsługę atrakcji wodnych z poziomu plaży za 
pomocą pilota .  

11. Uruchomienie zamontowanych urządzeń i instalacji, wyregulowanie wydajności silników, szkolenie 
pracowników Zamawiającego. 

12. Przekazanie instrukcji obsługi wraz z dokumentacją projektową. 
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2.6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie ma na celu poprawę właściwości użytkowych systemów uzdatniania wody oraz atrakcji 
wodnych oraz redukcję zużycia energii elektrycznej przez silniki o minimum 20%. Niespełnienie tego 
warunku traktowane będzie jak wada fizyczna z zobowiązaniem usunięcia w okresie gwarancyjnym 
przez Wykonawcę lub przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.   

 

2.6.1. ROBOTY BUDOWLANE  

W ramach robót budowlanych należy wykonać wszystkie prace związane z odpowiednim 
zabezpieczaniem placu budowy, a następnie po wykonaniu zadania uporządkowaniem placu budowy. 

Ponadto należy wykonać konieczne roboty związane z montażem nowych instalacji będących 
przedmiotem zamówienia, a w szczególności otwory w przegrodach budowlanych, obróbki tych 
otworów po wykonaniu przedmiotowych instalacji, zabudowy tych instalacji w pomieszczeniach 
użytkowych, stelaże i korytka kablowe na potrzeby tych instalacji, itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wykonania wszelkich 
czynności na obiekcie (terenie budowy).  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zlecenia, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

2.6.2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU STEROWANIA 

Zamontowany system sterowania pracą pomp realizował będzie następujące funkcjonalności: 

- Załączanie i wyłączanie pomp SUW oraz atrakcji wodnych 
- Zadawanie częstotliwości pracy zależnie od trybu pracy każdego silnika 
- Wizualizacja pracy każdej z pomp/dmuchawy (potwierdzenie załączenia, częstotliwość 

zadana i realizowana, alarm, moc pobierana z sieci) z możliwością zmiany nastaw z 
poziomu dotykowego panelu sterującego o przekątnej ekranu minimum 7” z funkcją 
wielodotyku.  

- Dotykowy panel operatorski w pokoju ratowników, umożliwiający monitorowanie 
sterowanie pracą atrakcji wodnych.  

- Dostęp zdalny z poziomu komputera klasy PC (oparty na systemie Windows 8 lub wyższy), 
smartfonów (z systemami Android i IOS) zarówno w sieci wewnętrznej jak i z poziomu 
Internetu (zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje doprowadzenia do centrali kabla 
komunikacji cyfrowej). 

- Archiwizacja parametrów pracy każdej z pomp w postaci wykresów na minimum 1 miesiąc 
wstecz, z możliwością obsługi wykresów z wykorzystaniem funkcji wielodotyku (zmiana 
skali, przesuwanie po osi czasu).  

- Archiwizacja zużycia energii elektrycznej niezależnie dla każdej z pomp. 
- Możliwość generowania raportów zużycia energii elektrycznej w rozliczeniu miesięcznym 

lub rocznym w formacie arkusza Excel lub innym obsługiwanym przez oprogramowanie z 
pakietu Microsoft Office.  

- Prowadzenie automatycznego dziennika (historii) stanów alarmowych i awarii. 
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- Możliwość rozbudowy systemu o wszystkie niezbędne parametry związane z technologią 
wody basenowej np. poziom wody w zbiornikach, grzanie wody, przepływ, sterowanie 
lamp UV, dozowanie chemii basenowej etc. 

 

2.6.3. WYMAGANIA DLA PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI  

Lokalizacja przemienników częstotliwości w pomieszczeniach technicznych pływalni (wilgotne 
powietrze zawierające związki chloru) oraz specyfika obsługiwanych instalacji wymagają zastosowania 
przemienników o następujących właściwościach: 

- wbudowany filtr EMC kategorii C1 (zgodnie z EN61800-3:2004) 
- komunikacja CAN OPEN, MODBUS RTU 
- wbudowany tranzystor hamowania 
- przeciążalność 150% przez 60s 
- obudowa IP66  
- wentylator chłodzący umieszczony wewnątrz obudowy, od zewnątrz przemiennik 

chłodzony pasywnie 
- lakierowane płytki PCB i radiator 
- dwa wejścia analogowe  
- wbudowany zasilacz 24V/100 mA z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym (możliwość 

zasilania czujników i przetworników) 
- możliwość pracy w trybie wektorowym i skalarnym  
- możliwość zasilania silników AC i BLDC  
- darmowe narzędzie do programowania i analizy pracy przemiennika 

2.6.4. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

 

W okresie trwania budowy wykonawca będzie zobowiązany do: 

- Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku. 

- Segregacji gruzu i materiałów z demontażu i składowania w wyznaczonym przez 
zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu. 

- Zabezpieczenia terenu budowy oraz innych pomieszczeń przed wpływem prowadzonych robót 
(drgania, hałas, zanieczyszczenia). 

- Zachowania środków ostrożności i zabezpieczenia terenu prac przed dostępem dzieci. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie realizacji robót. Elementy z 
demontażu takie jak np. gruz stanowią własność wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich stosowne 
zagospodarowanie w zgodzie z obowiązującym przepisami. Zamawiający nie będzie z tego tytułu 
ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonawcy nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania wykonanych prac zamawiającemu. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zamawiającego będą 
poddane w szczególności: 

1. Rozwiązania projektowane zawarte w dokumentacji projektowej. 

2. Stosowane materiałów i urządzeń w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami, 

3. Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 
specyfikacjami technicznymi. 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

 

Stosując się do powyższych wymagań wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych. 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I. Porażeniem prądem 

II. Zanieczyszczeniem placu oraz budynków 

III. Możliwością powstania pożaru. 

 

2.6.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I HARMONOGRAM ROBÓT  

Dokumentacja projektowa obejmować będzie wszystkie elementy przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego. Wykonawca sporządzi koncepcję projektową proponowanych rozwiązań. Koncepcja, 
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do sporządzenia projektu 
technicznego.   

Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację projektu co do przyjętych 
szczegółowych rozwiązań. Na jego podstawie Wykonawca powinien uzyskać wszystkie pozwolenia i 
uzgodnienia niezbędne do realizacji robót budowlanych, jeżeli ich zakres będzie tego wymagał. 

Harmonogram przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych akceptacji i 
pozwoleń będzie szczegółowo określony w Umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego.   

Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia analizy ekonomicznej 
projektowanej instalacji, która powinna zawierać symulację sumarycznego zużycia energii elektrycznej 
w rozliczeniu rocznym w oparciu o dane typowego algorytmu działania oferowanej automatyki.  

Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w 
wersji elektronicznej na uzgodnionym z Zamawiającym nośniku informacji.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca musi przedstawić do zatwierdzenia 
harmonogram prac. Wykonywane prace powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ciągłe 
korzystanie z obiektu dla klientów. Wszelkie prace mogące zakłócić funkcjonowanie obiektu dla 
klientów powinny być wykonane po godzinach otwarcia obiektu. 
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2.6.6. ODBIORY I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- Odbiór koncepcji (termin przygotowania koncepcji będzie terminem węzłowym inwestycji) 
- Odbiór dokumentacji projektowej, 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiory częściowe 
- Odbiór dokumentacji powykonawczej (1 egz.) 
- Odbiór końcowy, 
- Odbiór po okresie gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- Dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- Dokumentację powykonawczą rysunkową, 
- Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, 
- Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich wbudowania, 
- Aprobaty techniczne, 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich wbudowania, 
- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
- Zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót, 
- Instrukcje obsługi, zawierające m.in. Instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi i konserwacji 

instalacji, sprzętu i urządzeń, zakres i częstotliwość ich przeglądów, karty techniczne i DTR-ki 
urządzeń, listy dostawców i serwisantów wraz z adresami i telefonami kontaktowymi, 

- Schematy technologiczne,  
- Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, zamawiającego i organy kontrolujące.  

 

Wszystkie materiały, uzgodnienia i decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. 
Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, (jeśli takich nie ma to przepisów obowiązujących w unii europejskiej). Wykonawca 
przedstawi na wezwanie zamawiającego odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych. 

Należy przewidzieć, że wszelkie prace związane z możliwością wystąpienia braków w przesyłaniu 
mediów do funkcjonujących obszarów budynku należy prowadzić w miarę możliwości w czasie wolnym 
od zajęć na obiekcie.  

Na potrzeby realizacji inwestycji przeznacza się pomieszczenia podbasenia i wentylatorni a także teren 
przy budynku, jako plac do składowania materiałów z dojazdem. Ze względu na wykonywanie prac 
podczas bieżącej eksploatacji obiektu okres składowania oraz charakter składowanych materiałów 
będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Transport i składowanie materiałów nie może w 
żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu klientów i pracowników obiektu.  
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do dysponowania nieruchomością. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na realizację 
przedmiotowych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Ustawy Prawo 
Budowlane (Tekst jedn. Dz. U. Z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. Zm.) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (dz. U. Z 2023. 1605.t.j. ). 

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 
stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności wyników niezbędnych badań i 
ekspertyz. 

Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 
do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 
zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych 
jak i przygotowania projektu. 

Wykonawca przeszkoli personel zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych przez siebie 
urządzeń. 

 

3.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity dz.u. 2023.682 t.j.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 
1570); 

 

3.3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI 

1. Projekty instalacji elektrycznej pomp obiegowych SUW oraz atrakcji wodnych. 
 


