Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr …………….
zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu ……..2022 r. pomiędzy

Powiatem Dąbrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871-17-71-285 

reprezentowanym przez 

Pana Marcina Szentalera – Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej                                             ul. Warszawska 48 
przy kontrasygnacie

Pana Andrzeja Fijała – Głównego Księgowego,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

................................................................................z siedzibą w ………………………….

 przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …….. NIP ………  zwanym w treści umowy  “Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1..................................................................................................................................................

2…..............................................................................................................................................

(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą działającym pod firmą  ……………………………………………. z siedzibą                              w ……………………………. przy ulicy ………………………..,   wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………..  reprezentowanym przez: …………………

zwanym dalej „Wykonawcą” 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania nr ZDDT.271.18.2022                 o udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku w km 1+025,00 – 1+170,00 – etap IV.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych nadzorowanego zadania określa dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
3. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:
1) P. ……………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej numer …………… 
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą posiadającą wymagane uprawnienia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, a jednocześnie wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert za zastępującą osobę, co osoby wskazanej w ofercie.
3. Wykonawca proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
3) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy.
4. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osoby w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w ust. 2.
5. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
§ 3

1. Termin rozpoczęcia wykonywania ustala się od dnia podpisania umowy. Planowany termin zakończenia realizacji usług stanowiących przedmiot umowy (robót budowlanych objętych nadzorem) to 90 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem czynności odbioru końcowego wykonanych robót.
2. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn przedłużeniu ulegnie termin wykonania nadzorowanych robót budowlanych, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, celem zmiany umowy na warunkach określonych w § 8 ust. 3. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia finansowe względem Zamawiającego z tytułu sprawowania nadzoru w przedłużonym okresie.

§ 4

1. Strony ustalają, że zlecenie, o którym mowa w § 1, obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w szczególności:
1) Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy w zakresie sprawowania kontroli zgodności realizacji zadania z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych urządzeń i wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie   i udział w czynnościach odbioru robót końcowych.

4) Stwierdzanie gotowości do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz informowania o tym Zamawiającego.

5) Udział w uzgodnieniach Zamawiającego z Wykonawcą dotyczących zmian rozwiązań technicznych mających wpływ na koszt zadania, warunki wykonawstwa, estetykę i jakość robót. 

6) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.

7) Sprawdzanie stanu zaawansowania robót w oparciu o dokumentację techniczną oraz prawidłowości ich rozliczenia.
8) Osobisty udział w czynnościach nadzoru, przy czym liczba pobytów inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie musi zapewnić prawidłowy i skuteczny nadzór nad przebiegiem robót, tj. minimum raz w tygodniu. Ponadto inspektor nadzoru zobowiązuje się do przybycia niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin od powiadomienia na każde uzasadnione wezwanie telefoniczne lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, w szczególności podczas kontroli prac w terenie przez Zamawiającego. 
9) Pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach naruszających interes Zamawiającego a mających miejsce w trakcie realizacji nadzoru inwestorskiego lub uzyskanych w związku z pełnieniem nadzoru. 

10) Wstrzymanie prowadzenia wszelkich robót, których realizacja nie została należycie zabezpieczona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
11) Udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności do:
- przygotowania wymaganych przy odbiorze dokumentów,
- udzielenia pomocy przy spisywaniu protokołu odbioru końcowego,
- udzielenie pomocy w końcowym rozliczeniu robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy wynikających z zawarcia niniejszej umowy należy w szczególności wszelkie obowiązki wynikające z zapisu ust. 1 niniejszej umowy, oraz:

1) Kontrola zgodności wykonania robót pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

2) Kontrola jakości użytego przez wykonawcę robót sprzętu,

3) Opiniowanie zgłaszanych przez Wykonawcę wszelkich propozycji zmian do projektu wykonawczego (wszelkie zmiany muszą uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego),

4) Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą,

5) Na etapie realizacji robót budowlanych zgłaszanie projektantowi lub Zamawiającemu   zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych do projektu budowlanego.
§ 5
1. W ramach czynności określonych w § 4, Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 4 z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne w tym wynikające z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową. 
3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.  
§ 6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie inspektorowi nadzoru dokumentacji projektowej, 

2) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. 
§ 7

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ….................. zł netto plus obowiązujący podatek VAT  w wysokości …......................... zł, łącznie …………………. brutto (słownie: …........….)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy.
3. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………..
4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu, w szczególności z przyczyn, o których mowa w § 3 ust. 2.
5. Zmiana stawki podatku od towarów i usług nie wpływa na wysokość wynagrodzenia. Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych nadzorowanej roboty budowlanej.
7. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę tj. Powiat Dąbrowski, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 (NIP: 871-17-71-285). Odbiorcą faktury będzie: Zarząd Drogowy, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Warszawska 48.
§ 8
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

1) nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni, od daty przekazania placu budowy oraz przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni

2) pomimo pisemnego upomnienia wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:

1)  zmiany inspektora nadzoru na zasadach określonych w § 2,
2)  zmiany (przedłużenia) terminu wykonania umowy w sytuacjach:

a) przedłużenia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych nadzorowanego zadania,

b) konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego nowego postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót budowlanych nadzorowanego zadania,

c) przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, do czasu ukończenia robót budowlanych,

d) wystąpienia warunków siły wyższej w zakresie, w jakim ma to wpływ na wykonanie umowy w przewidzianym terminie,


- o czas trwania okoliczności uzasadniającej zmianę.

§ 9
Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy.

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                  

   WYKONAWCA:   
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