



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

ZGK/DKŚ/ 1413 /2020

Kąty Wrocławskie 2020-03-20

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

dotyczy: dostawy wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu
Znak sprawy: ZGK/DW/PN-01/2020
Numer ID postępowania:326421

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

W dniu 20-03-2020r. do Zamawiającego, od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, wpłynęło następujące pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1. Mając na uwadze obecną sytuację w kraju i na świecie związaną z epidemią koronawirusa oraz jej bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą, wymagane przez Zamawiającego terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu dopuszczającego wydłużenie tych terminów w takich sytuacjach. Prosimy także o określenie we wzorze umowy górnej granicy kar umownych i rozważenie konieczności znacznego podwyższenia kary umownej z 0,2% na 5% (zmiana treści SIWZ z dnia 19 marca 2020 r.).

Odpowiedź.

Zamawiający w § 2 wzoru Umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, **wprowadza dodatkowo ust. 10** o następującej treści:

Terminy dostaw wodomierzy oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu określone w §2ust. 2-4 mogą ulec zmianie w następujących przypadkach:

- a) w przypadku wystąpienia siły wyższej niezależnej od wykonawcy, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w terminach określonych przez Zamawiającego, w tym zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami żywiołowymi, powodzią, pożarami o dużych rozmiarach czy epidemiami, a także w przypadku występowania stanu zagrożenia życia i zdrowia publicznego w kraju i na świecie (m.in. obecność zakażeń wirusowych)*
- b) ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawa, które wymagały dostosowania specyfikacji technicznej oferowanych wodomierzy i nakładek radiowych do nowych obowiązków z nich wynikających.*



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

c) ze względu na brak dostępności na rynku odpowiedniej ilości urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez Wykonawcę Umowy w wymaganym terminie przez Zamawiającego

W 5 ust. 1 Umowy zamiast zapisu o treści:

W razie wystąpienia zwłoki w dostarczaniu towaru w terminie o którym mowa w §2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wartości towaru, który miał być dostarczony za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

wprowadza się zapis o treści:

W razie wystąpienia zwłoki w dostarczaniu towaru w terminie o którym mowa w §2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wartości towaru, który miał być dostarczony za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 10 Umowy.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące określenia wysokości stawek kar umownych w §5 Umowy.

Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany określone w niniejszym piśmie są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Buzzak

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/326421>
2. ZGK, a/a.