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»Modernizacja Ptywalni ,,Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkaricow”

Zatacznik nr 9 do SWz (WZOR)

UMOWA NR ......cccoeuuurrnneee

zawarta w dniu ... 2023 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg W ......................., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ....ooooiienee. w  Sadzie Rejonowym
dla e, W orieiereeeeeennee e A Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zZaktadOWY ......oeeviiiiiiee e S NIP e ,

RegoN ..cccovvvvverreenne )

zwang dalej Wykonawcy, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: IN.271.10.2023) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego wartos¢ przekracza
progi unijne w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
22022 r. poz. 1710 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (ustugi i roboty
budowlane) pn.: ,Modernizacja Ptywalni ,Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkancow”
w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (w skrécie SWZ) i w zatgczonych do SWZ
dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym
dalej zamiennie PFU), szacunkowym zestawieniem kosztéw zadania), w ofercie Wykonawcy oraz na
warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Na realizacje Projektu pn.: ,Modernizacja Ptywalni ,Akwawit” -Poszerzenie oferty sportowe] dla
mieszkancow” - Miasto Leszno otrzymato dofinansowanie z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowg przebudowe wraz z rozbudowg budynku krytej ptywalni
»Akwawit” wraz ze zmiang zagospodarowania terenu, w tym: przebudowg infrastruktury komunikacyjnej
(ciggi piesze, ciggi jezdne, parkingi), przebudowg infrastruktury technicznej (niezbedne sieci, przytacza,
instalacje), montazem elementéw matej architektury, rekompozycjg (wycinki i nasadzenia) zieleni niskiej i
wysokiej. W ramach zamoéwienia zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym nalezy
wykonac:

— Etap | - dokumentacje projektowg tj. m.in. Wielobranzowy Projekt Koncepcyjny, Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny i uzyskaé
prawomocne pozwolenie na budowe,

— Etap Il - roboty budowlane i instalacyjne wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.

4. W zakresie Etapu I:
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a) Zamodwienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej, uzyskanie
wszelkich pozwolen, decyzji, warunkdéw, uzgodnien etc. umozliwiajacych realizacje inwestycji,
petnienie nadzoru autorskiego.

b) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamodwienia winna odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym
normom, a takie wymaganiom technicznym obowigzujgcych w dniu przekazania przedmiotu
zaméwienia Zamawiajgcemu. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w petnym
zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy
technicznej, bez wad, a takze w sposdb nadajgcy sie do eksploatacji.

c¢) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.

d) Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajagcym
z ustawy Prawo budowlane. Nadzoér autorski bedzie sprawowany od dnia rozpoczecia robét
budowlanych objetych projektem lub jego czesci do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego robét budowlanych.

e) Wykonawca zagwarantuje Zamawiajagcemu mozliwos$¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac
projektowych.

f)  Wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac w formie
pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie).

g) Po zakonczeniu realizacji prac w ramach Etapu | a przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych
(Etap 1I) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kosztorysy robdt (kosztorysy
ofertowe, o ktérych mowa w Rozdziale 3 ust. 4 lit. a tiret szoste SWZ), na wartos¢ wskazang w ofercie.
Kosztorysy robdt postuzg Zamawiajagcemu do okreslenia stopnia zaawansowania robodt (tj.
sporzgdzania kosztorysdw powykonawczych/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa w § 9 ust.
2 pkt 1) lit. a umowy). Kosztorysy muszg zostac¢ sporzgdzone w formule kosztoryséw szczegétowych
oraz okresla¢ sposdéb wyliczenia cen jednostkowych i wartosci kazdej z pozycji, z podaniem podstaw
kalkulacji ceny (stawki: R — tj. stawka Robocizny, S — tj. Sprzet technologiczny, M — Materiaty wraz z
niezbednymi kosztami zakupu, oraz przyjete narzuty dla kazdej stawki).

5. W zakresie Etapu Il:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

b) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robdt s3 mu znane.

c¢) Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robo6t zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

6. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia (to jest
obejmujgcg zaréwno realizacje prac projektowych, jak i wykonanie robdt budowlanych), przy czym suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ oferty brutto. Zamawiajacy moze zadac kopii aktualnie
obowigzujacej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek na dowolnym
etapie obowigzywania niniejszej umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy zachowaniu ciggtego dostepu do
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie ograniczat dojazdu i wjazdu na
nieruchomosci samochoddéw normatywnych, w szczegélnosci zestawdw ciezarowych o masie do 44 ton.

8. Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wtasnych opracowan wchodzgcych w sktad przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.

9. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych zatozernn PFU, poprzez wykonanie wtasnych obliczen
technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia. W przypadku
wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego w PFU a opracowanymi przez
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10.

11.

Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU
parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu architektoniczno- budowlanego i projektu(éw)
wykonawczego(ych)/ technicznego (ych)).

Stosownie do przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1083 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby — w razie realizacji przedmiotu
zamoéwienia z wykorzystaniem pojazdéw samochodowych w rozumieniu przepisu art. art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988) - tgczny udziat pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw samochodowych, uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli realizacji zobowigzania Wykonawcy, okreslonego w przepisie
ust. 10 powyzej, poprzez zobowigzanie Wykonawcy do przedstawienia listy pojazdéw, wchodzacych w sktad
floty pojazdéw samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Lista musi obejmowac co
najmniej: marke, model, numer rejestracyjny pojazdu (jezeli jego nadanie jest wymagane przez przepisy),
numer VIN oraz wskazanie rodzaju paliwa lub wskazanie, ze jest to pojazd elektryczny. Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia takiej listy w ciggu 10 dni, liczac od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego. W razie
powziecia watpliwosci, co do rzetelnosci przedstawionych informacji, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
przedstawienia kopii dowodow rejestracyjnych wszystkich lub czesci pojazdéw wymienionych w przedtozonej
liscie pojazdéw (jezeli przepisy wymagajg rejestracji danego pojazdu).

§2
Termin wykonania
Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin rozpoczecia opracowania
dokumentacji, zakonczenia robét budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
koncowego ustala sie :
1) Etap | przedmiotu zamdwienia, czyli wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe —do 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2) Etap Il przedmiotu zamodwienia, czyli wykonanie robdét budowlanych objetych zamoéwieniem wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji projektowe;j
(w rozumieniu postanowien § 9 ust. 1 pkt 5 umowy) do dnia 31 grudnia 2026 r. z zastrzezeniem, ze:
— rozpoczecie realizacji robét budowlanych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu zgtoszenia
rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych,
— zazgoda Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ wczesniejszego udostepnienia obiektu Wykonawcy
w celu wykonywania prac niewymagajacych pozwolenia na budowe, np. demontaz istniejgcych
urzadzen, przy czym Zamawiajacy nie jest zobligowany do wyrazenia takiej zgody.
Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest:
1) realizowaé prace projektowe w sposdb i w terminach opisanych w rozdziale 4 ust. 2 SWZ,
2)  wykonywad roboty budowlane zgodnie z harmonogramem robét, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania
terminéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu na zasadach
okreslonych w § 19 niniejszej umowy.
W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganych w ust. 1 terminach
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa odpowiednio prac projektowych lub robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania prac
projektowych lub robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez
Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem Zzgdania od
Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace projektowe i roboty budowlane.
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§3
Nadzér autorski

1. W ramach umoéwionego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
w okresie realizacji robét budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego petnic¢ bedzie nadzdr autorski zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego w tym w zakresie, w tym zwtaszcza w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg
projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rGwnowaznych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

5) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na budowe, a w przypadku, gdy
proponowane zmiany bedg powodowaé istotng zmiane zatwierdzonego projektu budowlanego
skutkujacg koniecznoscia uzyskania nowego pozwolenia na budowe — oceny i informowania
Zamawiajacego o tej okolicznosci;

6) na wniosek Zamawiajgcego udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym,

7) wykonywania i zatwierdzania projektdw technicznych i warsztatowych podczas trwania robdt
budowlanych;

8) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

9) wykonywania wszelkich praw i obowigzkdéw projektanta zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego
okreslonego przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw zwigzanych z petnieniem
na nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 3 ust. 2 umowy. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru
autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegdlnos$ci wezwanie przekazane przez Inzyniera Kontraktu lub
Inspektora Nadzoru o koniecznosci osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robét
budowlanych, siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu lub
Inspektora Nadzoru.

4. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji projektowe] jako
projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczgcym podjetych
ustalen lub poprzez sporzgdzenie stosownej opinii/protokotu.

5. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na
urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwtocznie zapewnic zastepstwo
przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastepowanej).
Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

§4
Harmonogram robét
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inzyniera
Kontraktu harmonogram robdt (rzeczowo - finansowy) w terminie do 7 dni od odbioru dokumentacji
projektowej, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ zasady
ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy ze wskazaniem zrodta
finansowania ptatnosci ($rodki wtasne Zamawiajgcego/dofinansowanie) z zastrzezeniem, ze zaptata na rzecz
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Wykonawcy bedzie nastepowaé w pierwszej kolejnosci ze srodkéw wtasnych Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdét w ciggu 5 dni, liczgc od daty przedtozenia harmonogramu
robot do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdét, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robot w terminie 5 dni, liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposoéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy skfada¢ w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-5 powyzej majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§5
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot niniejszej Umowy z materiatdw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inzynierowi Kontraktu lub Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora
Nadzoru inwestorskiego danej branzy powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym
wbudowaniem.

§6

Teren budowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie, po odebraniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych
moze nastapic nie wczesniej niz w dniu zgtoszenia rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych oraz ze za zgoda
Zamawiajacego istnieje mozliwos$¢ wczesniejszego udostepnienia obiektu Wykonawcy w celu wykonywania
prac niewymagajacych pozwolenia na budowe, np. demontaz istniejacych urzadzen, przy czym
Zamawiajacy nie jest zobligowany do wyrazenia takiej zgody.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg przy udziale Inzyniera Kontraktu.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujace dokumenty:
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1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

3) oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdw Robot o podjeciu obowigzkdw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdéd objetych
odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

§7
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na

KWOTE: .ooveeeee e zt brutto (stownie: .......ccceeeeeeiieeeiee ztotych ...../100), w tym podatek VAT
w ustawowej wysokosci. Na powyzszg kwote sktada sie wartos¢:

- Prac pProjektoWych - ... e zt brutto,

- 10bOt budowlanych - ... e zt brutto,

Z zastrzezeniem, ze:

-kwota .o zt brutto stanowi wktad wtasny Zamawiajgcego,

- kwota .o, zt brutto stanowi dofinansowanie przyznane Zamawiajgcemu w ramach Rzagdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajgcych w sposéb bezposredni i posredni z umowy, SWZ, w
tym z Programu Funkcjonalno- Uzytkowego, dokumentacji opracowanej w ramach realizacji Etapu |
przedmiotu umowy oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a
bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z SWZ, obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyiszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.
. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci (lecz nie
ograniczajac sie do):

a. koszty wykonania analizy aktualnych i archiwalnych dokumentéw i decyzji administracyjnych bedacych
podstawg do dalszego projektowania;
koszty sporzadzenia mapy do celéw projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia;
koszty sporzadzenia ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku;
koszty sporzadzenia szczegdétowej wielobranzowej inwentaryzacji obiektu i terenu;
koszty sporzadzenia inwentaryzacji sieci i przytaczy w terenie;
koszty wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

"m0 oo o
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koszty uzyskania technicznych warunkdow przytgczenia oraz zapewnienia dostaw i odbioru mediéw,
koszty sporzadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko (jesli wymagane);

koszty opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: Projektu Koncepcyjnego Wielobranzowego,
Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Przedmiaréw Robot,
Kosztoryséw, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektu Aranzacji
Whnetrz, Projektu Technicznego/Wykonawczego/Powykonawczego;

koszty uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i ewentualnych
odstepstw od obowigzujgcych przepiséw w tym uzyskania Decyzji Pozwolenia na Budowe;

koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robdt, utylizacji odpadow powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robdt przed dostepem oséb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamodwienia;

koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robaét;

koszty zabezpieczenia robodt;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robot, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robodt, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stfoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;
koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujgce
réowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;

koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, os$wietlenie terenu robdét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekdow (w tym takie w drodze refakturowania kosztow
rzeczywiscie zuzytych medidéw na podstawie umowy zawartej z wtasciwym podmiotem);

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

koszty niezbednych rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgcym;
koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robét;

. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczenn instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) w dni wolne od pracy;

2) w godzinach popotudniowych.

ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.

5. W zwiagzku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy bedg dokonywane przy uwzglednieniu
nastepujacych zasad:

1)

2)

W pierwszej kolejnosci Zamawiajgcy dokona ptatnosci za dokumentacje projektowg i roboty
budowlane w ramach wktadu witasnego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu,

Suma faktur czesciowych Wykonawcy ptaconych z wktadu wtasnego Zamawiajgcego w
poszczegdlnych latach nie moze by¢ wyzsza od kwot wskazanych w Planie Finansowym, ktory stanowi
Zatacznik nr 1 do umowy — z zastrzezeniem, ze ewentualna czes¢ kwoty niezafakturowanej w danym
roku zostanie dodana do kwoty przeznaczonej w Planie Finansowym na kolejny rok. Wartosci ujete
w Planie Finansowym Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w przygotowanym Harmonogramie
robét (rzeczowo- finansowym),
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3) Zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur czesciowych w zakresie wktadu wtasnego za dokumentacje
i roboty budowlane, w ramach wktadu witasnego Zamawiajacego, nie czesciej niz jeden raz w
miesiacu,

4) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych Zamawiajgcy dopuszcza sktadania osobnych faktur
czesciowych za roboty dodatkowe, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu; z tresci faktury musi
wyraznie wynikac, ze jest to faktura VAT za roboty dodatkowe.

Wyptata czesci wynagrodzenia Wykonawcy, pokrywanego 1z dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego, zostanie dokonana w ramach dwadch ostatnich ptatnosci (w tym za fakture koricowg), tj. suma
wartosci dwdéch ostatnich faktur Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty 26.388.379,82 zt brutto, przy czym:

1) Ostatnia z faktur czesciowych (tzw. pierwsza transza) wystawiona przez Wykonawce w 2026r. w
wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania tj. do kwoty: 13.194.189,91 zt brutto;
wydzielonym etapem prac jest osiggniecie przez Wykonawce przerobu (wartosci wykonanych prac
projektowych i robdét budowlanych) o tgcznej wartosci w wysokosci sumy wktadu wtasnego
Zamawiajgcego oraz nie wiecej niz 50% kwoty dofinansowania,

2) Faktura korncowa (tzw. druga transza) w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania.
Wynagrodzenie za wykonanie robdt Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w
terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem
w mechanizmie podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ....cccceevevivevececre e ,

Nr rachunku: ....coccovveeeveeciiieeenes ,

ktory znajduje sie na ,biatej liscie podatnikow” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
z zastrzezeniem § 15 niniejszej Umowy.

Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy, w czesci
niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego (tj. do wartosci dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego).

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla

Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzierh wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e

§8
Rozliczenie ustug i roboét

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane ustugi i roboty objete niniejsza Umowg bedzie
nastepowac na podstawie na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamdwienia.
Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi fakturami:

1) faktura za wykonanie dokumentacji projektowej (do 2% wartosci kontraktu),
2) miesiecznymi fakturami czesciowymi za roboty budowlane (zgodnie z §7 ust. 5i 6 umowy),
3) fakturg konncowa (zgodnie z §7 ust. 6 pkt 2 umowy).

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za Etap | — dokumentacje projektowg jest:
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1) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, zezwolen oraz decyzji w tym decyzji pozwolenie na budowe
oraz protokot odbioru dokumentacji.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

3) Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow.

5) Przedtozenie kopii potwierdzen przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Podstawa do wystawienia faktury czesciowe] za roboty budowlane jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego danej
branzy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robaét.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczenn finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcdw.

5) Przedtozenie kopii potwierdzen przelewéw wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Inspektorow nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdét danej branzy, Wykonawcy, protokdét koncowego odbioru
przedmiotu zamdwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcéw.

5) Przedtozenie kopii potwierdzen przelewdw wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koncowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 4 - 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptfaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 - 6
powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczenn z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§9
Odbiory
1. Odbidr Etapu | - dokumentacji projektowej dokonany bedzie na nastepujgcych zasadach:
1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego, na podstawie protokotu
przekazania, podpisanego przez przedstawicieli stron umowy.
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2) Do dokumentacji projektowej zostanie zataczony spis dokumentacji i oswiadczenie Projektanta
o kompletnosci dokumentacji,

3) Inzynier Kontraktu wraz z Zamawiajgcym w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji
projektowej zobowigzany jest jg zaakceptowaé lub odmodwi¢ akceptacji, wskazujgc jednoczes$nie zakres
i rodzaj oczekiwanych zmian.

4) W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowigzany jest nanies¢ oczekiwane zmiany w terminie
7 dni, liczac od dnia otrzymania oswiadczenia i przekazaé Zamawiajagcemu dokumentacje.
Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej majg zastosowanie do przekazania dokumentacji ze zmianami.

5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokét odbioru kompletnej dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Wykonawce, w terminie ustalonym przez strony umowy.

Odbiory cze$ciowe Etapu Il - robét budowlanych lub/i robét dodatkowych - bedg dokonywane nie czesciej

niz 1 raz w miesigcu zgodnie z warunkami § 7 ust. 5 pkt 3) umowy, na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego
poszczegdlnych branz, okreslajacy stawki za wykonania robdét z rozbiciem jak w kosztorysie
szczegbtowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 lit. g) umowy i obejmujacy takze tabele elementéw
scalonych dla wszystkich branz — takze z rozbiciem na stawki jak w kosztorysie szczegétowym,
o ktérym mowa w § 1 ust. 4 lit. g) umowy,

b) karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zaméwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania przez Zamawiajgcego
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robét i Inspektoréw Nadzoru wystepujacych w
odbiorze branz.

Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie a
do zgtoszenia dotgczyé wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgtoszenie zakonczenia budowy do
wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego — jeZeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt danej branzy o zakoriczeniu robét;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robét wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego — jezeli jest wymagane

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

j) Szczegdtowe zestawienie rzeczowo - finansowe wyposazenia.

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, sprawdzen
i rozruchéw, w tym odbiér UDT (jezeli wymagane), instrukcje uzytkowania, dokumenty
gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
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4.

I) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

m) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przediozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakorczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu
w obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét i Inspektoréw nadzoru danej branzy,
w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robdét) nie skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajagcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub/i Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania,
spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki s3g istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych ustug/robot
i/lub niedostarczonych dokumentéw i/lub materiatdw. Wycena prac projektowych nastgpi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty, natomiast wycena robét budowlanych
nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie kosztorysu robdt, o ktéorym mowa w § 1 ust. 4 lit. g) niniejszej
umowy, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci
domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg koszty
ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

Z czynnosci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18
Umowy.

§10
Roboty zamienne i dodatkowe
Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpic po spetnieniu przestanek wskazanych w § 19 ust. 1
pkt 16) niniejszej Umowy.
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2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie sporzgdzonych przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu
i Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bezzatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania
robot zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
mogg by¢ wykonane na podstawie sporzgdzonych przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu
protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru danej branzy
i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamdwieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

6. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w kosztorysie robét, o
ktorym mowa w § 1 ust. 4 lit. g) niniejszej umowy, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego podpisanie
protokotu koniecznosci, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw.

§11
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w skfad
powotanego Zespotu:
— Imie i nazwisko: ......cccceeveeerennnnee
telefon: ..............
e-mail: cooveeviirinns

— Imie i nazwisko: .....cccoeeveererernns
telefon: ....cccveuenns
e-mail: oeeeeeeee e,

— Imie i nazwisko: ............
telefon: ....ccecvennee.
e-mail: .coccvvevernnene

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inzyniera Kontraktu i
Inspektoréw nadzoru:

— Inzynier Kontraktu: .......ccoceeeevieineeisicierieienens
— Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: ........cceceveveievececrecnene.
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Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ....coooeeeeeeeivceeeicnenes

Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: .......cccccevveeveveeveveecsnenens

Inspektor Nadzoru branzy teletechniczngj: .......ccceevevecececece e,

— Inspektor Nadzoru branzy drogOWej: .......cccceveeeeeereereeesteeeeevese e s
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez nadzér autorski realizowany przez
wykonawce dokumentac;ji projektowej.

§12
Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy s3:
— Imie i Nnazwisko: ......ccceevveveverrrnnes
telefon: .....
€-Mal: e,

— Imie i Nazwisko: ......cccoevveveverrennes
telefon: .....
€-MAIl et e

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania i kierowania budowg oraz kierowania robotami

personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego

w sposéb zgodny z § 24 umowy. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni

roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe

wskazanych oséb bedg takie same lub wyzisze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Projektanta lub Kierownika

Budowy/Robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek

innych roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 lub 7 winna by¢

dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych osdéb niz wskazane

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 lub 7 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢

zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Gtéwnym Projektantem (Architekt - Koordynator zespotu projektantow)

DEAZIE: e

Projektantem branzy konstrukcyjno — budowlanej bedzie: ........cccoeeeeeeceeceireiceee e

Projektantem branzy elektrycznej bedzie: .......ccoueeeveieiceieieceee e

Projektantem branzy sanitarnej bedzie: ........ccoeeeviee e e

Projektantem branzy telekomunikacyjnej bedzie: ..o,

Projektantem branzy drogowej bedzie: .......oeveeeeinriecce e e

ho oo o

g. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanych) z ramienia
Wykonawcy bedzie: .......ccovveveevvceieiree e

h. Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy
DEZIE: vt

i.  Kierownikiem robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ........ccccovvvenieieiececnenne.
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j. Kierownikiem robét branzy teletechnicznej z ramienia Wykonawcy
DEAZIE: v

k. Kierownikiem robét branzy drogowe;j z ramienia Wykonawcy
bEZIe: vt

Projektanci i Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdét dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682).

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw Nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

— roboty budowlane,

— roboty elektryczne,

— roboty sanitarne,

— roboty teletechniczne,

— roboty drogowe.
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnos$nie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 14 do
SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowic bedzie zatgcznik do umowy.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. szczegdlnosci bez adreséw, numerdow PESEL pracownikéw).

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw sSwiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekgcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§13
Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow
tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwiaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajgcy moze badac, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach

zamowienia. Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125

ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec

podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zagda, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamodwienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy

i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1i 2 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej

zmiany przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W podanym terminie, ale przed przystgpieniem przez podwykonawce
do realizacji powierzonych mu robdét, Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu: nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli (w tym osoby do kontaktu) podwykonawcy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. i niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindow okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdéw lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robaét.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zadaé¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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w

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§14
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby t]. ....ccceeeveririeinintierieierer et e e e
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ........cccoceeevcvreveneene
Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcy gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgda¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

§15
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacga je forma odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy — zaréwno prac projektowych, jak i robdt
budowlanych) w wysokosci 0,05 % wartosci:

— wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,

— wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) w wysokosci 15.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw
okreslonych w § 3 ust. 2;
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e) jezeli czynnosci zastrzezone dla Projektanta lub Kierownika Budowy lub Kierownika Robodt bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

f) jezeli ustugi lub roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonaweca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,05% wartosci
kontraktu,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 15 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 15 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt,

j)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5% wartosci niezaptaconego lub niezaptaconego w terminie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci kontraktu,

I) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 18 ust. 5 niniejszej umowy -
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

m) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz niniejszej Umowy (z zastrzezeniem
postanowien przepisu art. 433 pkt 2 ustawy Pzp) w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 16 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 10 %

wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla

zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez

Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy

z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 16 Umowy uwaza sie

wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci

kontraktu.

§16
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji zamdwienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
b) Wykonawca przerwat bez uzgodnienia z Zamawiajacym realizacje zamowienia i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni;
c¢) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,
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d) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdét oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie robat,

e) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

f) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

g) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania dokumentacji branzowych lub
kierowania budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

h) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

i) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét,

j)  Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 13 niniejszej Umowy,

k) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

I) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

m) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

n) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
niniejszej Umowy,

o) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu,
przy czym os$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia
informac;ji o okolicznosciach bedacych podstawa odstgpienia od umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu

i bedzie wywierato skutek na przysztosc, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien

nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i

dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 15 ust.

2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie

nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonane;j

do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu lub Inspektorow

nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku,

wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach
okreslonych w § 7, 8, 9, 13 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe i roboty budowlane;
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2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji ha rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
Umowy z podwykonawcg;

3) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
stopnia zaawansowania poszczegélnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci
wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien odstgpienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez
Wykonawce przy sporzadzaniu oferty a w dalszej kolejnosci w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny
Prac Projektowych;

4) terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia Zamawiajgcy dokona ustalenia prawidtowosci wyceny
wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia;

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wylacznie za zrealizowane do dnia
odstgpienia opracowania projektowe i roboty budowlane. Zamawiajgcy nie zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ opracowan projektowych, ktéra nie mogtaby by¢ przez
Zamawiajgcego wykorzystana lub bytaby dla Zamawiajgcego nieprzydatna.

6) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

7) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

8) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robét, wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce.

9) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

10) Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot.

11) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 10) powyzej Zamawiajgcy zapfaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
robdt, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 lig. g) niniejszej umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze
zostat on prawidtowo sporzadzony.

§17
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru
robdt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdow lub  urzadzen,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bed3 one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwosé ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy.
W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z koniecznag
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkdw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer ..........cccc.......
lub poczty elektroniczngj ......ccceeeeeeeevecverernnnne

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagacd sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodéw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakos$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robét i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnos$ci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajagcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowq lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i

Strona 22z 34



— POLSKI
4 L AD

»Modernizacja Ptywalni ,,Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkaricow”

prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W formie: ..ocooeeiiii e, W WYSOKOSCI: wevviiiiiiieiiiee et zt, co stanowi 5 %
ceny kontraktowe] ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
wyraza zgode na whiesienie zabezpieczenia w sposdb opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej
sytuacji wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowacé
Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnos$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposdb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady/usterki.

4. Jezeli termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zmieniony, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
zmieni¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

5. W sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na
14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przedtozyé nowe zabezpieczenie na okres réwny okresowi ich usuniecia . Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktdra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze
srodkow uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§19
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu wykonania Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

2) ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych niezbednych dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wynikajgca z okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci pisemne wstrzymanie prac
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) wynikajaca z dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli
gruntow pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:
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5)

6)

7)

8)

9)

a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
—typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c¢) wynikajgca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty lub skutkujgcymi
koniecznoscig wprowadzenia zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych;

d) wynikajgca z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. ¢) — o czas niezbedny dla wprowadzenia
odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia typowych w danych
okolicznosciach termindw dokonania uzgodnien;

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad. Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania sity
wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony moga réowniez okresli¢ zmieniony
sposéb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia wchodzgcego w zakres
przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku
zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych;

wynikajgca ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych do
projektowania;

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub wymogoéw sSrodowiskowych w
zakresie majgcym wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi przez inne podmioty pracami projektowymi lub
planistycznymi;

10)z braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o wptywie w/w okolicznosci na termin
wykonania zaméwienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie). Zmiana
terminu realizacji umowy o ilo$¢ dni, w ktérych wykonywanie umowy nie byto mozliwe lub byto utrudnione
z powodu w/w okolicznosci;

11)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdblnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robét okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéow
i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw;

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw;

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchéw;

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbiorki
lub usuniecia;

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé

bedzie konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska;

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét;

12)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

c) opdznienia w procedurze wyboru Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru inwestorskiego;

13)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw;

14)zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen;

15)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu skfadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

16)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposéb odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamédwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w niniejszym ustepie.

2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy:

1) niezalezna od Wykonawcy koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy wedtug innych zatozen niz
wskazane w SWZ wraz zatacznikami;

2) konieczno$¢ wykonania prac projektowych, ktére nie wynikajg z opisu przedmiotu zamdwienia
w SWZ, a ktére z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych staty sie niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wynikajaca z dziatarn organdw administracji i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do
organdéw administracji, w szczegélnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod
inwestycje lub wynikajaca z przeprowadzonych konsultacji spotecznych;

Strona 25z 34



— POLSKI
4 L AD

»Modernizacja Ptywalni ,,Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkaricow”

4) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy;

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

6) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jak w ust. 1 powyzej;
7) wynikajgca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej umowy

lub zastosowania odmiennych, od wynikajgcych z SWZ lub przyjetych przez Wykonawce, rozwigzan
projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynno$ciami prowadzonymi przez inne podmioty;

8) okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem Ilub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego.

3. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

4. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 23 niniejszej umowy;

2) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu
umowy, przy czym rezygnacja ta moze dotyczy¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu Umowy. Wycena nastgpi
przez Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robot, o ktérym mowa w
§ 1 ust. 4 lit. g) niniejszej umowy;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosé¢
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajgcg z tej zmiany. W takim
przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci rob6t zamiennych i/lub niewykonanych
robot i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie
opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robét, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 lit. g) niniejszej umowy, a
w przypadku braku odpowiednich pozycji-sSrednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 7
niniejszej Umowy;
5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy;

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych;

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

5. Zmiane umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla

Strona 26 z 34



— POLSKI
4 L AD

»Modernizacja Ptywalni ,,Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkaricow”

Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

6. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamédwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacja, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

7. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowierr umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

8. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-6 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowierr umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

9. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, witgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§20
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2509), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rbwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci,
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na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie przejscia tych praw na Zamawiajgcego,
w szczegblnosci na nastepujacych polach eksploataciji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje,
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c¢) wykorzystanie do opracowania dokumentéw o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie Projektu do pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f)  udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

j)  dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentéw — samodzielnie albo jako
czesci sktadowej innych dziet stworzonych w ramach innej dziatalnosci Zamawiajgcego,

k) wykorzystania opracowan w celach reklamowych i promocyjnych,

I) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktorego dotyczy Umowa,

m) wprowadzanie do obrotu oryginatéow albo egzemplarzy projektow i opracowan wchodzacych
w sktad Projektu,

n) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektdw i opracowan wchodzacych
w sktad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w skfad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajagcego w wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych i korzystanie z nich
w takim zakresie jak z opracowan).

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, na inny
podmiot.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi bez
koniecznosci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrebnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych przystugujgcych autorom
tych opracowan.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce,

Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.
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9. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktdrych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§21
Ubezpieczenie robot

Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robdt) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistniec
w zawigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej
i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robét,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robét realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktédrych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa
w § 16 niniejszej Umowy badZz ma prawo zawrzeé przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§22
Klauzula poufnosci
. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspétpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo
i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie
za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.
. Strony zobowiazujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych
w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.
. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda informacje
poufng lub stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczenrn informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdw wewnetrznych dotyczacych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.
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5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczgcych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzgdzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
wykonywania, wtgczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§23
Klauzule waloryzacyjne
1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 —5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce.
2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca
o0 zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek
powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca
0 zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona wnioskujgca
0 zmiane zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyziszenia wynagrodzenia,
a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegélnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalnej.
4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu strona wnioskujaca
o0 zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu.
5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca
0 zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie

Strona 30z 34



— POLSKI
4 L AD

»Modernizacja Ptywalni ,,Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkaricow”

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazac zwigzek

pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4)

niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty

realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1

pkt 4) niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1- 4) obejmowac bedzie

wyltgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

7. Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku

zmiany ceny materiatow lub kosztéow niezbednych do realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamowienia (Etap Il).

8. Uprawnienie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany cen materiatéw

lub kosztow niezbednych do realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia (Etap Il) wyniesie

co najmniej 3%, z tym ze:

1)Strony przyjmujg, ze wzrost cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia (Etap Il) na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy
i zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen
materiatéw lub kosztéw na poziomie do 3% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy,

2)Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztow, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa wartosc
poziomu zmiany cen lub kosztow(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztéw z miesigca, w
ktérym nastgpito otwarcia ofert,

3)Poziom zmiany cen lub kosztéw bedzie okreslany w okresach kwartalnych — jako skumulowana procentowa
zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o ktérym mowa
w ust. 9 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie
za okres kwartalny,

4)Waloryzacja bedzie obejmowac wartos¢ robdt (w rozumieniu ust. 10 ponizej) wykonanych w danym kwartale,

5)Wartos¢ robdt wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru robodt
budowlanych w ten sposéb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane (tj. objete
protokotem o ktérym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 umowy) w danym kwartale.

9. Poziom zmiany cen materiatow lub kosztéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 7 i 8 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen produkgji

budowlano-montazowej dla pozycji ,Budowa budynkéw”, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS).

W przypadku, gdyby wskaznik, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, przestat by¢ dostepny (publikowany),

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych

okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez Zamawiajacego.

10.Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych bedzie obejmowaé wytgcznie

wartos¢ robot wykonanych (w rozumieniu ust. 8 pkt 5 powyzej) w danym kwartale, tj. pozycje M i S z kosztorysu

powykonawczego/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) umowy. Zysk Wykonawcy

(narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

11.Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie

moze przekroczy¢ 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych, rozumianego jak

nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawecy za realizacje robdt budowlanych bedzie
okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robét budowlanych (w tym bez np. wartosci robét
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych zostanie obnizona
o wartos$¢ niewykonanych robdt budowlanych (np. roboty zaniechane, warto$¢ robdt zamiennych in minus
etc.) — z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robdt budowlanych w toku realizacji robét budowlanych okazatoby sie, ze wczesniej dokonane
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane
obnizenia, to taka ,,nadwyzka” zostanie zwrdcona przez Wykonawce w ciggu 30 dni, liczagc od dnia koncowego
odbioru przedmiotu zaméwienia.
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12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-11, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz warto$¢ zmiany, w tym zwiaszcza
uwzgledniajgcej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktdra wnosi o dokonanie
zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych na
podstawie postanowien ust. 7 i n. niniejszego paragrafu Strony postanawiajg, ze okreslenie wartosci robét
podlegajgcych waloryzacji bedzie nastepowaé wytgcznie na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 4
lit. g) niniejszej umowy oraz kosztoryséw powykonawczych/tabel elementéw scalonych, o ktérych mowa w § 9
ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej umowy; Strony wytgczajg przy tym mozliwo$s¢ dowodzenia wartosci robot
podlegajgcych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi dokumentami niz wymienione powyzej oraz
zeznaniami Swiadkdw, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa dowodowa).

14. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu moze
nastgpic niezaleznie od ograniczen okreslonych w § 7 ust. 5 pkt 2) umowy.

15. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi
obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robdt budowlanych lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§24
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Moze sie Pani/Pan kontaktowac
z nim listownie na adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer
65 529 81 00 lub przez elektroniczng skrzynke podawczg na stronie um@Ieszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowac sie pod adresem e-
mail:iod@leszno.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

e art. 6 ust. 1lit. c) RODO;

e ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;
e aktow wykonawczych do ustawy Pzp,

e ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej;

e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

e ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu prowadzenia postepowania okreslonego niniejszg
SWZ oraz jego rozstrzygniecia, jak rowniez zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz jego
realizacji, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i jego
archiwizacji.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz OPEN NEXUS Sp.
z 0.0., ul. Bolestawa Krzywoustego 3, 61-144 Poznan, ktory przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora danych jako wtasciciel Platformy Zakupowej, na ktérej Urzad Miasta Leszna prowadzi
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

6) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;
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7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

8) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan:
# na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

¢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez
osobe, ktorej dane osobowe dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu postepowania i jego zatqcznikow);

e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego);

e prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art.
77 RODO.

11) Nie przystuguje Pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

§25
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowga majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczaja, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze — w szczegdlnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony poddajg - wedtug swego wyboru:

1) mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) mediatorem wybranym przez Strony,

a w razie niemoznosci dojscia Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania sporu —

w trybie okre$lonym w pkt 1) powyzej.

4. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreSlonym w ust. 1 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory
wynikte na tle Umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajacego.
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatqgczniki:
1. Plan finansowy

Zatacznik nr 1 do umowy nr IN.272......2023

Plan finansowy

Zamawiajacy na podstawie Uchwaty budzetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna
przewiduje finansowanie zadania:

a)

a) W roku 2024 kwota: 12.953.416,66 zt brutto;

b) W roku 2025 kwota: 12.953 416,67 zt brutto;

) W roku 2026 kwota: 26.147.606,58 zt brutto***;

d) W roku 2026 kwota: 13.194.189,91 zt brutto;

Powyizsze wartosci Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w przygotowanym Harmonogramie
robdt (rzeczowo- finansowym).

*** - wartos¢ moze ulec zmianie przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcg na zasadach
okreslonych w rozdziale 19 ust. 1 SWZ.
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