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ZAKRES RZECZOWY 

 
 

I. Przedmiot zamówienia publicznego dla zadania: 
  
Podział zadania na etapy ul. Tytusa Chałubińskiego (wraz z skrzyżowaniami ulic) oraz ul. Henryka 

Niewodniczańskiego. Aktualizacja dla zakresu ul. Chałubińskiego, to jest projektu wykonawczego, 
wykonanie projektu technicznego (dla brakujących części projektu technicznego), projektu zieleni 
i nasadzeń zastępczych wraz z aktualnymi przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami technicznymi dla 
całego wybranego zakresu zadania. 

 
Posiadamy opracowaną dokumentację projektową w roku 2021 przez biuro projektowe 

DROPROJEKT Sp. z o. o. (ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków) tj; 
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 

1/6740.4/2022 z dnia 19.01.2022r.  
Decyzję Wojewody Małopolskiego nr WI-VI.7821.1.7.2022.AL z dnia 09.11.2022 r. 
Projekty budowlane  
Projekt wykonawcze 
Projekt docelowej organizacji ruchu 
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
Opinię geotechniczną 
Dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny 
Zwymiarowanie geodezyjne  
Dokumenty formalno - prawne uzyskane na etapie projektu budowlanego 
Kosztorysy, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne  
 
II. Zakres inwestycji obejmuje: 
 
Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiającego dokumentacji dla części obejmującą 

ul. Tytusa Chałubińskiego (wraz z skrzyżowaniami) dla części wymagającej aktualizacji w oparciu 
o pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia branżowe aby możliwa była realizacja 
przedmiotowej inwestycji w terenie, w obszarze objętym w/w decyzją ZRID. 

Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich porozumień, uzgodnień projektów 
wykonawczych (technicznych, zieleni) z gestorami sieci dla branż koniecznych do realizacji robót 
budowlanych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian i opracowanie dokumentacji wykonawczej 
branżowej, umożliwiającej przystąpienie do realizacji robót budowlanych, w obszarze objętym 
ostateczną decyzją ZRID. 

 
III.  Zakres szczegółowy zamówienia. W dokumentacji technicznej należy uwzględnić: 
 
Uzgodnione projekty budowlane, zezwolenia na lokalizację odcinków sieci, zjazdów w obszarze 

objętym decyzją ZRID dla ul. Tytusa Chałubińskiego (wraz z skrzyżowaniami) wg załącznika nr 1. 
Uzyskane warunki, uzgodnienia, decyzje na etapie opracowania dokumentacji projektu 

budowlanego wg załącznika nr 2 
 

Dla powyższych warunków, opinii, należy prolongować/zaktualizować lub uzyskać nowe warunki, 
opracować nowe projekty wykonawcze (dla branż wymagających zmian lub informację o braku 
konieczności aktualizacji danej branży), celem aby zawarcia porozumień/uzgodnień dla kolizji 
infrastruktury podziemnej. 
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Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami 
rozporządzeniami m.in. zarządzeniem Dyrektora ZDMK nr 117/2019 https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/ 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 
• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 

977 z późn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, 
poz. 463 ). 

• Ustawą z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z późn. 
zm.). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: 
Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-
budowlanych dotyczących budowy dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z późn. zm.). 

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury 
w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji; 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. 
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych 
w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1083 ze zm.).  

• Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjętymi do stosowania Zarządzeniem 
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., 

• Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa – 
przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
15 listopada 2018 r. 
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• Standardami Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków – przyjętymi do stosowania Zarządzeniem 
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r . 
 

1) Opracowanie nowego projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami. 

Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. W opracowanych 
projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku 
drogowego  naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz oznaczenia własności zarządcy drogi (np. 
data montażu:…dd mm rrrr….. własność:… ZDMK) 

2) Opracowanie projektów wykonawczych branżowych wykonać z rozdziałem na branże na 
warunkach pozyskanych od gestorów sieci (w razie konieczności aktualnych warunkach) 

3) Opracowanie projektów technicznych na podstawie dokumentacji budowlanej, po 
uwzględnieniu uwag organu II instancji (dla brakujących części dokumentacji) oraz przewidywanych kart 
nadzoru autorskiego wynikających z uzgodnień ZDMK w obszarze decyzji ZRID.  

4) W projekcie dotyczącym gospodarką zielenią:  
•   wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót budowlanych, inwentaryzacji 
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzględnieniem nowo nasadzonych drzew) – z informacją, że 
inwentaryzacja ma zostać wykonana w formacie plików dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostępnymi 
na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności wykonawca robót, 
w ramach inwentaryzacji ma obowiązek oznakować nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie 
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaż ARBOTAGÓW należy odpowiednio 
uwzględnić w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych; 
•   w części dotyczącej sposobu wykonywania nasadzeń zastępczych (jeśli takie będą) – należy zawrzeć 
zapis, że do zakresu obowiązków wykonawcy robót budowlanych należy pozyskanie oraz montaż 
ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzór etykiety oraz instrukcję jej montażu (załącznik 4) należy 
dołączyć do projektu technicznego. Pozyskanie i montaż ETYKIET należy odpowiednio uwzględnić 
w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 
• Należy przeanalizować możliwość ograniczenia wycinki drzew w obszarze objętym decyzją ZRID nr 
1/6740.4/2022 z dnia 19.01.2022r. W przypadku wprowadzania zmian ze względu na rezygnację 
z usunięcia drzew w obszarze inwestycji, należy uwzględnić korekty w projektach wykonawczych, 
kosztorysach, przedmiarach, projektach zieleni; 
• Zamawiający zamierza realizować inwestycję drogową w odrębnych etapach. Aktualizacji dokumentacji 
będzie podlegać ulica Chałubińskiego wraz z niezbędnymi do wykonania w ramach etapu elementami. 
Etap dotyczący ulicy Niewodniczańskiego będzie przedmiotem odrębnego zamówienia. 

 Opracowanie części kosztowej (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) dla całego zakresu 
zadania Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży 
zgodnie z Rozporządzeniem. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z w/w Rozporządzeniem 
i określenie na ich podstawie wartości zamówienia na roboty budowlane / uwaga-przy kalkulacjach 
szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić z zamawiającym/. Opracowanie powinno uwzględniać 
również koszt wprowadzenia organizacji ruchu stałej, prac związanych z zarządzaniem zielenią 
(wykonanie oznakowania drzew, wycinek, nasadzeń, pielęgnacji, zabezpieczenie drzew istniejących).  

5)  Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji (w razie konieczności) uzgodnień 
branżowych projektów  oraz ZDMK, ZTP, UMK Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, protokołu Narady 
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK  z 2 planszami (oryginał + kopia). 

6)  Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie zamiennej  
decyzji zrid/ dodatkowego zgłoszenia robót budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowę   
(w razie konieczności) 

7)  Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie  
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby 
Samorządu Zawodowego. 

8) Zaktualizowane do zakresu robót budowlanych w projektach wykonawczych Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zadania. Opracowanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem. 
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9) Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, 
zgodnie z  Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić 
z zamawiającym/. 

10) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych –  zgodnie z Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone 
odpowiednimi kodami CPV. 

 
IV. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 

przepisami 

1) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 
w obowiązującym na dzień składania wniosku w układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) 
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji UMK  
uzbrojenia  z ostatnich 3 lat (w razie konieczności) 

2) wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt.-wys. (w razie konieczności) 
3) pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji -„czystą” tj. bez wrysowanego 
zajęcia terenu (w razie konieczności) 

4) opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych 
kolorystycznie (1x oryginał + kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego, (w razie konieczności) 

5) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (w razie konieczności)  
6) Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu  z zasobów 

geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku  o decyzję administracyjną (w razie konieczności)  
7) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczną obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w razie 
konieczności 

8) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
9) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, UMK 

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 
planszami (oryginał + kopia), Rady Dzielnicy (w razie konieczności),  

10) uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania decyzji zamiennej zrid/ 
dodatkowego zgłoszenia robót budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowę  (w razie konieczności i 
innych decyzji niezbędnych do realizacji), 

11) uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach 

12) wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii 
13) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z  uzgodnień instytucji biorących 

udział w postępowaniu dla wydania decyzji zamiennej ZRID (w razie konieczności i innych koniecznych decyzji  
formalno-prawnych) 

14) unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla 
osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostępności 
Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych (w razie konieczności) 

15) uzyskanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu. W rozwiązaniach 
stosować standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej, osób niepełnosprawnych (w razie 
konieczności) 

16) przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie zamiennej decyzji zrid 
oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie konieczności) 

17) przekazanie do ZDMK ostatecznej zamiennej decyzji zrid/dodatkowego zgłoszenia robót 
budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowę  (w razie konieczności)  

18) w przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę w trakcie opracowania 
dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach wynagrodzenia 
umownego. 

19) w przypadku wyjścia poza obszar zadania należy przewidzieć przywrócenie terenu do stanu 
istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby) . 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub 
obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją oraz z zachowaniem 
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STANDARDÓW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM 
w szczególności sporządzić: 

20) inwentaryzację dendrologiczną (patrz pkt 2.2.1 STANDARDÓW); 
21) operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDÓW); 
22) projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDÓW); 
23) Inwentaryzację dendrologiczną wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie 

internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności dokonać znakowania 
zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM); 

24) Sporządzić raport danych, uwzględniający każde z drzew występujących w zasięgu inwestycji 
(przeznaczonych do pozostawienia, jak również usunięcia) – w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem 
informacji geograficznej (Geographic Information System – GIS), przy czym dane należy opracować: 

- zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały,  
- zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html; 
- w formacie dwg oraz w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów 
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obsługi danych dostępne na stronie ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od Zamawiającego); 
25) W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 

dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji 
powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich 
informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. 
uchwały; 

 
V. Warunki realizacji prac: 

 

Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie 
opracowania projektu zostały w nim uwzględnione. 

• w przypadku konieczności wykroczenia poza obszar decyzji ZRID, poza istniejący pas drogowy 
(np. w związku z nowymi warunkami), należy zgłosić Zamawiającemu w terminie 7 dni, celem 
podjęcia dalszych decyzji co do kontynuacji zadania. Należy przedstawić wyjaśnienia oraz 
szacunkowe opóźnienie, dalszy harmonogram prac; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez 
ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 
z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania 
braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 
stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”, 

a) przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym 
wystąpieniem: o decyzję zamiennej zrid/ dodatkowego zgłoszenia robót budowlanych/dodatkowego 
pozwolenia na budowę, złożonym do właściwego organu (w razie konieczności)  

b) przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji zamiennej zrid/ dodatkowego zgłoszenia robót 
budowlanych/dodatkowego pozwolenia na budowę (w razie konieczności) 

c) przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
d) mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna być 

w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką (w razie konieczności), 
e) za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność 

Biuro Projektów, 
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f) za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Projektant. W razie zapytań oferentów w trakcie 
ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w ciągu 
24 godzin do ZDMK, 

g) przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale 
w osobnej teczce; 

h) projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji; 
i) każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z zaznaczeniem 

właściwego, 
j) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac 

projektowych (również w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie *.dwg). 
k) Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant 
l) Projektant jest zobowiązany przesyłać /przekazywać do ZDMK, do wiadomości, potwierdzenia złożenia 

wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do gestorów sieci do jednego dnia od daty 
złożenia, 

m) Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest zobowiązany przesyłać 
również na mail do osoby prowadzącej do jednego dnia od daty złożenia, 

n) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji 
opatrzone datą ważności w momencie przekazania do Zamawiającego muszą mieć datę ważności nie 
krótszą niż 4 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji. 

o) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac 
projektowych (również w formie elektronicznej). 

p) Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
 

VI.  Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiającemu: 

a)  w formie opisowej i graficznej : 
▪ projekty wykonawcze - po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży 
▪ projekty techniczne wraz z oświadczeniami projektanta i sprawdzającego zgodnej z art. 41 ust. 4a 

ustawy Prawo budowlane – po 3 egz. oddzielnie dla każdej branży; 
▪ projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Miejskiego Inżyniera Ruchu – 

3 egz+opieczętowany egzemplarz. 
▪ przedmiary robót – po 2 egz.: oddzielnie dla każdej branży 
▪ kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla każdej branży 
▪ szczegółowa specyfikacja techniczna –  2 egz. (2 kpl.) 
▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby- 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – w razie 
konieczności, 2 egz.  

▪ zwymiarowanie geodezyjne (w razie konieczności) - 2 kpl.  
▪ mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta”-1 egz. 

(w razie konieczności) 
▪ wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet (w razie konieczności) 
▪ warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), protokół 

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK itp. + 2 plansze (oryginał + kopia) 
▪ kopia aktualnej mapy syt.-wys.  z  klauzulą ( z oryginalnymi pieczątkami) - 1 szt. (w razie konieczności) 
▪ materiały do uzyskania decyzji zamiennej zrid z uzyskanymi warunkami i opiniami – 1 kpl (w razie 

konieczności) 
▪ potwierdzenia złożenia wniosków o decyzje  zamienną zrid (w razie konieczności)  
▪ dokumentacja geodezyjno-prawna – 1 kpl, (w razie konieczności) 
▪ inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz, 
▪ projekt zieleni (w tym projekt nasadzeń)  – 2 egz. 
▪ operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacją dendrologiczną i projektem ochrony zieleni)   – 2 egz. 
▪ Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń 

zastępczych, w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 2 egz.  

b)  na nośniku cyfrowym: po 2 egz.  
▪ projekty wykonawcze branżowe 
▪ projekty techniczne (zgodnie z podziałem z dokumentacji budowlanej) 
▪ projekt docelowej organizacji ruchu 
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▪ przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych w Polsce 
programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych 
formatach, np.PDF lub Excel  

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne;  
▪ skany uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień z gestorami sieci, zatwierdzeń, decyzji; 
▪ opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*. doc)  
▪ część graficzna  projektów (w formacie * .dwg) 
▪ raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją drzew, w formacie 
elektronicznym (1 egz. – na oddzielnym nośniku): w formacie dwg oraz w formacie shp, tj. w formie pliku 
wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);  
▪ aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (*.dwg lub *.dxf) – 

w razie konieczności 
▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby- 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – w razie 
konieczności 

▪ zwymiarowanie geodezyjne – w razie konieczności 

 
VII. Raport z prac projektowych – forma 

Każdego miesiąca Wykonawca ma przekazywać raport z prowadzonych prac w formie tabeli: 

Wystąpienia - Odpowiedzi Data wystąpienia  Data odbioru odpowiedzi Uwagi 

    

  

•  Załącznik nr 1 lista uzgodnionych projektów budowlanych, zezwolenia na lokalizację odcinków sieci, 
zjazdów w obszarze objętym decyzją ZRID; 

•  Załącznik nr 2 lista uzyskanych warunków, uzgodnień, decyzji na etapie opracowania dokumentacji 
projektu budowlanego;  

•  Załącznik 3: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym; 
•  Załącznik 4: Wzór etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montażu; 

 

Uwaga: 

Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych do 
uzyskania wymaganych, opinii, uzgodnień.  

Informacji udziela: 

Aleksandra Ludwin – 12 616 7224 
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Załącznik nr 1 
1.  Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z ul. Chałubińskiego na działkę nr 49/10 obr. 92 Podgórze – pismo 

znak: RU.463.14.2022 z dn. 28.01.2022r. 
2.  Uzgodnienie trasy budowy przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (…) na działce nr 

479/2 obr. 88 Podgórze – pismo RU.461.2.2156.2023 z dn. 02.10.2023r.  
3.  Zezwolenia na lokalizację zjazdu z ul. Chałubińskiego na działkę nr 497/2 obr. 88 Podgórze   
4. RU.461.2.3485.2020 z dnia 13 listopada 2020r. - uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej dla planowanego budynku jednorodzinnego na działkach 17/2, 17/6, 17/5 obr. 93 Podgórze, 
w zakresie przebiegu w pasie drogowym ulicy Niewodniczańskiego w Krakowie (zgodnie z ISDP jest 
wykonane), 

5. RU.461.2.2745.2021(3) z dnia 11 maja 2022 r. – uzg. lokalizacji sieci gazowej budynku 
jednorodzinnego na działce nr 17/2 obr. 93 Podgórze, w zakresie przebiegu w pasie drogowym 
ul. Niewodniczańskiego w Krakowie (zgodnie z ISDP jest wykonane), 

6. RU.461.2.824.2021(1) z dnia 26.03.2021 r., - sieć kablowa nN 0,4kV, w pasie drogowym 
ul. Chałubińskiego,  

7. RU.461.2.3487.2021(1) z dnia 18.01.2022 r. - sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV kablowo-
napowietrzna, w pasie drogowym ul. Chałubińskiego,  

8. RU.461.2.189.2022(2) z dnia 23.02.2022r.- gazociąg wysokiego ciśnienia DN 400, w pasie 
drogowym ul. Chałubińskiego 

9. RU.461.1.432.2020 z 27.05.2020 r. uzgodniono projekt budowlany branży drogowej budowy 
zjazdu indywidualnego z drogi publicznej o kategorii gminnej, ul. Chałubińskiego (dz. nr 311 obręb 88 
jednostka ewidencyjna Podgórze) w Krakowie na działkę nr 47/4 obręb 92 jednostka ewidencyjna 
Podgórze, w celu obsługi komunikacyjnej budynku jednorodzinnego; 

10. RU.461.1.863.2021 z 27.09.2021 r. uzgodniono projekt budowlany branży drogowej budowy 
zjazdu indywidualnego z drogi publicznej o kategorii gminnej: ul. Niewodniczańskiego w Krakowie na 
drogę wewnętrzną przebiegającą po działce nr 17/5  obr. 93 jedn. ewid. Podgórze w zakresie linii 
rozgraniczających zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Swoszowice – Południe” w celu obsługi komunikacyjnej planowanego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na działce nr 17/2 obr. 93 jedn. ewid. Podgórze; 

11. RU.461.1.641.2023 z 03.07.2023 r. uzgodniono projekt branży drogowej budowy zjazdu 
zwykłego z drogi publicznej – ul.  Chałubińskiego (dz. drogowa nr 557, 555, 554) w Krakowie na działkę 
nr 497/2 obr. 88 jedn. ewid. Podgórze w ramach inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych dwulokalowych wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., gaz, c.o., elektryczną, 
wentylacji mechanicznej) oraz zewnętrznymi odcinkami wew. instalacji oraz zagospodarowaniem terenu 
na działce nr 497/2 obręb 88 Podgórze, przy ul. Tytusa Chałubińskiego w Krakowie”. 

12. RU.463.78.2022(3) z dnia 20 kwietnia 2022 r. – decyzja  na lokalizację zjazdu o parametrach 
zjazdu indywidualnego z drogi publicznej o kategorii gminnej: ul. Chałubińskiego w Krakowie na działkę 
nr 49/18 obr. 92, jedn. ewid. Podgórze; 

13. RU.463.42.2020(3) z dnia 16 kwietnia 2020 r. - decyzja  na lokalizację zjazdu o parametrach 
zjazdu indywidualnego z drogi publicznej o kategorii gminnej: ul. Chałubińskiego w Krakowie na działkę 
nr 47/4 obr. 92, jedn. ewid. Podgórze; 

14. RU.463.125.2021(3) z dnia 05.05.2021 r. (decyzja na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu 
indywidualnego z drogi publicznej o kategorii gminnej: ul. Niewodniczańskiego w Krakowie na drogę 
wewnętrzną przebiegającą po działce nr 17/5 obr. 93 jedn. ewid. Podgórze (aktualny nr działki – 17/10 
P-93) , w celu obsługi komunikacyjnej planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 
nr 17/2 obr. 93 jedn. ewid. Podgórze), 

15. RU.463.14.2022 z dnia 28.01.2022 r. (na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego 
z drogi publicznej o kategorii powiatowej: ul. Tytusa Chałubińskiego w Krakowie na działkę nr 49/10 
obr. 92 jedn. ewid. Podgórze, w celu obsługi komunikacyjnej niezagospodarowanej działki), 

16. RU.463.124.2023 (1) z dnia 05.05.2023 r. (na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi publicznej 
o kategorii powiatowej: ul. Chałubińskiego na działkę nr 497/2 obr. 88 jedn. ewid. Podgórze, w celu 
obsługi komunikacyjnej planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., gaz, c.o., 
elektryczną, wentylacji mechanicznej) oraz zewnętrznymi odcinkami wew. instalacji oraz 
zagospodarowaniem terenu na działce nr 497/2 obręb 88 Podgórze, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 
w Krakowie”) 
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Załącznik nr 2. Uzyskane warunki, na etapie opracowania projektu budowlanego: 

nr Warunki/ Uzgodnienia Data wydania termin ważności 

1 
Decyzja ZRID 1/6740.4/2022 z dn. 
19.01.2022r. 

19.01.2022r. -- 

2 
Decyzja WM WI-VI.7821.1.7.2022.AL z dn. 
09.11.2022r.  

09.11.2022r. -- 

3 
Decyzja pozwolenie wodnoprawne 
KR.ZUZ.2.421.432.2018.NP 

13.08.2018r.  13.08.2038r. 

4 
Decyzja pozwolenie wodnoprawne 
uzupełnienie KR.ZUZ.2.421.432.2018.NP 

28.08.2018r. Jw. 

5 
Uzgodnienie projektu techniczno-
wykonawczego Tauron UZG/205/23, 23-
04-0128662-03 

08.05.2023 31.12.2024 

6 
Porozumienie ZDMK-Tauron nr 
TD/OKR/OME/K/PR/541/2022 

27.02.2023 31.12.2024 

7 
Tauron weryfikacja projektu 1014410892, 
TD/OKR/OME/2021-12-07/0000003 
UZG/510/21 

07.12.2021 -- 

8 
KEGW uzgodnienie kanalizacji deszczowej 
WEU.461.1.1.1531.2021 

02.12.2021 -- 

9 
PSG uzgodnienie projektu 
PSGKR.ZMSM.764.960425.1.20 – uzg. Nr 
005/2020 (współrealizacja) 

16.01.2020 16.01.2022 

10 
WMK warunki przyłączenia sieci 
wodociągowej rozdzielczej 
ITT.6220.35.2020 

03.04.2020 03.04.2023 

11 
WMK warunki przyłączenia sieci kanalizacji 
sanitarnej ITT.6220.36.2020 

03.04.2020 03.04.2023 

12 
MPEC brak uwag do inwestycji ZDMK 
RMW/51/1103/2017 

05.03.2021 05.03.2022 

13 
Orange uzgodnienie projektu budowlanego 
TTISIKU-52770/21/SG 

02.12.2021 02.12.2022 

14 
Orange uzgodnienie projektu 
wykonawczego TTISIKU-54567/21/SG 

02.12.2021 02.12.2022 

15 
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci 
kanalizacji deszczowej 
RU.461.4.1325.2019 

31.12.2019 -- 

16 
Uzgodnienie projektu budowy oświetlenia 
ulicznego RU.461.7.137.2021 

07.12.2021 07.12.2024 

17 
Korekta uzgodnienia projektu tras sieci 
IU.461.2.150.2019 

28.01.2019 28.01.2022 

18 
Uzgodnienie przebudowy/ budowy sieci 
IU.461.2.2894.2018 z dn. 24.09.2018r.  

24.09.2018 24.09.2021 
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19 
Uzgodnienie projektu budowlanego branży 
drogowej IU.461.1.624.2018 

03.07.2018 -- 

20 
Zatwierdzenie projektu SOR 402/2021 IR-
02.7221.387.2021 

18.06.2021 18.06.2023 

21 
Zatwierdzenie projektu TOR 1042/2021 
IR-03.7221.781.2021 

06.08.2021 06.02.2022 

 


