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Numer referencyjny postępowania: 

WZ.261.2.2.2024 

Poznań, dnia 29.04.2024 roku 

 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Budowa dróg powiatowych 

Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” 

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania, a także na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy 

Pzp. modyfikuje treść SWZ. 

 

Treść pytania nr 1:  

Prosimy o załączenie brakującej specyfikacji M.20.01.20 odnoszącej się do pozycji 36-38 w kosztorysie 

2b_br most_TGK oraz pozycji 58-60 w kosztorysie 2a_br most_TMP - specyfikacja półek dla zwierząt. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2.1.c Kosztorys Ofertowy_Cz. I zad. 1, w pozycji nr 38 kosztorysu 

ofertowego 2b_br most_TGK dla Zadania 1 oraz w pozycji nr 60 kosztorysu ofertowego 2a_br most_TMP dla 

Zadania 1 wystąpił błąd w numerze specyfikacji.  

Zamawiający dokonał w niniejszym kosztorysie (kolorem czerwonym) następujących zmian: 

• w pozycji nr 38 kosztorysu ofertowego 2b_br most_TGK i 60 kosztorysu ofertowego 2a_br most_TMP, 

zmienił nr specyfikacji z M.20.01.20 na D.07.06.01. dot. wykonania płotków naprowadzających dla 

zwierząt – Ogrodzenia dróg.  

• w pozycji nr 36 i 37 kosztorysu ofertowego 2b_br most_TGK oraz w pozycji nr 58 i 59 kosztorysu 

ofertowego 2a_br most_TMP Zamawiający dokonał zmiany w numerze specyfikacji z nr M.20.01.20 na 

nr M.20.02.06.  

Zmienioną treść ww. załącznika pod nazwą:  2.1.c Kosztorys Ofertowy_Cz. I zad. 1-Zm1 przekazuje się w 

załączeniu - załącznik nr 1. 

Ponadto w załączeniu: 

1. Zmieniony przedmiar robót w branży mostowej dla Zadania 1 na terenie Gminy Kórnik - załącznik nr 2.    

 

2. Zmieniony przedmiar robót w branży mostowej dla Zadania 1 na  terenie Miasta Poznania  - załącznik nr 3. 

 

3. Zmieniona specyfikacja M.20.02.06 dla części I Zadania 1 i Części II Zadania 2 uzupełniona o informacje 

dot. wykonania półek dla zwierząt - załącznik nr 4 ). 
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Treść pytania nr 2:  

Proszę o uzupełnienie Projektu Wykonawczego branży drogowej - budowa przejazdu drogowo-kolejowego na 

skrzyżowaniu bocznicy kolejowej o informacje nt. istniejącej nawierzchni kolejowej. Proszę o określenie typu 

szyn, podkładów i mocowania. Powyższe jest niezbędne dla prawidłowego doboru płyt przejazdu 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w załączeniu przekazuje: 

1. rysunek nr 4 Przekrój normalny 34-34 uzupełniony o informacje dotyczące typu szyn, 

podkładów i mocowań - załącznik nr 5.  

2. Zmieniony załącznik nr 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1. Zmiany dokonano kolorem 

czerwonym w pozycjach od nr 47.1 do nr 50 Kosztorysu ofertowego nr 2a_branży mostowej na 

terenie Miasta Poznania 

Było: 

Zadanie 1_2a_branża mostowa_Teren Miasta Poznania 
1.7.3   Nawierzchnia kolejowa         

47 M-15.04.03 Podsypka tłuczniowa pod tory 28,50    m3     

48 M-15.04.03 
Demontaż i montaż toru z szyn kolejowych na 
podkładach drewnianych 

19,00    
1 m 
toru 

    

49 M-15.04.03 

Podbijanie toru po zakończeniu robót. Koszty 
utrudnień w ruchu PKP wraz z opracowaniem 
harmonogramu robót oraz technologii ruchowo-
przewozowej z niezbędnymi uzgodnieniami. 

1,00    ryczałt     

50 M-15.04.03 
Montaż i demontaż tymczasowej konstrukcji 
odciążającej 

1,00    ryczałt     

Jest:  

Zadanie 1_2a_branża mostowa_Teren Miasta Poznania 
1.7.3   Nawierzchnia kolejowa         
47.1 K-25.01.02 Rozbiórka podsypki kolejowej 60,00    m3     

47.2 
K-25.02.03 
K-25.02.04 

Podsypka tłuczniowa pod tory 88,50    m3     

48.1 
K-25.01.01 
K-25.02.02 

Demontaż i montaż toru z szyn kolejowych na podkładach 
drewnianych 

19,00    
1 m 
toru 

    

48.2 K-25.01.02 
Rozbiórka torów kolejowych – szyny typu S-49 na 
podkładach strunobetonowych typu INBK z odwiezieniem 
materiałów na składowisko Wykonawcy 

0,03    km     

48,3 K-25.02.02 
Wykonanie nawierzchni kolejowej: przytwierdzenie K, szyny 
S-49, podkłady strunobetonowe w rozstawie 0,65m, styki 
wiszące; szyny dł. 30m 

0,03    km     

49 
K-25.02.03 
K-25.02.04 

Podbijanie toru po zakończeniu robót. Koszty utrudnień w 
ruchu PKP wraz z opracowaniem harmonogramu robót oraz 
technologii ruchowo-przewozowej z niezbędnymi 
uzgodnieniami. 

1,00    ryczałt     

50 K-25.02.06 Montaż i demontaż tymczasowej konstrukcji odciążającej 1,00    ryczałt     

 

Zmieniona treść ww. załącznika pod nazwą: 2.1.c Kosztorys Ofertowy_Cz. I zad. 1-Zm1 - załącznik nr 1.  

3. Zmienioną SST nr K-25.02.02 dla części I Zadania 1 i Części II Zadania 2, uzupełnioną o dodatkowy 

zakres robót dotyczący wymiany istniejących materiałów kolejowych zawartych w piśmie 31 

Bazy Lotnictwa Taktycznego nr 31BLT-INFR.2230.2024 z dnia 21.03.2024 r. - załącznik nr 6. 

4. Pismo z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego nr 31BLT-INFR.2230.2024 z dnia 21.03.2024 r. - załącznik 

nr 7. 

5. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży mostowej - budowa przepustów dla terenu 

Miasta Poznań, uzupełniony o dodatkowy zakres robót dotyczący wymiany istniejących 

materiałów kolejowych zawartych w piśmie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego nr 31BLT-
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INFR.2230.2024 z dnia 21.03.2024 r oraz zmiany w opisie numeru specyfikacji z SST M-15.04.03 

na SST K-25.02.03 i K-25.02.04 dla pozycji (przed zmianą)nr 47(po zmianie) nr 47.2, z SST M-

15.04.03 na SST K-25.01.01 i K-25.02.02 dla pozycji (przed zmianą)nr 48(po zmianie) nr 48.1, z 

SST M-15.04.03 na SST K-25.02.03 i K-25.02.04 dla pozycji nr 49, z SST M-15.04.03 na SST K-

25.02.06 dla pozycji nr 50 - załącznik nr 3. 

Treść pytania nr 3:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Prosimy o uzupełninie materiałów przetargowych o Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przekazuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami w dniu 01.12.2021 r. i 

14.12.2021 r. jak również Raport z dnia 09.08.2021 r. wraz z jego uzupełnieniem z dnia 14.02.2022 r. 

(załącznik nr 8). 

Treść pytania nr 4:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy D.05.03.05a. W pkt 2.5 znajduje się zapis wykluczający stosowanie granulatu asfaltowego, co jest 

sprzeczne z dokumentem przywołanym w pkt 10.2, tj. WT2-2014, który jasno precyzuje warunki stosowania 

tego materiału. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest 

pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8 i stosowanym z dużym powodzeniem 

do dolnych warstw na drogach każdej kategorii. Powyższe wyjaśnienie będzie powodować niepotrzebny 

wzrost kosztów inwestycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do 

warstwy wiążącej w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych 

właściwości dla mm-a, wskazanych w SST? To właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości 

nawierzchni i długości okresu eksploatacji. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w pkt. 2.5 specyfikacji nr D.05.03.05a. pozostawia zapis bez zmian. 

Treść pytania nr 5:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy D.05.03.05b, pkt 2.4, D.05.03.13, pkt 2.3, D.05.03.13a, pkt 2.1, M.15.04.02, pkt 2.3. Prosimy o 

wykreślenie zapisu wykluczającego stosowanie kruszywa melafirowego. W poszczególnych tablicach SST 

jasno sprecyzowano, jakie parametry ma spełniać kruszywo, bez względu na pochodzenie. Informujemy, że 

zgodnie z polskim i unijnym prawem zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich 

wykluczanie. Czynnikiem decydującym o przydatności danego kruszywa są jego cechy geometryczne i 

fizyczne, a nie pochodzenie. Praktyki na celu eliminowania ze stosowania pełnowartościowych materiałów 

narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze 

samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje. Jeśli Zamawiający 

oczekuje wymagań podwyższonych w stosunku do WT1-2014 wydanych przez GDDKiA, prosimy o podanie 

konkretnych parametrów, jakie musi spełniać kruszywo. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w pkt. 2.4 specyfikacji nr D.05.03.05b, w pkt. 2.3 specyfikacji nr D.05.03.13, w pkt.2.1 

specyfikacji nr D.05.03.13a, w pkt. 2.3 specyfikacji nr M.15.04.02. pozostawia zapisy bez zmian. 

Treść pytania nr 6:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy D.05.03.13. W pkt.2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki SMA8 lepiszcze modyfikowane PMB 

45/80-65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu o niższym stopniu modyfikacji tj. PMB 

45/80-55, pod warunkiem spełnienia wszystkich właściwości użytkowych dla końcowego wyrobu, podanych 

w SST? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w pkt. 2.2 specyfikacji nr D.05.03.13 pozostawia zapisy bez zmian. 

Treść pytania nr 7:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy D.05.03.13a, pkt 2.1, tab.2.1, Lp.20. Prosimy o zmianę kategorii zawartości pyłu w kruszywie 

łamanym drobnym na zgodną z WT1-2014, tj. f16. Wspomniany dokument został wdrożony zarządzeniem nr 

46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w pkt. 2.1 tab. 2.1 Lp.20 specyfikacji nr D.05.03.13a dla części I Zadania 1 i Części II Zadania 2 

pozostawia zapis bez zmian. Ze względu na rodzaj stosowanej nawierzchni nie jest możliwa zmiana kategorii 

zawartości pyłu w kruszywie łamanym drobnym. Przyjęto wymagania podwyższone. 

Treść pytania nr 8:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na zakres znajdujący się w 

granicach miasta Poznania i na wpięcie w ul. Poznańską w Borówcu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przekazał dla Części II w załączniku nr Załącznik nr 2.2.b – Część nr 2 – dokumentacja projektowa, 

w tym przedmiar robót jako część dokumentacji projektowej i STWiORB; zatwierdzony projekt czasowej 

organizacji ruchu w zakresie dalekich objazdów zamkniętych odcinków dróg.  

Wykonawcy dla Części I i Części II, zgodnie z pkt. 4 lit a i b) OPZ mają obowiązek wycenić, wykonać projekt 

tymczasowej organizacji ruchu, uzyskać lub przedłużyć wymagane prawem uzgodnienia i zatwierdzenia z 

właściwymi miejscowo Zarządcami dróg dla prac prowadzonych w sąsiedztwie istniejących i planowanych 

dróg jak również oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy. 

Treść pytania nr 9:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE. Ze względu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu 

oraz duże zróżnicowanie barier oraz barieroporęczy, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, które 
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bariery należy wycenić jako wbijane a które jako kotwione. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wszystkie bariery i barieroporęcze drogowe ujęte wg SST D-07.05.01 należy 

wykonać jako wbijane. Wszystkie bariery i barieroporęcze na obiektach mostowych zostały ujęte w SST M-

19.01.02 i M-19.01.03 i należy je wykonać jako wklejane z wyjątkiem barieroporęczy dla obiektu OM-1. 

Treść pytania nr 10:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż 

należy zastosować standardową kostkę surowo-łupaną 8/11 cm, 15/17 cm oraz 17/19 cm. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż nawierzchnię z kostki kamiennej należy wykonać zgodnie z projektem i SST D-05-

03.01 tj. z kostki kamiennej łupanej o wymiarach 8/11cm, 15/17cm oraz 17/20cm, klasy 1 oraz klasy T2, 

gatunku 1. 

Treść pytania nr 11:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE. Ze względu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu oraz dużą 

różnicę w cenie, zwracamy się z prośbą o rozbicie pozycji dot. ułożenia krawężników kamiennych na proste 

oraz łukowe. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że uwzględnił wniosek Wykonawcy i rozbił pozycje dotyczące ułożenia krawężników 
kamiennych na proste i łukowe dla Części I Zadania 1 oraz Części II Zadania 2.  

Jednocześnie Zamawiający przekazuje:  

1. Zmieniony załącznik nr 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1 Zamawiający dokonał zmian 

(kolorem czerwonym): 

• usunął pozycję nr 142 dotyczącą wykonania krawężników betonowych trapezowych, o 

wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15), zmienił nr 

kolejnej pozycji z nr 143 na nr 142, dodał pozycje nr 143a i 143b dotyczące wykonania 

krawężników kamiennych trapezowych, o wymiarach: 15/21x30cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu C 12/15 (B150) z podziałem na odcinki proste i łukowe, w pozycji 144 i 

145 opisał, że dotyczą wykonania krawężników kamiennych o wymiarach (bez zmian) jako 

łukowych w Kosztorysie ofertowym dla Zadania 1 – nr 1b_branży drogowej dla terenu 

Gminy Kórnik,  

• usunął pozycję nr 123 dotyczącą wykonania krawężników betonowych trapezowych, o 

wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15), zmienił nr 

kolejnej pozycji z nr 124 na nr 123, dodał pozycje nr 124a i 124b dotyczące wykonania 

krawężników kamiennych trapezowych, o wymiarach: 15/21x30cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu C 12/15 (B150) z podziałem na odcinki proste i łukowe, rozbił pozycję 

125 na 125a i 125b dotyczącą wykonania krawężników kamiennych o wymiarach: 20x25 

cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-na odcinki proste i łukowe, w 

pozycji nr 126 opisał, że dotyczy wykonania krawężników kamiennych o wymiarach (bez 
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zmian) jako łukowe w Kosztorysie ofertowym dla Zadania 1 – nr 1a_branży drogowej dla 

terenu Miasta Poznania. 

 

Zmienioną treść ww. załącznika pod nazwą: 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1-Zm1 - załącznik 

nr 1. 

Było: 

Zadanie 1_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
Zadanie 1_1a_branża drogowa_Teren Miasta Poznania 

 
Jest: 

Zadanie 1_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
Zadanie 1_1a_branża drogowa_Teren Miasta Poznania 

9 D-08.00.00 Elementy ulic

9,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

140 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
687,00 m

141 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
700,00 m

142 D-08.01.01
Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
700,00 m

143 D-08.01.01
Krawężniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
111,00 m

9,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

144 D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 (B15)
33,00 m

145 D-08.01.02
Krawężniki kamienne położone na płask, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
46,00 m

7 D-08.00.00 Elementy ulic

7,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

121 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
881,00 m

122 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 (B15)
324,00 m

123 D-08.01.01
Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
477,00 m

124 D-08.01.01
Krawężniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
60,00 m

7,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

125 D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15)
59,00 m

126 D-08.01.02
Krawężniki kamienne położone na płask, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
76,00 m

9 D-08.00.00 Elementy ulic

9,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

140 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
687,00 m

141 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
700,00 m

142 D-08.01.01
Krawężniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
111,00 m

9,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

143a D-08.01.02
Krawężniki kamienne trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-odcinek prosty
81,00 m

143b D-08.01.02
Krawężniki kamienne trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-łuk
51,00 m

144 D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 (B15)-łuk
33,00 m

145 D-08.01.02
Krawężniki kamienne położone na płask, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-łuk
46,00 m
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2. Zmieniony załącznik nr 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2Zamawiający dokonał zmian (kolorem 

czerwonym): 

• usunął pozycję nr 115 dotyczącą wykonania krawężników betonowych trapezowych, o 

wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15), zmienił nr 

kolejnej pozycji z nr 116 na nr 115, dodał pozycje nr 116a i 116b dotyczące wykonania 

krawężników kamiennych trapezowych, o wymiarach: 15/21x30cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu C 12/15 (B150) z podziałem na odcinki proste i łukowe, rozbił pozycję 117 

na 117a i 117b dotyczącą wykonania krawężników kamiennych o wymiarach: 20x25 cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-na odcinki proste i łukowe, w Kosztorysie 

ofertowym dla Zadania 2 – nr 1a_branży drogowej dla terenu GDDKiA  

• usunął pozycję nr 182 dotyczącą wykonania krawężników betonowych trapezowych, o 

wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15), zmienił nr 

kolejnych pozycji z nr 183 na nr 182 oraz z nr 184 na nr 183, dodał pozycje nr 184a i 184b 

dotyczące wykonania krawężników kamiennych trapezowych, o wymiarach: 15/21x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 (B150) z podziałem na odcinki proste i łukowe, 

rozbił pozycję 185 na 185a i 185b dotyczącą wykonania krawężników kamiennych o 

wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-na odcinki proste 

i łukowe, w pozycji nr 186 opisał, że dotyczy wykonania krawężników kamiennych o 

wymiarach (bez zmian) jako łukowe w Kosztorysie ofertowym dla Zadania 2 – nr 1b_branży 

drogowej dla terenu Gminy Kórnik, 

Zmieniona treść ww. załącznika pod nazwą: 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2-Zm1 - załącznik nr 

9. 

 

Było: 

Zadanie 2_1a_branża drogowa_Teren GDDKiA 

 
Zadanie 2_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

7 D-08.00.00 Elementy ulic

7,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

121 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
881,00 m

122 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 (B15)
324,00 m

123 D-08.01.01
Krawężniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
60,00 m

7,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

124a D-08.01.02
Krawężniki kamienne trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-odcinek prosty
365,00 m

124b D-08.01.02
Krawężniki kamienne trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-łuk
112,00 m

125a D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15)-odcinek prosty
18,00 m

125b D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15)-łuk
41,00 m

126 D-08.01.02
Krawężniki kamienne położone na płask, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-łuk
76,00 m

7 D-08.00.00 Elementy ulic

7,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

113 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
112 m

114 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 (B15)
202 m

115 D-08.01.01
Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
203 m

116 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach: 25x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
286 m

7,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

117 D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15)
144 m
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Jest: 

Zadanie 2_1a_branża drogowa_Teren GDDKiA 

 
Zadanie 2_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
 

3. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu Gminy Kórnik , w 

następującym zakresie: usunięto pozycję nr 138 dotyczącą wykonania krawężników betonowych 

trapezowych, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15), 

zmieniono nr kolejnej pozycji z nr 139 na nr 138, dodano pozycje nr 139a i 139b dotyczące wykonania 

krawężników kamiennych trapezowych, o wymiarach: 15/21x30cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C 12/15 (B150) z podziałem na odcinki proste i łukowe, w pozycji 140 i 141 opisano, że dotyczą 

wykonania krawężników kamiennych o wymiarach bez zmian jako łukowe - załącznik nr 10. 

4. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu Miasta Poznań, w 

następującym zakresie: usunięto pozycję nr 123 dotyczącą wykonania krawężników betonowych 

trapezowych, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15), 

zmieniono nr kolejnej pozycji z nr 124 na nr 123, dodano pozycje nr 124a i 124b dotyczące wykonania 

8 D-08.00.00 Elementy ulic

8,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

180 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
2490 m

181 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 (B15)
215 m

182 D-08.01.01
Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
921 m

183 D-08.01.01
Krawężniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
141 m

184 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach: 25x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
567 m

8,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

185 D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15)
335 m

186 D-08.01.01
Krawężniki kamienne położone na płask, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
252 m

7 D-08.00.00 Elementy ulic

7,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

113 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
112 m

114 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 (B15)
202 m

115 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach: 25x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
286 m

7,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

116a D-08.01.02
Krawężniki kamienne trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) - odcinek prosty
128,000 m

116b D-08.01.02
Krawężniki kamienne trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) - łuk
75,000 m

117a D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15) - odcinek prosty
22,000 m

117b D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15)- łuk
122 m

8 D-08.00.00 Elementy ulic

8,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

180 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
2490 m

181 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 (B15)
215 m

182 D-08.01.01
Krawężniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
141 m

183 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach: 25x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
567 m

8,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

184a D-08.01.02
Krawężniki kamienne trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) - odcinek prosty
453 m

184b D-08.01.02
Krawężniki kamienne trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) - łuk
468 m

185a D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15) - odcinek prosty
38 m

185b D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15) - łuk
297 m

186 D-08.01.02
Krawężniki kamienne położone na płask, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) - łuk
252 m
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krawężników kamiennych trapezowych, o wymiarach: 15/21x30cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C 12/15 (B150) z podziałem na odcinki proste i łukowe, rozbito pozycję 125 na 125a i 125b 

dotyczącą wykonania krawężników kamiennych o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (B15)-na odcinki proste i łukowe, w pozycji nr 126 opisano, że dotyczy wykonania 

krawężników kamiennych o wymiarach (bez zmian) jako łukowe - załącznik nr 11. 

5. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla Terenu GDDKiA, w następującym 

zakresie: usunięto pozycję nr 115 dotyczącą wykonania krawężników betonowych trapezowych, o 

wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15), zmieniono nr kolejnej 

pozycji z nr 116 na nr 115, dodano pozycje nr 116a i 116b dotyczące wykonania krawężników 

kamiennych trapezowych, o wymiarach: 15/21x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 

(B150) z podziałem na odcinki proste i łukowe, rozbito pozycję 117 na 117a i 117b dotyczącą 

wykonania krawężników kamiennych o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (B15)-na odcinki proste i łukowe - załącznik nr 12. 

6. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla TerenuGminy Kórnik , w 

następującym zakresie: usunięto pozycję nr 182 dotyczącą wykonania krawężników betonowych 

trapezowych, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15), 

zmieniono nr kolejnych pozycji z nr 183 na nr 182 oraz z nr 184 na nr 183, dodano pozycje nr 184a i 

184b dotyczące wykonania krawężników kamiennych trapezowych, o wymiarach: 15/21x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 (B150) z podziałem na odcinki proste i łukowe, rozbito 

pozycję 185 na 185a i 185b dotyczącą wykonania krawężników kamiennych o wymiarach: 20x25 cm 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)-na odcinki proste i łukowe, w pozycji nr 186 

opisano, że dotyczy wykonania krawężników kamiennych o wymiarach bez zmian jako łukowe- 

załącznik nr 13. 

Treść pytania nr 12:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH PRZED SPĘKANIAMI 

ODBITYMI. Dana specyfikacja techniczna, która zawiera między innymi folię, posypkę oraz dodatkowe 

parametry, wskazuje na wyrób jednego producenta. Zwracamy się z prośbą o możliwość zastosowania 

standardowej oraz powierzchnie stosowanej siatki szklanej spełniającej przede wszystkim główne parametry 

wytrzymałościowe, tj. wytrzymałość na rozciąganie min. 100/100 kN/m. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w treści SST D.05.03.26. –  w punkcie nr 2.2 określono wymagania dla siatki 

zbrojeniowej z którego nie wynika, że parametry określono dla jednego Producenta lub Produktu. Wykonawca 

winien wbudować siatkę o parametrach spełniających podane wymagania. 

Treść pytania nr 13:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW oraz poz. nr 67. Ze względu na kosztorysowe rozliczenie 

kontraktu zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie osobnej pozycji dla georusztu jednokierunkowego, który 

rozliczany jest w m2, a nie tak jak wykonanie nasypów w m3. Dodatkowo, zwracamy się z prośbą o podanie 

dokładnych parametrów dla w/w georusztu, gdyż nie ma o nim mowy w załączonej specyfikacji technicznej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający przekazuje skorygowaną SST D-02.03.01 (załącznik nr 14), w której podano parametry georusztu. 

Georuszt jednokierunkowy należy rozliczać w 1m3 nasypów - zgodnie z przedmiarem oraz załączoną SST w 

oparciu o załączoną dokumentację, tj. Tom I-b Branża drogowa. Projekt zbrojenia nasypów -Zadanie 2. 

Treść pytania nr 14:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-02.01.01a WYKONANIE GEOMATERACA ZWIEŃCZAJĄCEGO. Zwracamy się z prośbą o 

załączenie brakującej specyfikacji technicznej, w której podane są parametry wymaganych geosiatek. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że uwzględnił w części wniosek Wykonawcy i przekazuje:  
1. Brakującą specyfikację techniczną dla Części II Zadania 2 D-02.01.01c dotyczącą wzmocnienia 

podłoża gruntowego, materace geosyntetyczne (załącznik nr 15). 
2. Zmieniony załącznik nr 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2Zamawiający dokonał zmian 

(kolorem czerwonym): 

• Zmienił w Kosztorysie ofertowym dla Zadania 2 – nr 1b_branży drogowej-wzmocnienie 

podłoża gruntowego_ dla terenu Gminy Kórnik, w rozdziale nr 1,1 Wzmocnienia podłoża 

gruntowego – kolumny formowane dynamicznie DR/mikrowybuchy oraz w pozycjach od nr 1 

do nr 6 nr SST z D-02.01.01a na SST D-02.01.01l  

• Zmienił w Kosztorysie ofertowym dla Zadania 2 – nr 1b_branży drogowej-wzmocnienie 

podłoża gruntowego_ dla terenu Gminy Kórnik , w rozdziale nr 1,2 Wzmocnienia podłoża 

gruntowego – kolumny formowane dynamicznie DR oraz w pozycji nr 7, nr SST z D-02.01.01a 

na SST D-02.01.01k, 

• Zmienił w Kosztorysie ofertowym dla Zadania 2 – nr 1b_branży drogowej-wzmocnienie 

podłoża gruntowego_ dla terenu Gminy Kórnik , w rozdziale nr 1,2 wykonanie platformy 

roboczej oraz w pozycji od nr 8 do nr 10, nr SST z D-02.01.01a na SST D-02.01.01l, 

• Zmienił w Kosztorysie ofertowym dla Zadania 2 – nr 1b_branży drogowej-wzmocnienie 

podłoża gruntowego_ dla terenu Gminy Kórnik , w rozdziale nr 1,4 wykonanie geomateraca 

zwieńczającego oraz w pozycji od nr 11 do nr 20, nr SST z D-02.01.01a na SST D-02.01.01c, 

 

Zmieniona treść ww. załącznika pod nazwą: 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2-Zm1 - załącznik nr 

9. 

 

Było: 

Zadanie 2_2b_branża drogowa_wzmocnienie podłoża gruntowego_Teren Gminy Kórnik 
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Jest: 

1 D-02.01.01a Wzmocnienie podłoża gruntowego

1,1 D-02.01.01a
Wzmocnienie podłoża gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR 

/ mikrowybuchy

1 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA I - ilość 64 szt. x 

6,0 m (0+975 - 1+002)
384 mb

2 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA II - ilość 64 szt. x 

13,6 m (0+975 - 1+002)
870,4 mb

3 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA III - ilość 64 szt. x 

6,0 m (0+975 - 1+002)
384 mb

4 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA I - ilość 78 szt. x 

6,0 m (1+010 - 1+045)
468 mb

5 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA II - ilość 78 szt. x 

15,0 m (1+010 - 1+045)
1170 mb

6 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA III - ilość 78 szt. x 

6,0 m (1+010 - 1+045)
468 mb

1,2 D-02.01.01a Wzmocnienie podłoża gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR

7 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR o średnicy 200 cm i 

długości kolumny 6,0 m (1+045 - 1+145)
1176 mb

1,3 D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej

8 D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 0,6 m (0+975 - 1+002) 752 m3

9 D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 1,0 m (0+975 - 1+002) 877 m3

10 D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 1,5 m (1+010 - 1+045) 1840 m3

1,4 D-02.01.01a Wykonanie geomateraca zwieńczającego

11 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (0+975 - 1+002)
496 m3

12 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (0+975 - 1+002) 2320 m2

13 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (1+010 - 1+045)
842 m3

14 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (1+010 - 1+045) 3675 m2

15 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (0+960 - 1+060)
817 m3

16 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 110/25 PVA - dwie warstwy (0+960 - 1+060) 3820 m2

17 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (1+045 - 1+145)
2380 m3

18 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (1+045 - 1+145) 9883 m2

19 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (1+145 - 1+240)
1786 m3

20 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 110/25 PVA - dwie warstwy (1+145 - 1+240) 7554 m2
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3. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej - wzmocnienia podłoża gruntowego_ dla 

Terenu Gminy Kórnik_Zm1 - załącznik nr 16. 

Treść pytania nr 15:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. Zgodnie z wytycznymi, maksymalny okres gwarancyjny 

dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, zaś dla oznakowania poziomego 

grubowarstwowego to 36 miesięcy. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie gwarancji dla w/w oznakowania 

poziomego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuję, że określony w pkt. 6.3.1.4 i 8.4 lit a) i b) SST D.07.01.01. – okres gwarancyjny dla 

oznakowania grubowarstwowego i oznakowania cienkowarstwowego to 36 miesięcy. 

 

Treść pytania nr 16:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. Zwracamy się z prośbą o poprawienie treści pozycji dot. 

1
D-02.01.01l

D-02.01.01c
Wzmocnienie podłoża gruntowego

1,1 D-02.01.01l
Wzmocnienie podłoża gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR 

/ mikrowybuchy

1 D-02.01.01l
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA I - ilość 64 szt. x 

6,0 m (0+975 - 1+002)
384 mb

2 D-02.01.01l
Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA II - ilość 64 szt. x 

13,6 m (0+975 - 1+002)
870,4 mb

3 D-02.01.01l
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA III - ilość 64 szt. x 

6,0 m (0+975 - 1+002)
384 mb

4 D-02.01.01l
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA I - ilość 78 szt. x 

6,0 m (1+010 - 1+045)
468 mb

5 D-02.01.01l
Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA II - ilość 78 szt. x 

15,0 m (1+010 - 1+045)
1170 mb

6 D-02.01.01l
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA III - ilość 78 szt. x 

6,0 m (1+010 - 1+045)
468 mb

1,2 D-02.01.01k Wzmocnienie podłoża gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR

7 D-02.01.01k
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR o średnicy 200 cm i 

długości kolumny 6,0 m (1+045 - 1+145)
1176 mb

1,3 D-02.01.01l Wykonanie platformy roboczej

8 D-02.01.01l Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 0,6 m (0+975 - 1+002) 752 m3

9 D-02.01.01l Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 1,0 m (0+975 - 1+002) 877 m3

10 D-02.01.01l Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 1,5 m (1+010 - 1+045) 1840 m3

1,4 D-02.01.01c Wykonanie geomateraca zwieńczającego

11 D-02.01.01c
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (0+975 - 1+002)
496 m3

12 D-02.01.01c Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (0+975 - 1+002) 2320 m2

13 D-02.01.01c
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (1+010 - 1+045)
842 m3

14 D-02.01.01c Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (1+010 - 1+045) 3675 m2

15 D-02.01.01c
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (0+960 - 1+060)
817 m3

16 D-02.01.01c Geosiatka wzmacniająca 110/25 PVA - dwie warstwy (0+960 - 1+060) 3820 m2

17 D-02.01.01c
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (1+045 - 1+145)
2380 m3

18 D-02.01.01c Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (1+045 - 1+145) 9883 m2

19 D-02.01.01c
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 

0,60 m (1+145 - 1+240)
1786 m3

20 D-02.01.01c Geosiatka wzmacniająca 110/25 PVA - dwie warstwy (1+145 - 1+240) 7554 m2
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oznakowania poziomego cienkowarstwowego, przy którym prawdopodobnie omyłkowo wpisane jest – 

chemoutwardzalne. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że uwzględnił wniosek Wykonawcy, wykreślił w opisach pozycji dot. 
oznakowania poziomego cienkowarstwowego Kosztorysu Ofertowego dla Części I Zadania 1 i Części II 
Zadania 2 słowo „chemoutwardzalne.” 
Było: 

Zad. 2 1a_branża drogowa_Teren GDDKiA 

6 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

6,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe       

87 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie 
45,6 m2   

88 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie 
3,4 m2   

89 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 

malowanie: strzałek i innych symboli 
6,8 m2   

6,2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe       

90 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie 
533,4 m2   

91 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie 
23,6 m2   

92 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 

malowanie: strzałek i innych symboli 
218,2 m2   

Zad. 2-1b_branża drogowa_ Teren Gminy Kórnik 

7 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

7,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe       

147 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie 
20,4 m2   

148 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie 
1 m2   

149 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 

malowanie: strzałek i innych symboli 
125,9 m2   

7,2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe       

150 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie 
2246,6 m2   

151 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie 
163 m2   

152 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 

malowanie: strzałek i innych symboli 
692,1 m2   

Zad. 1_1b_branża drogowa_ Teren Miasta Poznania 



 

14 
 

6 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

6,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe       

93 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie 
1,20    m2   

94 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 

malowanie: strzałek i innych symboli 
53,10    m2   

6,2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe       

95 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie 
880,80    m2   

96 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie 
37,00    m2   

97 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 

malowanie: strzałek i innych symboli 
278,90    m2   

Zad. 1_1a_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

8 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

8,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe       

115 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 

malowanie: strzałek i innych symboli 
118,00    m2   

8,2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe       

116 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne 

i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie 
2 218,00    m2   

117 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne 

i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie 
214,00    m2   

118 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 

malowanie: strzałek i innych symboli 
498,00    m2   

Jest: 
Zad. 2 Teren GDDKiA 

6 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

6,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe       

87 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne - linie segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe malowane: mechanicznie 
45,6 m2   

88 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne - linie segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane: mechanicznie 
3,4 m2   

89 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne poprzez ręczne malowanie: strzałek i 

innych symboli 
6,8 m2   

Zad. 2 Teren Gminy Kórnik 

7 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

7,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe       
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147 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne - linie segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe malowane: mechanicznie 
20,4 m2   

148 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne - linie segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane: mechanicznie 
1 m2   

149 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne poprzez ręczne malowanie: strzałek i 

innych symboli 
125,9 m2   

Zad. 1-1b_branża drogowa_ Teren Miasta Poznania 

6 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

6,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe       

93 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne - linie segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe malowane: mechanicznie 
1,20    m2   

94 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne poprzez ręczne malowanie: strzałek i 

innych symboli 
53,10    m2   

Zad. 1-1a_branża drogowa_ Teren Gminy Kórnik 

8 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

8,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe       

115 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome jezdni pełne poprzez ręczne malowanie: strzałek i 

innych symboli 
118,00    m2   

Jednocześnie Zamawiający przekazuje(w załączeniu):  

• Zmieniony załącznik nr 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2 pod nazwą: 2.2.c_Kosztorys 
Ofertowy_Cz. II Zad. 2_Zm1 - załącznik nr 9, 

• Zmieniony załącznik nr 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1pod nazwą: 2.1.c_Kosztorys 
Ofertowy_Cz. I Zad. 1_Zm1 - załącznik nr 1,  

• Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w branży drogowej dla Terenu Gminy Kórnik_Zm1 - załącznik 
nr 10, 

• Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w branży drogowej dla Terenu Miasta Poznań_Zm1 - załącznik 
nr 11, 

• Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla Terenu Gminy Kórnik_Zm1 - załącznik 
nr 13, 

• Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla Terenu GDDKiA_Zm1 - załącznik nr 12. 
 

Treść pytania nr 17:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-10.01.01 WIATY PRZYSTANKOWE. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunku 

technicznego lub zdjęcia poglądowego dla wymaganych wiat przystankowych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że wiaty na terenie Gminy Kórnik należy wykonać zgodnie z wytycznymi Urzędu 

Miasta i Gminy w Kórniku, pismo nr WB2-ET.724.55.2023 z dnia 20.10.2023r., natomiast wiaty na terenie 

Miasta Poznań należy wykonać zgodnie z podstawowymi wytycznymi dla projektowanej infrastruktury 

publicznego transportu zbiorowego miasta Poznania. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że odpowiedź na niniejsze pytanie należy rozpatrywać łącznie z 
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odpowiedzią na pytanie 34 z dnia 16.04.2024 r. 

Treść pytania nr 18:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW. Zwracamy się z prośbą o 

potwierdzenie, iż zgodnie z opisem projektu zieleni oraz wymaganiami dla nasadzeń, okres pielęgnacji dla 

trawników również wynosi 3 lata.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść SST D.06.01.01 dla Części I Zadania 1 i Części II Zadania 2 w 

następującym zakresie: 

skreśla treść pkt. 5.3 lit. d) SST D.06.01.01:  

-  d) odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, koszenie: pierwsze, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm 

i kolejne co najmniej 2 razy na rok – przez cały okres gwarancyjny – co najmniej 36 miesięcy” 

i zmienia na następującą: 

d) odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, koszenie: pierwsze, gdy trawa osiągnie wysokość 
10 cm i kolejne co najmniej 2 razy na rok – przez cały okres gwarancyjny – tj. 36 miesięcy” 

Treść pytania nr 19:  

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 (z 29.03.2024 r. – dodane przez Zamawiającego): 

dla podkładu typu INBK 7, nie da się zastosować nawierzchni przejazdu typu STRAIL. Aby zabudować 

nową nawierzchnię przejazdową, należy wymienić istniejące podkłady na nowszy typ, np. PS 94 lub PS 83 

z mocowanie typu SB lub podkłady drewniane twarde z mocowaniem typu K oraz wykonać prace 

związane z podbiciem toru. Prosimy o wskazanie, który typ podkładów i mocowania należy zastosować 

pod zabudowę nawierzchni typu STRAIL. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pismem 31BLT-INFR.2230.2024 z dnia 21.03.2024r. 31 Bazy Lotnictwa 

Taktycznego, na odcinku o długości 30m należy wykonać przebudowę nawierzchni torowej. W związku z ww. 

pismem na odcinku 30m należy wykonać nową nawierzchnię z zastosowaniem nowych szyn typu S-49, 

podkładów PS-83 z przytwierdzeniem typu K oraz podsypki tłuczniowej. 

Odpowiedź na powyższe pytanie należy rozpatrywać łącznie z odpowiedzią na pytanie nr 2 . 

Treść pytania nr 20:  

Dotyczy Specyfikację D02.01.01k, Część 1 Zadania. Zwracamy się z prośbą o określenie w których 

miejscach należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego pod projektowany nasyp drogowy 

kolumnami żwirowymi wykonanymi metodą wymiany dynamicznej. Z projektu oraz przedmiaru 

zamieszczonego przez Zamawiającego nie wynika jasno, gdzie należy wykonać prace opisane w 

specyfikacji. Żadna pozycja przedmiarowa nie odwołuje się do SST nr D02.01.01k. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wzmocnienie podłoża gruntowego pod projektowany nasyp drogowy kolumnami 

żwirowymi wykonanymi metodą wymiany dynamicznej należy wykonać w Części II dla Zadania 2. Miejsca, dla 
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których należy wykonać żwirowe kolumny formowane dynamicznie zostały wskazane w części opisowej (m.in. 

punkt 5, punkt 6.1) tomu I-d branży drogowej. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie w zakresie pozycji Kosztorysu 

Ofertowego, które odnoszą się do SST nr D-02.01.01k, należy rozpatrywać łącznie z odpowiedzią na pytanie nr 

14. 

Treść pytania nr 21:  

Dotyczy Specyfikację D02.01.01l, Część 1 Zadania. Zwracamy się z prośbą o określenie w których 

miejscach należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego pod projektowany nasyp drogowy metodą 

łączoną: mikrowybuchy (MW) + dynamiczna wymiana (DR). Z projektu oraz przedmiaru zamieszczonego 

przez Zamawiającego nie wynika jasno, gdzie należy wykonać prace opisane w specyfikacji. Żadna 

pozycja przedmiarowa nie odwołuje się do SST nr D02.01.01l. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wzmocnienie podłoża gruntowego pod projektowany nasyp drogowy metodą 

łączoną: mikrowybuchy (MW) + dynamiczna wymiana (DR należy wykonać w Części II dla Zadania 2. Miejsca, 

dla których należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego metodą łączoną: mikrowybuchy + dynamiczna 

wymiana zostały wskazane w części opisowej (punkt 6.1.1) tomu I-d branży drogowej oraz w części rysunkowej 

(rys. 03. Przekrój podłużny, Rys. 5.1 Plan sytuacyjny, wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi 

formowanymi dynamicznie + mikrowybuchy).  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie w zakresie pozycji Kosztorysu 

Ofertowego, które odnoszą się do SST nr D-02.01.01l, należy rozpatrywać łącznie z odpowiedzią na pytanie  nr 

14. 

Treść pytania nr 22:  

Proszę o zamieszczenie szczegółu "stop rynny dla płazów" oraz oznaczenie lokalizacji na planach 

sytuacyjnych. Element taki został wyszczególniony w kosztorysie jednak nie występuje w dokumentacji 

projektowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przekazuje przykładowy szczegół stop rynny dla płazów (załącznik nr 17). Projektowana rynna 

została oznaczona na planach sytuacyjnych różową przerywaną linią, w legendzie opisana jest jako 

„projektowana rynna z kratami wpadowymi”. 

Treść pytania nr 23:  

Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej D.10.00.00 opisującej wymagania jakim powinny 

odpowiadać stop rynny dla płazów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania jakim powinny odpowiadać stop rynny dla płazów zostały ujęte 

w SST D-07.06.01 dla Części I Zadania 1 i Części II Zadania 2 natomiast wymagania jakim powinny 

odpowiadać wiaty i kosze na śmieci na peronach zatok autobusowych ujęte zostały w SST D-10.10.01 

dla Części I zadania 1 i Części II Zadania 2. 

Jednocześnie Zamawiający przekazuje: 

1. Zmieniony załącznik nr 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zadanie 1Zmiany dokonano kolorem 

czerwonym w pozycjach od nr 156 i 157 dział 11 rozdział 11.1 Kosztorysu ofertowego nr 

1b_branży drogowej dla Zadania 1 na terenie Gminy Kórnik, w pozycjach 143 i 144 Kosztorysu 

ofertowego nr 1a_branży drogowej dla Zadania 1 na terenie Miasta Poznania, 
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Zmieniona treść ww. załącznika pod nazwą: 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zadanie 1-Zm1 - załącznik 

nr 1. 

Było: 

 

Zad.1 _Kosztorys ofertowy_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
Zad.1 _Kosztorys ofertowy_1a_branża drogowa_Teren Miasta Poznań 

 
 

Jest: 

Zad.1 _Kosztorys ofertowy_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
Zad.1 _Kosztorys ofertowy_1a_branża drogowa_Teren Miasta Poznań 

 
 

2. Zmieniony załącznik nr 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zadanie 2Zmiany dokonano kolorem 

czerwonym w pozycjach od nr 203 i 204 dział 10 rozdział 10.1 i 10.2  Kosztorysu ofertowego nr 

1b_branży drogowej dla Zadania 2 na terenie Gminy Kórnik, 

Zmieniona treść ww. załącznika pod nazwą: 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zadanie 2-Zm1 - 

załącznik nr 9. 

Było: 

Zad.2 _Kosztorys ofertowy_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
Jest: 

Zad.2 _Kosztorys ofertowy_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

11 D-10.00.00 Inne roboty

11,1 D-10.00.00 Wiaty autobusowe  

156 D-10.00.00
Montaż i ustawienie nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem 

nowych koszy na śmieci na peronach zatok autobusowych
2,00 szt

11,2 D-10.00.00 Pozostałe roboty

157 D-10.00.00
Stop-rynna betonowa z kratą żeliwną dla płazów o wymiarach 65x73,5x100 

cm
66,00 m

9 D-10.00.00 Inne roboty

9,1 D-10.00.00 Wiaty autobusowe 

143 D-10.00.00
Montaż i ustawienie nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem 

nowych koszy na śmieci na peronach zatok autobusowych
3,00 szt

9,2 D-10.00.00 Pozostałe roboty

144 D-10.00.00
Stop-rynna betonowa z kratą żeliwną dla płazów o wymiarach 65x73,5x100 

cm
87,00 m

11
D-10.10.01

D-07.06.01
Inne roboty

11,1 D-10.10.01 Wiaty autobusowe  

156 D-10.10.01
Montaż i ustawienie nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem 

nowych koszy na śmieci na peronach zatok autobusowych
2,00 szt

11,2 D-07.06.01 Pozostałe roboty

157 D-07.06.01
Stop-rynna betonowa z kratą żeliwną dla płazów o wymiarach 65x73,5x100 

cm
66,00 m

9
D-10.10.01

D-07.06.01
Inne roboty

9,1 D-10.10.01 Wiaty autobusowe 

143 D-10.10.01
Montaż i ustawienie nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem 

nowych koszy na śmieci na peronach zatok autobusowych
3,00 szt

9,2 D-07.06.01 Pozostałe roboty

144 D-07.06.01
Stop-rynna betonowa z kratą żeliwną dla płazów o wymiarach 65x73,5x100 

cm
87,00 m

10 D-10.00.00 Inne roboty

10,1 D-10.00.00
Wiaty autobusowe 

203 D-10.00.00
Montaż i ustawienie nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem 

nowych koszy na śmieci na peronach zatok autobusowych
5 szt

10,2 D-10.00.00 Pozostałe roboty

204 D-10.00.00
Stop-rynna betonowa z kratą żeliwną dla płazów o wymiarach 65x73,5x100 

cm
16 m
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3. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu Gminy Kórnik, w zakresie 

zmiany opisu numeru specyfikacji z SST D.10.00.00 odpowiednio na SST D-07.06.01 oraz SST D-

10.10.01.dla pozycji nr 154 i 155 - załącznik nr 10. 

4. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu Miasta Poznań, w 

zakresie zmiany opisu numeru specyfikacji z SST D.10.00.00 odpowiednio na SST D-07.06.01 oraz 

SST D-10.10.01.dla pozycji nr 145 i 146 - załącznik nr 11. 

5. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla Terenu Gminy Kórnik, w zakresie 

zmiany opisu numeru specyfikacji z SST D.10.00.00 odpowiednio na SST D-07.06.01 oraz SST D-

10.10.01.dla pozycji nr 205 i 206 - załącznik nr 13. 

Treść pytania nr 24:  

Proszę o potwierdzenie że pozycje kosztorysowe nr 137 oraz 118 "Wykonanie szczelnego ogrodzenia 

herpetologicznego o wysokości 50 cm, wkopanego na min. 10 cm w ziemię" odpowiednio w kosztorysach 

Zadanie 1 - Branża drogowa Teren Gminy Kórnik i Zadanie 1 - Branża drogowa Teren Miasta Poznań, 

odnoszą się do wykonania ogrodzenia ochronno-naprowadzającego dla zwierząt z tworzywa sztucznego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 38 z 16.04.2024 r.  

Treść pytania nr 25:  

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie, proszę uszczegółowić jaki element należy wycenić w tych 

pozycjach kosztorysowych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedzi na pytanie udzielono w odpowiedzi na pytanie 24 powyżej. 

Treść pytania nr 26:  

Prosimy o zamieszczenie SST D-10.00.00 dotyczącej pozycji kosztorysowej nr 144 i 157 branży drogowej 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że pozycje kosztorysowe nr 144 i 157 w branży drogowej należy wycenić w oparciu o 

SST D-07.06.01 a nie SST D-10.00.00. 

Wymagania jakim powinny odpowiadać stop rynny dla płazów zostały ujęte w SST D-07.06.01  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedź na niniejsze pytanie należy rozpatrywać łącznie z 

odpowiedzią na pytanie nr 23. 

Treść pytania nr 27:  

W dokumentacji nie ma określonego rodzaju nawierzchni kolejowej na jakiej ma być zamontowana 

nawierzchnia przejazdowa. Prosimy o podanie rodzaju podkładu oraz szyny kolejowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

10
D-10.10.01

D-07.06.01
Inne roboty

10,1 D-10.10.01
Wiaty autobusowe 

203 D-10.10.01
Montaż i ustawienie nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem 

nowych koszy na śmieci na peronach zatok autobusowych
5 szt

10,2 D-07.06.01 Pozostałe roboty

204 D-07.06.01
Stop-rynna betonowa z kratą żeliwną dla płazów o wymiarach 65x73,5x100 

cm
16 m
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Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 2. 

Treść pytania nr 28:  

Prosimy o podanie parametrów technicznych wiaty przystankowej 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 34 z 16.04.2024 r.  

Treść pytania nr 29:  

Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga aby okres pielęgnacji zieleni wynosił 36 miesięcy. 

Treść pytania nr 30:  

Dotyczy Zadania 1, branży drogowej. W Przedmiarze robót 02a Branża drogowa (teren Gminy Kórnik) 

wg pozycji nr 104 do wyceny jest „Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 4 cm”. Natomiast w dokumentacji projektowej, tj. na Przekrojach normalnych, 

Opisie technicznym pkt 4.5 oraz w STWIORB d.05.03.13a warstwa SMA 16 JENA o takiej grubości nie 

występuje. Warstwa z tego rodzaju mieszanki w wszystkich przekrojach ma 7 cm. Prosimy o skorygowanie 

przedmiaru lub wyjaśnienie gdzie ma zastosowanie ten rodzaj nawierzchni o grubości 4 

cm. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w miejscu projektowanych nowych konstrukcji ścieżek pieszo – rowerowych 

zaprojektowano warstwę ścieralną z mieszanki SMA 16 JENA gr. 7cm. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że mieszanka SMA 16 JENA o gr. 4cm występuje wyłącznie w miejscach oznaczonych na planach 

sytuacyjnych jako „projektowana ścieżka pieszo – rowerowa – ist. nawierzchnia bitumiczna” i stanowi 

nakładkę bitumiczną ułożoną na istniejącej nawierzchni stanowiącej stary przebieg jezdni drogi (gminnej, 

powiatowej). 

 

Wymagania dla wykonania nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA - dla warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 

gr. 4 cm i 7 cm zostały ujęte w SST D.05.03.13a dla Części I Zadania 1 oraz Części II Zadania 2. 

 

Jednocześnie Zamawiający przekazuje:  

1. Zmieniony załącznik nr 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1Zamawiający dokonał (kolorem 

czerwonym) zmiany w numerze specyfikacji z D-05.03.13 na D-05.03.13a w pozycjach 104, 105  

Kosztorysu ofertowego dla Zadania 1 – nr 1b_branży drogowej dla Zadnia 1 na terenie Gminy Kórnik, 

w pozycji 84 Kosztorysu ofertowego dla Zadania 1 – nr 1a_branży drogowej dla Zadanioa 1 na terenie 

Miasta Poznania. 

2. Zmieniona treść ww. załącznika pod nazwą: 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1-Zm1 - załącznik nr 

1. 

Było: 

Zadanie 1_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 

6,7 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

103 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 

grubości: 4 cm
33 166,00 m2

104 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 4 cm
510,00 m2

105 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 7 cm
7 219,00 m2
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Zadanie 1_1a_branża drogowa_Teren Miasta Poznania 

 
 

Jest: 

Zadanie 1_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
 

Zadanie 1_1a_branża drogowa_Teren Miasta Poznania 

 
 

3. Zmieniony załącznik nr 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2Zamawiajacy dokonał zmiany w 

numerze specyfikacji z D-05.03.13 na D-05.03.13a w pozycji 80 Kosztorysu ofertowego dla Zadania 2 

– nr 1a_branży drogowej dla terenu GDDKiA oraz w pozycjach 136 i 137 Kosztorysu ofertowego dla 

Zadania 2 – nr 1b_branży drogowej dla terenu Gminy Kórnik. 

Zmieniona treść ww. załącznika pod nazwą: 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2-Zm1 - załącznik nr 

9. 

 

Było: 

Zadanie 2_1a_branża drogowa_Teren GDDKiA 

 
 

Zadanie 2_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
 

Jest: 

Zadanie 2_1a_branża drogowa_Teren GDDKiA 

 
 

Zadanie 2_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

4,5 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

83 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 

grubości: 4 cm
12 767,00 m2

84 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 7 cm
3 851,00 m2

6,7 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

103 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 

grubości: 4 cm
33 166,00 m2

104 D-05.03.13a
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 4 cm
510,00 m2

105 D-05.03.13a
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 7 cm
7 219,00 m2

4,5 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

83 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 

grubości: 4 cm
12 767,00 m2

84 D-05.03.13a
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 7 cm
3 851,00 m2

4,6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

79 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 

grubości: 4 cm
5125 m2

80 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 7 cm
585 m2

5,6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

135 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 

grubości: 4 cm
30975 m2

136 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 4 cm
60 m2

137 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 7 cm
8377 m2

4,6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

79 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 

grubości: 4 cm
5125 m2

80 D-05.03.13a
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 7 cm
585 m2
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3. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu Gminy Kórnik, w zakresie 

zmiany opisu numeru specyfikacji z SST D.05.03.13 odpowiednio na SST D-05.03.13a dla pozycji nr 104 

i 105 - załącznik nr 10. 

4. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu Miasta Poznań, w zakresie 

zmiany opisu numeru specyfikacji z SST D.05.03.13 odpowiednio na SST D-05.03.13a dla pozycji nr 84 

- załącznik nr 11. 

5. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla Terenu Gminy Kórnik, w zakresie 

zmiany opisu numeru specyfikacji z SST D.05.03.13 odpowiednio na SST D-05.03.13a dla pozycji nr 136 

i 137 - załącznik nr 13. 

6. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla Terenu GDDKiA, w zakresie zmiany 

opisu numeru specyfikacji z SST D.05.03.13 odpowiednio na SST D-05.03.13a dla pozycji nr 80 - 

załącznik nr 12. 

7. Zmienia treść pkt. 1.3 SST SST D-05.03.13a dla Części I Zadania 1 oraz Części II zadania 2 - załącznik nr 

18. 

 

Było: 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA i obejmują: 

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 7 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej typu 

SMA16 JENA – ścieżka pieszo-rowerowa wraz z azylem – KR1÷KR2 
Jest: 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA i obejmują: 

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 7 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA16 

JENA – ścieżka pieszo-rowerowa wraz z azylem – KR1÷KR2, 

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA16 

JENA – ścieżka pieszo-rowerowa na istniejącej nawierzchni bitumicznej – KR1÷KR2, 

 

Treść pytania nr 31:  

Dotyczy Zadania 1. , branży drogowej. W „Konstrukcji ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych” oraz 

w „Konstrukcji wysp na wlotach skrzyżowań (azyl – ścieżka pieszo – rowerowa, dla G1 oraz dla G4)” 

zaprojektowano wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA o grubości 7 cm . Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę warstwy ścieralnej z SMA 16 JENA gr. 7 cm na: warstwę wiążąca - AC 11W o gr. 4 

cm oraz warstwę ścieralną – AC8S o gr. 3 cm ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę konstrukcji ścieżek. 

Treść pytania nr 32:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy SST D-10.01.01 WIATY PRZYSTANKOWE. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunku 

5,6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

135 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 

grubości: 4 cm
30975 m2

136 D-05.03.13a
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 4 cm
60 m2

137 D-05.03.13a
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 7 cm
8377 m2
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technicznego lub zdjęcia poglądowego dla wymaganych wiat przystankowych wraz z podaniem dokładnych 

wymiarów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie 34 z 16.04.2024 r. 

Treść pytania nr 33:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Dotyczy Ekranów akustycznych. Czy panele muszą być strunobetonowe czy mogą być betonowe? W SST są 

dwa sprzeczne zapisy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że panele ekranów akustycznych mogą być strunobetonowe lub żelbetowe. 

Treść pytania nr 34:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Branża mostowa. Jakiej części projektu dotyczą pozycje 1-5 w Wymaganiach ogólnych w kosztorysie 3b 

branża mostowa DW1 (zaplecza, badania archeologiczne, nadzory archeologiczne,  przyrodnicze, uzgodnienia 

z PKP). Tylko obiektu WD1 czy całego zadania? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że pozycje od nr 1 do nr 5 w Wymaganiach ogólnych w Kosztorysie ofertowym 3b 

branża mostowa dotyczą całego zadania 2. 

Treść pytania nr 35:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Branża mostowa. Czy Zamawiający podpisał porozumienie z PKP PLK umożliwiające Wykonawcy opracowanie 

harmonogramu zamknięć torowych i wprowadzenia zamknięć torowych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że jest w trakcie procedowania porozumienia z PKP PLK.  

Treść pytania nr 36:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność 

na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną 

uzupełnione przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że uzyskał decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji z rygorem natychmiastowej 
wykonalności oraz decyzję wodnoprawną i środowiskową. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 6 Projektowanych Postanowień Umowy zał. nr 10 do 

SWZ oraz pkt. 4 OPZ do obowiązków Wykonawcy należy m.in. uzyskanie ewentualnych prolongat lub nowych 
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niezbędnych uzgodnień od gestorów sieci, realizacji robót zgodnie z warunkami dot. realizacji robót, 

wydanymi przez Powiatowego Konserwatora Zabytków znak. KZ.4123.10.00010.2023.IV z dnia 06.02.2023 r. 

oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków znak. MKZ-IX.4125.6.10.2023.DB z dnia 15.02.2023 r. wynikającymi z 

potrzeb ochrony zabytków zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym 

przed przystąpieniem do prac ziemnych uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie 

badań archeologicznych wraz ze zleceniem niezbędnego nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi 

pracami, uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz wykonanie wszystkich obowiązków z nich 

wynikających. 

Treść pytania nr 37:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, 

obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano 

prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dla Wykonawcy robót zostanie przekazany cały teren budowy przewidziany na 

prowadzenie robót drogowych. Zajecie terenu budowy na czas prowadzenia robót drogowych nie obciąży 

kosztem Wykonawcę robót. 

Treść pytania nr 38:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie 

przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie planuje prowadzić innych robót w czasie zajęcia terenu pod plac budowy przez 

Wykonawcę robót. 

Treść pytania nr 39:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze robót, 

obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku 

wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych 

okoliczności. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze robót lecz ujęte w 

Dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek Wykonać te prace, które są niezbędne do realizacji 

Przedmiotu zamówienia. W przypadku napotkania w trakcie realizacji robót na kolizje z siecią nieujętą w 

Dokumentacji projektowej , w tym w przedmiarze robót oraz w Kosztorysie ofertowym, obowiązek usunięcia 

kolizji spoczywa na Wykonawcy natomiast poniesienie kosztu spoczywa na Zamawiającym. W przypadku 
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wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, postąpi zgodnie z treścią § 19 Umowy w zakresie stwierdzonych 

okoliczności powodujących konieczność dokonania stosowych zmian. 

Treść pytania nr 40:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z 

których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie opisane Dokumentacją 

projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca w ramach wynagrodzenia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Dokumentacją projektową i nie wymagają zawarcia odrębnej umowy. 

Treść pytania nr 41:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy: użytkowania gruntów pokrytych wodami (w granicach linii 

brzegu) i dzierżawy gruntów pozostałych, z PGW Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający jest w trakcie procedowania umów z użytkownikami gruntów pokrytych wodami. 

Treść pytania nr 42:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Jakie materiały rozbiórkowe planowane są do przewiezienia na składowisko Zamawiającego? Prosimy o 

wskazanie zakresu i miejsca dostarczenia rozebranych materiałów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

1. Zamawiający wyjaśnia, że dla Części I zadania 1 i Części II Zadania 2 na składowisko 
Zamawiającego – obwód drogowy w Biskupicach należy przewieźć elementy takie jak: 

- kostka, obrzeża, krawężniki; 
- bariery, balustrady; 
- elementy oznakowania pionowego. 

Pozostałe elementy (np. destrukt asfaltowy, gruz betonowy, kruszywo) należy wywieźć i zutylizować. 

2. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść: 

• pkt. 1.3 Zakres robót objętych STWIORB D-01.02.04 – Rozbiórki elementów dróg i ulic dla 

Części I Zadania 1 oraz Części II Zadania 2 w sposób następujący: 

Było: 
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Uwaga: Materiały rozbiórkowe należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję o przydatności do 
ponownego wykorzystania materiałów podejmie Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym. 
Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania (gruz) Wykonawca winien 
odtransportować na składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i 
zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 roku poz. 699). 
Materiały nadające się do ponownego wbudowania (słupki i tablice znaków drogowych, 
destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej oraz kostka betonowa lub kamienna) są 
własnością Zamawiającego i należy je odwieźć na składowisko Zamawiającego.  
Materiały przewidziane do ponownego wbudowania należy rozbierać w sposób, który nie 
spowoduje ich uszkodzenia np. ręcznie. 

Jest: 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję o przydatności do 
ponownego wykorzystania materiałów podejmie Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym. 
Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania (gruz) Wykonawca winien 
odtransportować na składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i 
zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 roku poz. 699). 
Materiały nadające się do ponownego wbudowania (słupki i tablice znaków drogowych oraz 
kostka betonowa lub kamienna) są własnością Zamawiającego i należy je odwieźć na 
składowisko Zamawiającego.  
Materiały przewidziane do ponownego wbudowania należy rozbierać w sposób, który nie 
spowoduje ich uszkodzenia np. ręcznie. 

• pkt. 1.3 Zakres robót objętych STWIORB D-05.03.11 – Frezowanie nawierzchni bitumicznych 

na zimno dla Części I Zadania 1 oraz Części II Zadania 2 w sposób następujący: 

Było: 

Uwaga: Destrukt asfaltowy (bitumiczny) spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów z 
destruktu z dnia Dz. U. 2021, poz. 2468. może zostać wykorzystany jako materiał. Destrukt 
bitumiczny z odcinka Borówiec – Koninko (ZDP lub ZDM) stanowi własność Zamawiającego i 
może zostać wykorzystany do umocnienia dróg tymczasowych i zjazdów, a nadwyżkę należy 
przewieźć na składowisko Zamawiającego (ZDP lub ZDM). Destrukt bitumiczny nie spełniający 
wymagań ww. Rozporządzenia stanowi własność Wykonawcy i  zostanie wywieziony przez 
Wykonawcę na składowisko oraz zutylizowany. 

Jest: 

Uwaga: Destrukt asfaltowy (bitumiczny) spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów z 
destruktu z dnia Dz. U. 2021, poz. 2468. może zostać wykorzystany jako materiał. Destrukt 
bitumiczny nie spełniający wymagań ww. Rozporządzenia stanowi własność Wykonawcy 
i  zostanie wywieziony przez Wykonawcę na składowisko oraz zutylizowany. 

3. Zamawiający dokonał zmian w Kosztorysach ofertowych w następujący sposób:  

• w załączniku nr 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1. usunął z opisu słowa: „z 
pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy” w pozycjach  nr 
100, 101, 102 w Kosztorysie ofertowym 1b_branży drogowej dla Zadania 1 na terenie Gminy 
Kórnik, usunął z opisu słowa: „z pozostawieniem materiału do wykorzystania na 
tymczasowe drogi i zjazdy” w pozycjach  nr 81 i 82 w Kosztorysie ofertowym 1a_branży 
drogowej dla Zadania 1 na terenie Miasta Poznania 
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Zmienioną treść ww. załącznika pod nazwą: 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1-Zm1 przekazuje 

się w załączeniu - załącznik nr 1. 

 
Było: 

Zadanie 1_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
Zadanie 1_1a_branża drogowa_Teren Miasta Poznania 

 
Jest: 

Zadanie 1_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
Zadanie 1_1a_branża drogowa_Teren Miasta Poznania 

 
• w załączniku nr 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2 usunął z opisu słowa: „z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy” w pozycjach od 

nr 74 do nr 78 w Kosztorysie ofertowym 1a_branży drogowej dla Zadania 2 na terenie 

GDDKiA, usunął z opisu słowa: „z pozostawieniem materiału do wykorzystania na 

tymczasowe drogi i zjazdy” w pozycjach  od nr 130 do nr 134 w Kosztorysie ofertowym 

1b_branży drogowej dla zadania 2 na terenie Gminy Kórnik 

Zmienioną treść ww. załącznika pod nazwą: 2.2.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. II Zad. 2-Zm1 przekazuje 

się w załączeniu - załącznik nr 9. 

 
Było: 
Zadanie 2_1a_branża drogowa_Teren GDDKiA 

 
 

Zadanie 2_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

6,6 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

100 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
46,00 m2

101 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
88,00 m2

102 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
1 788,00 m2

4,4 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

81 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
56,00 m2

82 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
147,00 m2

6,6 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

100 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm 46,00 m2

101 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm 88,00 m2

102 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm 1 788,00 m2

4,4 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

81 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm 56,00 m2

82 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm 147,00 m2

4,5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

74 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 23 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
300 m2

75 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
157 m2

76 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
19 m2

77 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
371 m2

78 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 2 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
50 m2
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Jest: 

Zadanie 2_1a_branża drogowa_Teren GDDKiA 

 
Zadanie 2_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 
 

4. Zamawiający przekazuje zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu 

Gminy Kórnik , w następującym zakresie: usunął z opisu słowa: „z pozostawieniem materiału do 

wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy” w pozycjach  nr 100, 101, 102 - załącznik nr 10. 

5. Zamawiający przekazuje zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu 

Miasta Poznania, w następującym zakresie: usunął z opisu słowa: „z pozostawieniem materiału do 

wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy” w pozycjach  nr 81 i 82- załącznik nr 11. 

6. Zamawiający przekazuje zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla Terenu 

Gminy Kórnik, w następującym zakresie: usunął z opisu słowa: „z pozostawieniem materiału do 

wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy” w pozycjach  od nr 130 do nr 134 - załącznik nr 13. 

7. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 2 w Branży drogowej dla Terenu GDDKiA, w następującym 

zakresie: usunął z opisu słowa: „z pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i 

zjazdy” w pozycjach od nr 74 do nr 78- załącznik nr 12. 

Treść pytania nr 43:  

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 

zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Czy Zamawiający ma zawartą umowę dzierżawy z właścicielem terenu – PKP na którym zlokalizowane 

zostaną podpory wiaduktu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający jest w trakcie procedowania umowy z właścicielem terenu - PKP, na którym zlokalizowane 

zostaną podpory wiaduktu. 

Treść pytania nr 44: 

Dotyczy obiektów OM-1 i OM2. W dokumentacji występują rozbieżności co do pozostawienia / wyciągnięcia 

ścianek szczelnych. Prosimy o informację czy ścianki szczelne mają być wycenione jako wyciągane czy 

5,5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

130 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 23 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
212 m2

131 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 15 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
352 m2

132 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
54 m2

133 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
13 m2

134 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm z 

pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
887 m2

4,5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

74 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 23 cm 300 m2

75 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm 157 m2

76 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm 19 m2

77 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm 371 m2

78 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 2 cm 50 m2

5,5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

130 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 23 cm 212 m2

131 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 15 cm 352 m2

132 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm 54 m2

133 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm 13 m2

134 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm 887 m2
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pozostawiane. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że ścianki szczelne należy wycenić jako pozostawiane. 

Treść pytania nr 45: 

Wykonawca prosi o zmianę par. 18 ust. 3 tiret drugi Umowy w zakresie wymaganej sumy ubezpieczenia dla 

Części nr 1 z 70 mln PLN na maksymalnie 5 mln PLN jako rynkowej, realnej i uzasadnionej sumy dla 

ubezpieczenia ryzyka OC.  

Ubezpieczenie OC z sumą ubezpieczenia na poziomie 70 mln PLN nie ma praktycznego sensu (nie jest możliwe 

wyrządzenie osobom trzecim szkód o takiej wartości), a generuje wysokie, nieuzasadnione ekonomicznie 

koszty, prowadząc do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i zasady proporcjonalności określonych w art. 

16 pkt 1 i 3 Pzp. Zgodnie bowiem z określonych w art. 16 pkt 1 Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza 

postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców. Zamawiający żądając od wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie może żądać takiej 

wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, która mogłaby utrudniać uczciwą konkurencję, tj. umożliwiałby 

ze względu na wysokość składki ubezpieczeniowej, uzyskanie ubezpieczenia OC jednemu wykonawcy lub 

wąskiemu gronu wykonawców. Zamawiający nie może zatem żądać sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w 

wysokości powodującej obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej w kwocie, która będzie ograniczać 

wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia. Z kolei odnosząc się do naruszenia art. 16 pkt 3 Pzp, 

obowiązek kierowania się zasadą proporcjonalności oznacza, że Zamawiający, realizując swoje obowiązki 

dotyczące postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, musi stosować środki odpowiednie i 

konieczne do osiągnięcia celu postępowania oraz najmniej uciążliwe, a ubezpieczenie OC s sumą 

ubezpieczenia na poziomie 70 mln PLN nie spełnia tych kryteriów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia umowne. 

Treść pytania nr 46: 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie postanowienia umownego w par. 18 ust. 3 tiret trzeci tj. potwierdzenie, 

iż sformułowanie „cały okres realizacji” należy interpretować jako okres kończący się odbiorem końcowym 

danej Części zamówienia, określonym odpowiednio dla danej Części zamówienia w par. 4 ust. 1 pkt 2) Umowy 

a nie jako okres kończący się wraz z upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, określonych w par. 

14 Umowy. 

Jeżeli Zamawiający nie potwierdzi ww. interpretacji, Wykonawca pragnie wskazać, iż rozszerzenie okresu 

ubezpieczenia OC na okres rękojmi za wady i gwarancji jakości spowoduje dodatkowe, nieuzasadnione 

ekonomicznie koszty takiej polisy, prowadząc do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i zasady 

proporcjonalności określonych w określonych w art. 16 pkt 1 i 3 Pzp. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 Pzp 

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający żądając od 

wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, nie może żądać tak długiego okresu ubezpieczenia, które mogłoby utrudniać 

uczciwą konkurencję, tj. umożliwiałby ze względu na wysokość składki ubezpieczeniowej, uzyskanie 

ubezpieczenia OC jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców. Zamawiający nie może zatem 

żądać tak długiego okresu ubezpieczenia skutkującego obowiązkiem zapłaty składki ubezpieczeniowej w 
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kwocie, która będzie ograniczać wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia. Z kolei odnosząc się do 

naruszenia art. 16 pkt 3 Pzp, obowiązek kierowania się zasadą proporcjonalności oznacza, że Zamawiający, 

realizując swoje obowiązki dotyczące postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, musi 

stosować środki odpowiednie i konieczne do osiągnięcia celu postępowania oraz najmniej uciążliwe, a 

ubezpieczenie OC na okres obejmujący także okres rękojmi za wady i gwarancji jakości nie spełnia tych 

kryteriów. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że wyrażenie „cały okres realizacji” należy interpretować jako okres kończący się 

odbiorem końcowym danej Części zamówienia. 

 

Treść pytania nr 47: 

 zwracam się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów umowy: 

§ 4 ust. 2 – wnosimy o wykreślenie wszędzie słów: „i potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu jak i 

Zamawiającego zakończenia”. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie robót, a nie „potwierdzenie” przez 

zamawiającego i inżyniera kontraktu, tym samym wykonawca nie może być uzależniony od terminu 

wykonania obowiązków przez inne podmioty 

§ 5 ust. 2 – wnosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie – ten zapis jest wtrącony nie na miejscu  

§ 10 ust. 6 – wnosimy o zmianę zapisu: „Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady” na 

zapis: „Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady istotne”. Wady nieistotne nie mogą 

stanowić podstawy do odmowy odbioru 

§ 11 ust. 5 – wnosimy o zmianę zapisu na: Wynagrodzenie umowne może podlegać waloryzacji nie wcześniej 

niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy 

§ 13 ust. 1 – wnosimy o zmianę lub wyjaśnienie zapisu – skoro wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, to 

wynagrodzenie ulega po prostu odpowiedniemu zwiększeniu w związku ze zwiększeniem ilości danych pozycji 

rozliczeniowych. Zapis o proporcjonalności jest niejasny. 

§ 14 ust. 4 lit c – wnosimy o zmianę zapisu: „elementu przedmiotu Umowy o dłuższym okresie gwarancji” na: 

„elementu przedmiotu Umowy w dalszym ciągu w okresie gwarancji” 

§ 15 ust. 13 – wnosimy o zmianę na: „Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad. § 4 ust. 2: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia umowy. 

Ad. § 5 ust. 2: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia umowy, jednocześnie wyjaśnia, że 

zapis § 5 ust. 2 PPU jest zgodny z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp 

Ad.  § 10 ust. 6: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia umowy. 

Ad. § 11 ust. 5: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia umowy. 

Ad. § 13 ust. 1: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia umowy. 

Ad. § 14 ust. 4 lit c: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia umowy. 

Ad. § 15 ust. 13: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia umowy. Zamawiający wskazuje, 

że postanowienie § 15 ust. 13 Umowy jest tożsame z treścią art. 453 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią  

przepisu „Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane.” 

Treść pytania nr 48: 

Dotyczy: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2” – dot. 
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zadania nr 2; znak  WZ.261.2.2.2024 

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową przy wyspach dzielących w okolicach rond, został 

zaprojektowany krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30 cm, natomiast w przedmiarze 1a poz. 115 oraz 1b 

poz. 182 są krawężniki betonowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uwzględnił wniosek Wykonawcy i usunął pozycje 115 i 182 z załącznika nr 2.2.c_Kosztorys 

Ofertowy_Cz. II Zad.2. Odpowiedź na niniejsze pytanie należy rozpatrywać łącznie z odpowiedzią na pytanie 

nr 11. 

Treść pytania nr 49: 

- dotyczy zadania 1: Wnosi się o zmianę warunku określonego w SWZ w rozdz. IX pkt 1 ppkt 1.4 lit 

a) dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy z: wykonanie w okresie ostatnich 6 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie 

1 robotę budowlaną obejmującą budowę / przebudowę drogi klasy Z lub wyższej, o nawierzchni z mieszanki 

mineralno - asfaltowej, wraz z infrastrukturą techniczną w postaci co najmniej sieci kanalizacji deszczowej 

i oświetlenia ulicznego o łącznej wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, na: wykonanie w 

okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał należycie 1 robotę budowlaną obejmującą budowę / przebudowę / 

rozbudowę drogi/ ulicy klasy Z lub wyższej, o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, wraz z 

infrastrukturą techniczną w postaci co najmniej sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego o łącznej 

wartości robót co najmniej 30 000 000,00PLN brutto. Realizacja robót związanych z rozbudową drogi/ulicy 

swoim zakresem obejmuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz zwiększenie 

powierzchni użytkowej obiektu budowlanego, przebudowa natomiast zamyka się w swoim zakresie na 

podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi/ulicy. Zatem Wykonawca, który zrealizował 

rozbudowę drogi/ulicy posiada doświadczanie tożsame do realizacji prac związanych z przebudową 

drogi/ulicy. 

- dotyczy zadania 1: Wnosi się o zmianę warunku określonego w SWZ w rozdz. IX pkt 1 ppkt 1.4 lit b) tiret 3 

wymagania dotyczące kadry skierowanej do realizacji zdania z: w ciągu ostatnich 9 lat przed upływem 

terminu składania ofert posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót w branży drogowej - w zakresie realizacji inwestycji o łącznej 

wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, obejmującej budowę/przebudowę drogi klasy Z lub wyższej, 

o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną w postaci co najmniej sieci 

kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na: w ciągu ostatnich 9 lat przed upływem terminu składania 

ofert posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w branży drogowej - w zakresie realizacji inwestycji o łącznej wartości co najmniej 30 000 

000,00 PLN brutto, obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę drogi/ulic klasy Z lub wyższej, o 

nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną w postaci co najmniej sieci 

kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. 

Kierowanie robotami związanymi z rozbudową drogi/ulicy swoim zakresem obejmuje realizację inwestycji 

mającej na celu podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz zwiększenie 

powierzchni użytkowej obiektu budowlanego, natomiast kierowanie robotami związanymi z przebudową 

zamyka się w swoim zakresie na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi/ulicy. 

Zatem Kierownik budowy/robót, który zrealizował rozbudowę drogi/ulicy posiada doświadczanie tożsame do 

kierowania pracami związanymi z przebudową drogi/ulicy. 

Postawione warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia mają być bowiem 



 

32 
 

miernikiem, wskazującym, że wykonawca/kierownik, który w swej przeszłości zawodowej wykonywał 

określone zadania, zbliżone zakresem, charakterystyką do tego, które jest przedmiotem zamówienia wykona 

je w sposób prawidłowy. Nie oznacza to przy tym, że te zadania mają być tożsame, identyczne z przedmiotem 

zamówienia. Ważne raczej, by były one reprezentatywne do potwierdzenia zdolności wykonawcy/kierownika 

do realizacji zamówienia, by obejmowały one te elementy, które są istotne z perspektywy ustalenia, że 

wykonawca/kierownik posiada odpowiednie doświadczenie. 

Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być odpowiedni do osiągnięcia celu, jakiemu 

służy, tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia i nie ograniczającego 

dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego wykonania. Nie ulega wątpliwości, iż warunek 

postawiony przez Zamawiającego w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1.4 lit a) i b) SWZ powyższych wymagań nie spełnia 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie zmienia warunków udziału w postepowaniu określonych w SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zwroty „budowy”, „przebudowy” należy rozumieć zgodnie z 

definicjami legalnymi zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Powyższe zostało wskazane w rozdz. IX SWZ. 

 

Treść pytania nr 50: 

Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej, umożliwiającej rozliczenie wykonania wraz z montażem 6 szt. 

konstrukcji kratownicowych dla tablic typu E. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 8 zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu „Dla tablic 

E-1 oznaczonych na planie sytuacyjnym napisem „konstrukcja wsporcza – skratowany wspornik”, należy  

przyjąć wskazaną konstrukcję. Pozycja kosztorysowa dot. ww. konstrukcji znajduje się pod nazwą: „Montaż 

konstrukcji skratowanego wspornika pod tablicę E-1”. 

Jednocześnie Zamawiający przekazuje (załącznik nr 19) zatwierdzenie SOR pismem nr WD.7120.8.5.2023.RC 

z dnia 28.03.2024 r. pod numerem ewidencyjnym EZOR: 25/24, oraz zmienioną dokumentację SOR 

zatwierdzoną pod numerem ewidencyjnym EZOR: 25/24 - załącznik nr 20. 

Treść pytania nr 51: 

 
1. Nawiązując do wyjaśnień z dnia 16.04.2024, oferent zwraca się z prośbą o weryfikację ilości przedmiarowych robót ziemnych dla 

zadania nr 1. 

 

a) W zamieszczonych przez Zamawiającego tabelach robót ziemnych i odhumusowania dotyczących wykonania nowego przebiegu 

drogi powiatowej (02. ROBOTY ZIEMNE_K2_DP NOWA.xls oraz  02. ROBOTY ZIEMNE_K2_DP NOWA.xls)– błędnie wyliczono 

odległość i ilości robót ziemnych na odcinku pomiędzy km 2+036 oraz 3+420: 

 

W tabeli 02. ROBOTY ZIEMNE_K2_DP NOWA.xls 

 
 

W tabeli 03.ZDJĘCIE HUMUSU, HUMUSOWANIE_K2_DP NOWA.xls 

Odhumusowanie: 
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Humusowanie: 

 
 

Należy zauważyć że km 2+036,00 punkt końcowy wschodniej części zadania 1, a km 3+420,00 to początkowy km zachodniej 

części zadania 1 (zakres pomiędzy km 2+036,00, a 3+420,00 należy do zadania 2), w związku z tym pomiędzy tym pikietażem 

nie należy wliczać robót ziemnych. 

 

Po poprawieniu, tj. usunięciu obliczeń robót ziemnych pomiędzy km 2+036,00 a 3+420,00 wyniki prezentują się następująco: 

 

W tabeli powinno być 02. ROBOTY ZIEMNE_K2_DP NOWA.xls 

 
 

W tabeli powinno być 03.ZDJĘCIE HUMUSU, HUMUSOWANIE_K2_DP NOWA.xls 

Humusowanie: 

 
 

 

Odhumusowanie: 
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b) Ponad to, z analizy tabel robót ziemnych wynika jasno, że projektant tworząc przedmiar przyjął w pozycjach dotyczących 

odhumusowania, humusowania oraz robót ziemnych ilości wyliczone w tabelach robót ziemnych zawyżone dodatkowo o 10%. 

 

Oferent w związku z kosztorysowym rozliczeniem kontraktu zwraca się z prośbą o korektę ilości w związku z błędem wykazanym w 

punkcie a) oraz poprawienie ilości przedmiarowych bez uwzględnienia nadwyżki 10%.  

Poniżej prawidłowe ilości wynikające ze skorygowanych tabel robót ziemnych: 

Kosztorys Roboty rozbiórkowe i budowlane (teren Gminy Kórnik) 

Lp. 
Nr 

specyfikacji 
Opis pozycji 

Ilość 
skorygowana 

J.m. 

2,5 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny    

30 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 20 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

18 801,30 m2 

31 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 30 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

31 811,00 m2 

32 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 40 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

18 997,00 m2 

33 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 50 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

12 632,00 m2 

34 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 60 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

5 113,00 m2 

3 D-02.00.00 Roboty ziemne    

3,1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów    

54 D-02.01.01 
Roboty ziemne wykonywane koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wywóz i utylizacja w 
zakresie Wykonawcy) 

25 612,72 m3 

3,2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów    

55 D-02.03.01 
Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego wraz z zagęszczeniem 
rozplantowanego warstwami gruntu 

25 813,28 m3 

7 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe     

7,1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków     

109 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 42 275,21 m2 

110 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm 42 275,21 m2 
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Kosztorys Roboty rozbiórkowe i budowlane (teren Miasta Poznań) 

Lp. 
Nr 

specyfikacji 
Opis pozycji 

Ilość 
skorygowana 

J.m. 

1,5 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny    

28 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 30 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

4 463,00 m2 

29 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 40 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

14 698,01 m2 

30 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 50 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

6 143,00 m2 

31 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 60 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

1 936,00 m2 

32 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 70 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

5 656,00 m2 

33 D-01.02.02 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 90 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

2 264,00 m2 

2 D-02.00.00 Roboty ziemne     

2,1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów     

48 D-02.01.01 
Roboty ziemne wykonywane koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wywóz i utylizacja w 
zakresie Wykonawcy) 

4 606,70 m3 

2,2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów     

49 D-02.03.01 
Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego wraz z zagęszczeniem 
rozplantowanego warstwami gruntu 

23 433,77 m3 

5 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe     

5,1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków     

87 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 14 984,81 m2 

88 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm 14 984,81 m2 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że uwzględnił w części wniosek Wykonawcy, skorygował tabele robót ziemnych 

i odhumusowania w zakresie km 2+036 – 3+420, dotyczących nowego przebiegu drogi powiatowej (02. 

ROBOTY ZIEMNE_K2_DP NOWA.xls oraz  02. ROBOTY ZIEMNE_K2_DP NOWA.xls.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pozycje „zdjęcie warstwy humusu i darniny”, „roboty ziemne”, 

„umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków” należy wycenić zgodnie z przyjętymi założeniami  

i przekazuje:  

1. Zmieniony załącznik nr 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1Zamawiający dokonał zmian (kolorem 

czerwonym): 

1. Zmienił ilość w pozycji nr 30 z 66 016,00 m2 na 21 410,00 m2 dotyczącą usunięcia warstwy 

ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy 20 cm (wraz z 

wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy),  

2. Zmienił ilość w pozycji  nr 54 z 42 211,00 m3 na 28 814,00 m3 dotyczącą robót ziemnych 

wykonywanych koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi (wraz z wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy),  

3. Zmienił ilość w pozycji  nr 55 z 36 007,00 m3 na 28 395,00 m3 dotyczącą formowania 

nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu 

kołowego wraz z zagęszczeniem rozplantowanego warstwami gruntu ,  

4. Zmienił ilość w pozycji  nr 109 z 71 329,00 m3 na 46 742,00 m3 dotyczącą plantowania 

powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie,  
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5. Zmienił ilość w pozycji  nr 110 z 71 329,00 m3 na 46 742,00 m3 dotyczącą humusowania i 

obsiania skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm,  

w Kosztorysie ofertowym dla Zadania 1 – nr 1b_branży drogowej dla Zadania 1 na terenie Gminy 

Kórnik,  

 

Zmienioną treść ww. załącznika pod nazwą: 2.1.c_Kosztorys Ofertowy_Cz. I Zad. 1 przekazuje w  

się załączeniu - załącznik nr 1. 

Było:  
Zadanie 1_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

2,5 
D-
01.02.02 

Zdjęcie warstwy humusu i darniny         

30 
D-
01.02.02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za 
pomocą spycharek, przy grubości warstwy 20 cm 
(wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

66 016,00    m2     

 

3 D-02.00.00 Roboty ziemne         

3,1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów         

54 D-02.01.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami z 
zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi (wywóz i 
utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

42 211,00    m3     

3,2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów         

55 D-02.03.01 

Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem 
nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu 
kołowego wraz z zagęszczeniem rozplantowanego 
warstwami gruntu 

36 007,00    m3     

 

7 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe         

7,1 D-06.01.01 
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i 
ścieków 

        

109 D-06.01.01 
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów 
wykonywanych mechanicznie 

71 329,00    m2     

110 D-06.01.01 
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości 
warstwy humusu 10 cm 

71 329,00    m2     

Jest: 
Zadanie 1_1b_branża drogowa_Teren Gminy Kórnik 

 

2,5 
D-
01.02.02 

Zdjęcie warstwy humusu i darniny         

30 
D-
01.02.02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za 
pomocą spycharek, przy grubości warstwy 20 cm 
(wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

21 410,00    m2     

 

3 
D-
02.00.00 

Roboty ziemne         

3,1 
D-
02.01.01 

Wykonanie wykopów         

54 
D-
02.01.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami z 
zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi (wywóz i 
utylizacja w zakresie Wykonawcy) 

28 814,00    m3     

3,2 
D-
02.03.01 

Wykonanie nasypów         



 

37 
 

55 
D-
02.03.01 

Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem 
nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu 
kołowego wraz z zagęszczeniem rozplantowanego 
warstwami gruntu 

28 395,00    m3     

 

7 
D-
06.00.00 

Roboty wykończeniowe         

7,1 
D-
06.01.01 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków         

109 
D-
06.01.01 

Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów 
wykonywanych mechanicznie 

46 742,00    m2     

110 
D-
06.01.01 

Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy 
humusu 10 cm 

46 742,00    m2     

 
2. Zmieniony Przedmiar robót dla Zadania 1 w Branży drogowej dla Terenu Gminy Kórnik, załącznik 

nr 10, w następującym zakresie:  

• Zmienił ilość w pozycji nr 30 z 66 016,00 m2 na 21 410,00 m2 dotyczącą usunięcia warstwy 

ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy 20 cm (wraz z 

wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy),  

• Zmienił ilość w pozycji  nr 54 z 42 211,00 m3 na 28 814,00 m3 dotyczącą robót ziemnych 

wykonywanych koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi (wraz z wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy),  

• Zmienił ilość w pozycji  nr 55 z 36 007,00 m3 na 28 395,00 m3 dotyczącą formowania nasypów 

spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego 

wraz z zagęszczeniem rozplantowanego warstwami gruntu ,  

• Zmienił ilość w pozycji  nr 109 z 71 329,00 m3 na 46 742,00 m3 dotyczącą plantowania 

powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie,  

• Zmienił ilość w pozycji  nr 110 z 71 329,00 m3 na 46 742,00 m3 dotyczącą humusowania i 

obsiania skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm,  

3. Zmienioną tabelę 02 ROBOTY ZIEMNE_K2-DP NOWA. xls. i pdf - załącznik nr 21. 
4. Zmienioną tabelę  03.ZDJĘCIE HUMUSU, HUMUSOWANIE_K2_DP NOWA.xls i pdf. - załącznik nr 22. 

 

Treść pytania nr 52: 

par.11.5, 11.6, 11.8, 11.9, 11.12 umowy Wnosimy o modyfikację zapisu, tak aby pierwsza waloryzacja była 

możliwa po upływie 6 m-cy, nie była dokonywana jednorazowo, a wraz z kolejnymi płatnościami, obejmowała 

całość wynagrodzenia Wykonawcy oraz, aby Wykonawca miał prawo do waloryzacji, w sytuacji zmiany 

wskaźnika o więcej niż 3%, a limit waloryzacji został określony na poziomie 15%. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w związku z wyrokiem KIO 850/24, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w 

poniższym zakresie: 

 

1) § 11 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy (zał. 10 do SWZ), dalej PPU, otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„Wynagrodzenie umowne może podlegać wielokrotnej waloryzacji, na zasadach określonych w tym 

paragrafie.” 

 

2) § 11 ust. 8 PPU otrzymuje następujące brzmienie: 

„W przypadku zmiany wskaźnika  wzrostu lub spadku cen (Ww), o którym mowa w ust. 9,  o minimum 3%, 
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Strony Umowy uprawnione są do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1.  

W przypadku wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu wniosku o waloryzację 

wynagrodzenia umownego. We wniosku należy wykazać, że zaistniała zmiana cen ma wpływ na koszt 

wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć do dnia zakończenia robót, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 

Umowy. W przypadku spadku cen Zamawiający jest uprawniony do złożenia Wykonawcy pisemnej informacji 

o zmianie wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1”. 

 

Informacje uzupełniające 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
 

 

Sprawę prowadzi: 

Magdalena Kozak 
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